
Smlouva o dílo
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ 

číslo objednatele: 162/OIRM/2025 

(schválena na jednání RM dne 13.01.2025 usn. č. 0046/2025.)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 
provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

a

město Příbram
Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

1.2. Zhotovitel:
sídlo:

Peter Mark s.r.o.

zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Krajského soudu v
(dále jen „zhotovitel“)

Brně,

Josefská 516/1, 602 00 Brno
Petrem Marečkem
07214481
CZ07214481

spisová značka C 106889

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím 
textu Smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

3.1. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu bývalého 
soudu na pare. č. 599/1 v k. ú. Příbram, za účelem využití prostor na kanceláře MěÚ Příbram. PD bude řešit 
záchyt srážkových vod, a to formou retenční nádrže s tím, že vody budou dále využívány. Dané dílo bude 
rozděleno na 2 samostatné celky s názvy:
1) Rekonstrukce hlavního části objektu - nám. TGM, č. p. 1, Příbram I a
2) Rekonstrukce dvorní části objektu - nám. TGM, č. p. 1, Příbram I.

Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro 
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, které by mohly mít vliv na realizaci při provedení 
stavby. Zhotovitel je rovněž povinen projednat vše potřebné s orgány dotčenými stavbou. Tyto průzkumy a 
oprávněné požadavky orgánů dotčených stavbou zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje. 
Zpracované dílo taktéž musí být v souladu s požadavky ze zadávací dokumentace, které byly podkladem pro 
uzavření této smlouvy.

Projektová dokumentace, soupisy prací a položkové rozpočty budou odevzdány v podobě a počtu, platí pro 
každý samostatný celek zvlášť:

• Studie:
- v tištěné podobě (4 paré),
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, a 
uzavřených formátů pdf).
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• PD k povolení stavby:  
- v tištěné podobě (2 paré),  
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, a 
uzavřených formátů pdf).  
 

• PD k provádění stavby: 
- v tištěné podobě (6 paré),  
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, a 
uzavřených formátů pdf).  
 

• Soupis prací s výkazem výměr bude odevzdán:  
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,).  
 

• Rozpočet (oceněný soupis prací): 
- v tištěné podobě (2 paré) 
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,). 
 
Předmětem díla je tedy zejména: 
a) zajištění dozaměření dané lokality, zjištění existence inženýrských sítí, všechny potřebné průzkumy 

(geologický, hydrogelogický, dendrologický, stavebně technický aj.) ke zpracování projektové 
dokumentace; 

b) vypracování PD k povolení stavby v souladu s platnou legislativou včetně zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění; 

c) inženýrská činnost (IČ) včetně zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS), podání 
žádosti o vydání povolení stavby, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám v řízení o 
povolení stavby, jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava příslušných návrhů 
smluv; 

d) vypracování PD k provádění stavby v souladu s platnou legislativou včetně zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění; 
 

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem. Soupis prací se zhotovitel zavazuje 
provést v podobě souboru .xls nebo obdobném formátu včetně potřebných součtových a dalších vzorců 
potřebných pro editaci nabídkové ceny v zadávacím řízení s tím, že daný soubor bude uzamčen tak, aby bylo 
možné editovat jen ta pole, která jsou určena pro vyplnění ze strany dodavatelů při podávání nabídek. 
Zhotovitel plně odpovídá za správnost a úplnost součtových a dalších vzorců využitých v rámci datového 
souboru obsahujícího soupis prací.    
  
3.3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána – musí proběhnout nejméně 3 kontrolní 
dny k jednotlivým stupňům PD za účasti:  

- zhotovitele projektové dokumentace 
- objednatele (zastoupený: Odbor investic a rozvoje města) 
- popř. orgánů dotčených stavbou, bude-li to situace vyžadovat. 

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. Tyto dny budou probíhat v místě sídla Objednavatele, pokud se 
Objednavatel a Zhotovitel nedomluví jinak. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po účinnosti 
smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne 
zhotovitel do výstupů předaných objednateli. 
 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah 
díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem 
písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, 
že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil 
náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení 
rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín 
dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla 
omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím 
omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném 
rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.   
 
 
IV. Doba plnění 

 
4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech: 
 
zahájení díla - do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
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dokončení díla: 
Dokončení pro celek – Rekonstrukce hlavního části objektu – nám. TGM, č. p. 1, Příbram I: 

• Studie: do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
• PD k povolení stavby: do 3 měsíců od odsouhlasení studie a písemné výzvy objednatele 
• Inženýrská činnost (zajištění souhlasných stanovisek DOSS a účastníků řízení + vydání povolení 

stavby) 
• PD k provádění stavby: do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby a písemné výzvy 

objednatele. 

Dokončení pro celek – Rekonstrukce dvorní části objektu – nám. TGM, č. p. 1, Příbram I: 

• Studie: do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
• Stavebně technický průzkum: do 5 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo 
• PD k povolení stavby: do 4 měsíců od odsouhlasení studie a písemné výzvy objednatele 
• Inženýrská činnost (zajištění souhlasných stanovisek DOSS a účastníků řízení + vydání povolení 

stavby) 
• PD k provádění stavby: do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby a výzvy objednatele.  

 
V případě inženýrské činnosti se doba provádění díla (ve vztahu k takové inženýrské činnosti) prodlužuje o 
dobu, po kterou budou příslušné správní orgány v prodlení s poskytnutím stanoviska, vyjádření či rozhodnutí 
ve lhůtě 60 dnů ode dne obdržení příslušné žádosti zhotovitele. 
 
V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení realizace stupňů PD k provádění stavby ani do 6 
měsíců od nabytí právní moci povolení stavby jak objednatel, tak zhotovitel budou oprávněni od této smlouvy 
odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). 
  
 
V. Splnění díla 

 
5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o 
dílo bez vad nebo nedodělků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a 
platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady, 
požadavky poskytovatele dotace (pokud má být Stavba předmětem dotační podpory), aktuální úrovní 
odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a požadavky výrobců příslušných materiálů nebo 
přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentací při realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak, aby 
neobsahovala žádné nedodělky nebo nejasnosti. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech 

písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel 
zpracovávat, a to jejich originálů.   
 
5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, 
resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně 
potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny. V případě 
inženýrské činnosti se za dokončení dané části díla považuje buď převzetí výsledného dokumentu (stanoviska, 
souhlasu a podobně) objednatelem, případně podání bezvadného návrhu na zahájení příslušného správního 
řízení k věcně a místně příslušnému správnímu orgánu za předpokladu, že výsledkem takového řízení bude 
zamýšlené rozhodnutí (tedy zejména vydání povolení stavby dle zhotovitelem vypracované a objednatelem 
odsouhlasené PD). V případě, že v následném správním řízení bude nutné podání nebo jeho přílohy doplnit, 
je součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy i řádné doplnění takových listin nebo dokladů správnímu 
orgánu. V takovém případě se za dokončení inženýrské činnosti považuje doručení posledního doplnění či 
podání, nutného z hlediska požadavků správního orgánu k tomu, aby bylo možné vydat příslušné rozhodnutí 
povolení o povolení stavby.  
 
5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 
stanovenému účelu. 
 
5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a 
převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 
potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, 
rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo 
převzít. Převzetí každé částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně 
a úplně, neboť jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby a Objednatel 
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nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla plně 
prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednatelem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči 
zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí. 
 
5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy 
bude dílo připraveno k odevzdání. 
 
VI. Cena díla 

 
6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6.2. Cena díla bez DPH dle čl. III, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši  
 

Rekonstrukce hlavní části objektu – nám. TGM, č. p. 1, Příbram I 

 Cena bez DPH 

Studie (vč. zaměření, řešení dispozic, 
návrh rozmístění kancelářského 
nábytku), kvalifikovaný odhad 
nákladů stavby 
 

973 114,25 

PD k povolení stavby vč. potřebných 
průzkumů, kvalifikovaný výpočet 
nákladů stavby 
 

57 242,25 

Inženýrská činnost (zajištění 
souhlasných stanovisek DOSS a 
účastníků řízení + vydání povolení 
stavby) 

57 242,25 

PD k provádění stavby vč. soupisu 
prací a rozpočtu 
 

 57 242,25 

Rekonstrukce dvorní části objektu – nám. TGM, č. p. 1, Příbram I 

Studie (vč. zaměření, řešení dispozic, 
návrh rozmístění kancelářského 
nábytku) 
 

610 584,00 

Stavebně technický průzkum 
objektu 
 

38 161,50 

PD k povolení stavby 38 161,50 

Inženýrská činnost (zajištění 
souhlasných stanovisek DOSS a 
účastníků řízení + vydání povolení 
stavby) 

38 161,50 

PD k provádění stavby vč. soupisu 
prací a rozpočtu 
 

38 161,50 

celková nabídková cena  1 908 075,00 
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K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude 
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k dani.  
 
6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.  
 
6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. 
 
6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této 
smlouvy. 
 
VII. Platební podmínky 
 
7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy. 
 
7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap 
plnění díla 
 
 Pro rekonstrukci hlavní části objektu – nám. TGM, č. p. 1, Příbram I: 

• Studie 
• PD k povolení stavby 
• Inženýrská činnost (zajištění souhlasných stanovisek DOSS a účastníků řízení + vydání povolení 

stavby) 
• PD k provádění stavby objednatele (tato výzva bude zaslána nejdříve v den nabytí právní moci 

povolení stavby). 

Pro rekonstrukci dvorní části objektu – nám. TGM, č. p. 1, Příbram I: 

• Studie 
• Stavebně technický průzkum 
• PD k povolení stavby 
• Inženýrská činnost (zajištění souhlasných stanovisek DOSS a účastníků řízení + vydání povolení 

stavby) 
• PD k provádění stavby  

 
bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového 
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název „rekonstrukce hlavní části 
objektu – nám. TGM, č. p. 1, Příbram I“ a „rekonstrukce dvorní části objektu – nám. TGM, č. p. 1, Příbram I“ a 
číslo smlouvy objednatele. U činností ad a) až c) bude fakturace provedena až po jejich úplném a řádném 
dokončení bez vad nebo nedodělků, kdy inženýrská činnost bude považována za dokončenou předáním 
pravomocného stavebního povolení k výstavbě akce „rekonstrukce hlavní části objektu – nám. TGM, č. p. 1, 
Příbram I a rekonstrukce dvorní části objektu – nám. TGM, č. p. 1, Příbram I“ objednateli. 
 
7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se 
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 
 
7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami, její přílohou bude příslušný objednatelem 
odsouhlasený předávací protokol osvědčující řádné a úplné dokončení dané části plnění této smlouvy bez vad 
nebo nedodělků a bude splňovat všechny uvedené náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura 
nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je 
objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
 
7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy. 
 
7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému 
dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez 
kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného 
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ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), 
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, 
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou.   
 
 
VIII. Podmínky provádění díla 

 
8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
provádění díla bude dílo prováděno osobami, které uvedl ve své nabídce, podané v zadávacím řízení na výběr 
dodavatele veřejné zakázky „PD - Rekonstrukce objektu, nám. TGM č. p. 1 Příbram I“, za účelem prokázání 
splnění jednotlivých kritérií hodnocení (zkušenosti projektanta s plněním obdobných projektů). Po dobu 
provádění díla je zhotovitel oprávněn takové osoby v případně objektivní nutnosti nahradit jinými osobami, 
které splňují stejné požadavky, respektive mají stejné nebo vyšší zkušenosti než osoby, které takto označil 
v nabídce podané v uvedeném zadávacím řízení. Smluvní strany se dohodly, že budou považovat porušení 
této povinnosti za podstatné porušení této smlouvy. O této změně musí zhotovitel informovat objednatele 
písemně a společně s touto informací musí doložit i veškeré doklady, které budou dokazovat splnění podmínek 
pro provedení takové změny popsaných výše.  
 
8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré doklady o provádění díla. 
 
8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím 
(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.  
 
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky 
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen 
c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě 
d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky, 
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou. 
 
8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy 
výslovně uvedeny. 
 
8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD i všech souvisejících dokumentů a výstupů zhotovitele v počtu paré 
dle čl. III, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo. 
 
8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí 
škody na tomto díle na objednatele. 
 
8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorově 
neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně jeho 
uveřejnění, veřejného šíření či možného přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro 
vytvoření jiného díla. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se 
poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle 
této smlouvy dále používat nebo využívat. 
.  
 
IX. Záruky a reklamace 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo 
provedeno řádně (viz čl. 5.1.). Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba) 
vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli. 
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, 
zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.  
 
9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od 
doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů. V případě uplatněných vad Díla zjištěných 
v průběhu zadávacího řízení na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje uplatněné vady Díla odstranit 
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nejpozději do 36 hodin po jejich oznámení Objednatelem (do uvedené lhůty se nezapočítávají dny pracovního 
klidu a svátky). 
 
9.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2. a nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele. 
 
9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 
9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými 
normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů 
zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci 
předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové 
dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a soupisem prací včetně 
výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady 
obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo 
bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole 
bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují 
v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový 
případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.4. se čl. 9.2. a 9.3. použijí obdobně. 
 
X. Odstoupení od smlouvy 
 
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti 
a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. 
 
10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude 
moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a 
stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10 denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem 
odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto 
smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly 
zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, 
jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby 
řádně poskytl.  
 
10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů 
podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele. 
 
10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy. 
 
10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned 
poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
 
10.6. Učiní-li zhotovitel změnu ve složení realizačního týmu bez předchozího písemného odsouhlasení této 
změny objednatelem, vzniká objednateli právo od této smlouvy odstoupit ve smyslu čl. 8.1.  
 
10.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. 
 
XI. Smluvní pokuty 
 
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, 
tj. nedodrží některý termín pro splnění příslušné části díla stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že 
zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu 
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uplatňovat v rozsahu, v jakém mělo prodlení objednatele na vznikl smluvní pokuty vliv. Zhotovitel není 
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 
 
11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení 
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby uvedených v PD a 
nezahrnutých do soupisu prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou 
vadou projektu), a to ve výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů 
stavby způsobených např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu 
prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací 
a podobnými nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti výši nákladů, které by 
bylo na realizaci stavby nutné vynaložit v případě, že by dílo bylo provedeno řádně.  
 
11.3.  V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo 
posouzení dle této smlouvy, případně bude v prodlením se zajištěním provádění díla osobami dle čl. 8.1. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení s plněním uvedených povinností.  
 
11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 
11.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle výše popsaných smluvních pokut oprávněn zhotoviteli 
v případě, že dílo obsahuje vady, účtovat i smluvní pokutu odpovídající výši nákladů (v poměrné výši podle 
procentní výše poskytnuté dotace ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu), které při vynaložení 
na zhotovení stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány za uznatelné náklady z důvodu, 
že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace nebo soupisu prací, které jsou předmětem díla dle 
této smlouvy, v době, kdy taková projektová dokumentace a soupis prací budou předloženy poskytovateli 
dotace v rámci žádosti o její poskytnutí, ač bude takové náklady objektivně potřeba vynaložit za účelem 
dokončení stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové 
dokumentace dle této smlouvy určena a nutnost vynaložení takových nákladů, respektive provedení takových 
stavebních prací musela být při vynaložení odborné péče zhotoviteli v době provádění díla zřejmá. 
 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku a obchodních zvyklostí. 
 
12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
 
12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i 
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a 
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., 
v platném znění, v registru smluv.  Zveřejnění provede objednatel. 
 
12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 
 
12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva 
obdrží zhotovitel a dva objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude smlouva 
uzavřena elektronicky, bude vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném 
elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými 
uznávanými elektronickými podpisy. 
 
12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

V Příbrami dne ………………………….. 

 



za objednatele:

město Příbram
M gr. Jan K onvalinka, starosta

za zhotovitele:

Peter Mark s.r.o.
Petr M areček, jednatel

9 | S t r á n k a


