	VERLAG
DASHOFER
	Krycí list rozpočtu

	Název stavby:
	MěÚ - oprava šachtice u bývalé celnice
	Objednatel:
	IČ/DIČ:
	

	Druh stavby:
	oprava
	Projektant:
	IČ/DIČ:
	

	Lokalita:
	Český Těšín
	Zhotovitel:	BarnyTeams.ro.
	IČ/DIČ:
	27797252/CZ27797252

	Začátek výstavby:
	Konec výstavby:
	Položek:
	22

	číslo rozpočtu:
	40/25
	Zpracoval:	xxx
	Datum:
	04.02.2025


[bookmark: bookmark0]Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B Doplňkové náklady
	C Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	12 422,78
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	61 467,93
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	8 506,92
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	5 473,08
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	1 043,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	7 437,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	13 577,53
	
	
	
	

	ZRN celkem
	109 928,23
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00



	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	ORN celkem
	0,00

	
	ORN celkem z obj.
	0,00




	Základ 0%
	0,00

	Základ 12%
	0,00
	DPH 12%
	0,00
	Celkem bez DPH
	109 928,23

	Základ 21%
	109 928,23
	DPH 21%
	23 084,93
	Celkem včetně DPH
	133 013,16




	Projektant
Datum, razítko a podpis
	Objednatel
Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis


Poznámka:


	VERLAG DASHÓFER
	Stavební rozpočet

	Název stavby
	
	
	MěÚ - oprava šachtice u bývalé celnice
	
	Doba výstavby
	
	
	Objednatel:
	
	
	
	

	Druh stavby:
	
	
	oprava
	
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	
	Český Těšín
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	Barny Team s.r.o
	
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	Zpracováno dne:
	04.02.2025
	Zpracoval:
	xxx
	
	
	

	C
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)
	Cenová

	
	
	
	
	Rozměry
	
	
	(Kč)
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot. ,
	Celkem
	soustava

	
	
	11
	
	Přípravné a přidružené práce
	
	
	
	1 116,30
	12 590,32
	13 706,62
	
	8,82
	

	1
	
	460030081R00
	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu
	m
	12,50
	256,00
	1 043,00
	2 157,00
	3 200,00
	0,00
	0,00 RTS II / 2021

	2
	
	113107220RAC
	Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2
	m2
	9,80
	855,01
	73,30
	8 305,79
	8 379,10
	0,90
	8,82
	RTS II / 2021

	3
	
	979086213R00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t
	2,50
	851,01
	0,00
	2 127,53
	2 127,53
	0,00
	0,00 RTS 11/2021

	
	
	13
	
	Hloubené vykopávky
	
	
	
	0,00
	30 338,40
	30 338,40
	
	0,00
	

	4
	
	460200143RT1
	Výkop strojní hor.3
	m
	11,00
	480,00
	0,00
	5 280,00
	5 280,00
	0,00
	0,00 RTS II / 2021

	5
	
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	3,60
	1 550,00
	0,00
	5 580,00
	5 580,00
	0,00
	0,00 RTS II / 2021

	6
	
	162303111R00
	Vodorovné přemíst.výkopku
	m3
	14,60
	204,00
	0,00
	2 978,40
	2 978,40
	0,00
	0,00 RTS 11/2021

	7
	
	123100010RA0
	Přistavení kontejneru
	soub
	5,00
	3 300,00
	0,00
	16 500,00
	16 500,00
	0,00
	0,00 RTS 11/2021

	
	
	24
	
	Studny
	
	
	
	11 323,53
	12 854,48
	24 178,01
	
	2,60
	

	8
	
	242111113R00
	Osazeni skruží celých DN 1000
	m
	1,00
	1 891,00
	30,39
	1 860,61
	1 891,00
	0,02
	0,02 RTS 11/2021

	9
	
	617451312R00
	Skruž kónus - montáž
	kus
	1,00
	1 975,00
	549,99
	1 425,01
	1 975,00
	0,02
	0,02
	RTS II / 2021

	10
	
	242111111R00
	Zhotovení dna šachtice
	m
	1,00
	8 500,00
	119,54
	8 380,46
	8 500,00
	0,02
	0,02
	RTS II / 2021

	11
	
	00572100
	Skruž betonová
	kus
	1,00
	1 560,00
	1 560,00
	0,00
	1 560,00
	0,00
	0,00
	RTS II / 2021

	12
	
	00572100
	Kónus betonový
	kus
	1,00
	2 030,00
	2 030,00
	0,00
	2 030,00
	0,00
	0,00
	RTS II / 2021

	13
	
	00572100
	Poklop D400 litina,bez odvětrání
	kus
	1,00
	3 871,00
	3 871,00
	0,00
	3 871,00
	0,00
	0,00
	RTS II / 2021

	14
	
	00572100
	Vyrovnávací prstenec
	kus
	1,00
	216,00
	216,00
	0,00
	216,00
	0,00
	0,00
	RTS II / 2021

	15
	
	242321110RT3
	Obbetonování potrubí
	soub
	1,00
	4 135,01
	2 946,61
	1 188,40
	4 135,01
	2,53
	2,53
	RTS II / 2021

	
	
	45
	
	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a
	
	
	1 025,94
	171,26
	1 197,20
	
	14,60
	

	16
	
	457552111R00
	Vrstvy ze strusk.štěrkoviny se zhutněním
	m3
	14,60
	82,00
	1 025,94
	171,26
	1 197,20
	1,00
	14,60 RTS 11/2021

	
	
	721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	8 506,92
	5 473,08
	13 980,00
	
	0,03
	

	17
	
	721176225R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm
	m
	5,00
	802,00
	2 639,50
	1 370,50
	4 010,00
	0,00
	0,02
	RTS II / 2021

	18
	
	721170957R00
	Propojováni potrubí
	soub
	1,00
	3 970,00
	2 259,38
	1 710,62
	3 970,00
	0,01
	0,01
	RTS II / 2021

	19
	
	721170912R00
	Monitoring potrubí
	kus
	2,00
	3 000,00
	3 608,04
	2 391,96
	6 000,00
	0,00
	0,00 RTS II / 2021

	
	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	0,00
	15 078,00
	15 078,00
	
	5,04
	

	20
	
	961100016RA0
	Bouráni konstrukci z betonu
	m3
	2,10
	7 180,00
	0,00
	15 078,00
	15 078,00
	2,40
	5,04 RTS II / 2021

	
	
	H01
	Budovy občanské výstavby
	
	
	
	0,00
	1 250,00
	1 250,00
	
	0,00
	

	21
	
	998011005R00
	Přesun hmot a porn stavební práce
	soub
	1,00
	1 250,00
	0,00
	1 250,00
	1 250,00
	0,00
	0,00
	RTS 11/2021

	
	
	S
	
	Přesuny sutí
	
	
	
	0,00
	10 200,00
	10 200,00
	
	0,00
	

	22
	
	979087001R00
	Poplatek za skládku
	t
	20,00
	510,00
	0,00
	10 200,00
	10 200,00
	0,00
	0,00
	RTS 11/2021


Poznámka
Celkem:
109 928,23


	VERLAG
DASHÓFER
	Krycí list rozpočtu




	Název stavby:
	Asfaltování celnice
	Objednatel:
	IČ/DIČ:

	Druh stavby:
	oprava
	Projektant:
	IČ/DIČ:
	

	Lokalita:
	Český Těšín
	Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.
	IČ/DIČ:
	27797252/cz27797252

	Začátek výstavby:
	
	Konec výstavby:
	Položek:
	5

	Číslo rozpočtu:
	39/25
	Zpracoval:	xxx
	Datum:
	04.02.2025



[bookmark: bookmark2]Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	c
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	7 261,51
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	3 222,17
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	3 050,00
	
	
	
	

	ZRN celkem
	13 533,68
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	ORN celkem
	0,00

	
	ORN celkem z obj.
	0,00




	Základ 0%
	0,00
	

	Základ 12%
	0,00
	DPH 12%
	0,00
	Celkem bez DPH
	13 533,68

	Základ 21%
	13 533,68
	DPH 21%
	2 842,07
	Celkem včetně DPH
	16 375,75




	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis


Poznámka:

Stavební rozpočetVERLAG
DASHÓFER

	Název stavby:
	Asfaltování celnice
	Doba výstavby:
	Objednatel:

	Druh stavby:
	oprava
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	

	Lokalita:
	Český Těšín
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	Barny Team s.r.o.

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	04.02.2025
	Zpracoval:
	[bookmark: _GoBack]xxx




	C
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis Rozměry
	MJ
	Množství
	Cena/MJ (Kč)
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem
	

	
	
	13
	Hloubené vykopávky
	
	
	
	0,00
	1 850,00
	1 850,00
	
	0,00
	

	1
	
	979087001R00
	Přípravy před asfaltováním
	soub
	1,00
	1 850,00
	0,00
	1 850,00
	1 850,00
	0,00
	0,00
	RTS 11/2021

	
	
	57
	Kryty pozemních komunikací, letíš
	
	
	
	7 261,51
	3 222,17
	10 483,68
	
	16,24
	

	2
	
	113108415R00
	Pásek - utěsnění spař
	m
	12,50
	75,00
	0,00
	937,50
	937,50
	0,33
	4,13
	RTS II / 2021

	3
	
	573111114R00
	Postřik živičný infiltr
	m2
	9,80
	76,10
	713,05
	32,73
	745,78
	0,01
	0,07
	RTS 11/2021

	4
	
	577000001RA0
	Komunikace s asfaltobeton. krytem
	m2
	9,80
	898,00
	6 548,46
	2 251,94
	8 800,40
	1,23
	12,05
	RTS 11/2021

	
	
	H01
	Budovy občanské výstavby
	
	
	
	0,00
	1 200,00
	1 200,00
	
	0,00
	

	5
	
	998011005R00
	Přesun hmot a porn stavební práce
	soub
	1,00
	1 200,00
	0,00
	1 200,00
	1 200,00
	0,00
	0,00
	RTS 11/2021


Celkem:
Poznámka:
13 533,68

