



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001837/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 756029

(číslo smlouvy PUDIS: P25-016.Sd01)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D48 MÚK Nošovice, podrobný GTP

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP menších staveb
pozemních komunikací 2023“, č. 01ST-001163
mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí oddělení přípravy
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. PAAAG GTP M 2023

PUDIS a.s. („Společník č. 1“ a „Správce“)

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva,
[REDACTED], místopředsedou představenstva,
[REDACTED], členem představenstva
[REDACTED] členem představenstva a
[REDACTED], členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a
AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 2“)
se sídlem: Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
zastoupen: [REDACTED] jednatelkou

a
G-Consult, spol. s r.o. („Společník č. 3“)
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen: [REDACTED], jednatelem společnosti
[REDACTED], jednatelem společnosti
[REDACTED], jednatelkou společnosti

a
AZ GEO, s.r.o. („Společník č. 4“)
se sídlem: Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 25358944
DIČ: CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen: [REDACTED], jednatelem
[REDACTED] jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
a

ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 5“)
se sídlem: Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5

IČO: 27919587
DIČ: CZ27919587
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511
zastoupen: [REDACTED], jednatelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu v rámci přípravy akce D48 MÚK Nošovice dle zpracované projektové dokumentace pro podrobný GTP.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán technickými podmínkami dle uzavřené Rámcové dohody.

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
- 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 817 810,-	591 740,-	3 409 550,-

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE], vedoucí Oddělení přípravy staveb.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy Objednatele
Předpokládaný termín dokončení prací: do 27 týdnů od zahájení prací (dle harmonogramu uvedeném v Dokumentaci pro podrobný GTP).
Koncept závěrečné zprávy: do 4 týdnů od dokončení prací
Čistopis závěrečné zprávy: do 2 týdnů od zaslání písemných připomínek ke konceptu závěrečné zprávy
Termín dokončení veřejné zakázky zahrnuje i zpracování připomínek expertízy (v rámci vyhodnocovacích prací je nutno počítat s časovou rezervou pro činnost expertízy) a předání čistopisu závěrečné zprávy (dle Datového předpisu C4).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D48 MÚK Nošovice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: nepoužije se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová

dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: nepoužije se.
10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele [redacted] nebo [redacted]

za zhotovitele [redacted]

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.
12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

k rukám: [REDACTED], vedoucí oddělení přípravy staveb

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava

datová schránka: zjq4rhz

k rukám: [REDACTED], vedoucí oddělení přípravy staveb

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění vč. příloh,
 2. Nepoužije se,
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]
2025.02.14 13:59:50
+01'00'

Podepsal [REDACTED]
Datum: 2025.02.17
11:51:33 +01'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem **zpracování podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „podrobný GTP“)** pro stavbu **„D48 MÚK Nošovice“**. Zájmová oblast se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek, v katastrálním území Nošovice a Vojkovice.

Cílem podrobného geotechnického průzkumu je inženýrsko-geologické, geologické a hydrogeologické posouzení trasy a posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení mostních objektů. Výsledky průzkumu budou zpracovány v **závěrečné zprávě** včetně digitálního zpracování dle Datového předpisu C4 – „Datový předpis pro digitální zpracování dat geologických zakázek“ (dostupné na stránkách <https://www.rsd.cz/web/guest/technické-dokumenty/datove-predpisy>) vyhodnocující geotechnické vlastnosti zemin v zájmovém území dle TP 76 „Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“. Výsledky průzkumu budou podkladem pro zpracování DSP (dokumentaci pro stavební povolení).

Umístění stavby bylo koncepčně plánováno již v souvislosti s přípravou průmyslové zóny Nošovice, pro kterou byla předmětná stavba plánovaná jako její hlavní dopravní napojení. V rámci přípravy průmyslové zóny Nošovice byla zřízená nová okružní komunikace a nová silnice III. třídy zakončená okružní křižovatkou v severovýchodním rohu průmyslové zóny. Tato okružní křižovatka je plánovaným bodem napojení na mimoúrovňovou křižovatku dálnice D48.

Navržené umístění je jediné možné z hlediska stávajících staveb a omezení v zájmových územích. Jedná se zejména o stávající trasu dálnice D48 (mostní objekty), stávající železniční trať a vodoteč Žermanický přívaděč.

Z hlediska bezpečnosti provozu na D48 je navržené umístění křižovatky nejvhodnější, protože při zohlednění místních podmínek umožňuje dosažení max. možné vzdálenosti křižovatek. Navrhované umístění křižovatky je povoleno rozhodnutím MD.

Práce budou provedeny dle „Dokumentace pro podrobný GTP – D48 MÚK Nošovice“ zpracované společností K-GEO s.r.o. (11/2024).

Průzkumné práce jsou navrženy v souladu s TP-76 „Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“ a normou ČSN P73 1005 „Inženýrskogeologický průzkum“ s využitím výsledků a doporučení předchozích etap a archivních průzkumů. Úkolem podrobného geotechnického průzkumu je:

- shromáždit co nejúplnější údaje o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a v dotčeném okolí trasy a provést jejich geotechnickou interpretaci v souladu se zásadami ČSN 736133;
- podrobně objasnit základové poměry stavebních objektů včetně rozšíření souboru ověřených fyzikálně-mechanických vlastností podloží z předchozí etapy průzkumu;
- doplnit údaje o pevnostních, deformačních a technologických vlastnostech hornin z trasy a z bezprostředního okolí, které je možné využít jako sypaninu, jako materiál do konsolidační vrstvy, jako konstrukční materiál do vozovky či jako kamenivo do betonu;

- provést laboratorní zkoušky zemin, hornin a druhotných materiálů, případně zkoušky interakce zemin s konstrukčními materiály;
- stanovit chemické charakteristiky a stupně agresivity zemin na stavební konstrukce dle ČSN EN 206-1+A1;
- upřesnit vlastnosti druhotných materiálů, pokud se počítá s jejich využitím do zemních těles;
- zpracovat případný ideový návrh programu doplňujícího geotechnického průzkumu.

Úkolem hydrogeologické části průzkumu je stanovit:

- vydatnost přítoků do stavebních jam, zářezů,
- vliv stavby na hladinu stávajících zdrojů, případně včetně návrhu možného nápravného opatření při negativním ovlivnění
- doplnit údaje o režimu podzemní vody v trase budoucí komunikace a v případě potřeby navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody
- návrh monitorovací sítě (seznam objektů k režimnímu pozorování a sledování chemismu podzemní vody)
- chemickou charakteristiku a stupeň chemické agresivity podzemních vod na betonové konstrukce dle ČSN EN 206-1+A1, případně na úpravy zemin pojivy
- hladinu podzemní vody a vliv kapilární vztlakovosti na vodní režim vozovky
- vyhodnocení možnosti utrácení srážkových vod vsakováním do horninového prostředí

Pro podrobnou etapu průzkumu je navržena realizace následujícího souboru prací:

- přípravné práce,
- geodetické práce,
- odkryvné práce (vrty),
- hydrodynamické zkoušky (expresní čerpací a stoupací zkoušky, nálevové vsakovací zkoušky),
- penetrační sondování (statické penetrace, dynamické penetrace alternativně v oblastech nepřístupných pro vrtnou soupravu),
- vzorkovací a laboratorní práce,
- geologické terénní a vyhodnocovací práce
- korozní průzkum – mostní objekty.

Práce budou provedeny dle Dokumentace pro podrobný GTP na stavbu „D48 MÚK Nošovice“ zpracovanou společností K-GEO s.r.o. (11/2024) a v souladu s Rámcovou dohodou na GTP menších pozemních komunikací 2023, č. 01ST-001163.

Zhotovitel je povinen mj.:

- **předložit objednateli před zahájením prací realizační dokumentaci podrobného GTP k odsouhlasení (včetně harmonogramu prací) zpracovanou v souladu s Technickým předpisem 76, část A a B**
- vést stavební deník (zhotovitel bude objednatele prokazatelně průběžně informovat o postupu stavebních prací, zakrývané práce budou písemně přejímány zápisem do stavebního deníku)
- zajistit si na své náklady vydání veškerých nezbytných povolení, oznámení a souhlasů dotčených subjektů, nezbytných pro řádnou realizaci díla dle příslušných právních předpisů.

Případné postihy ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jdou k tíži a na náklady zhotovitele

- předložit čistopis **závěrečné zprávy** (v předávacích protokolech je zhotovitel povinen identifikovat místo realizace zakázky – číslo silnice, pracovní staničení apod.)

Ode dne zahájení stavebních prací budou konány řádné kontrolní dny (minimálně 1x za 4 týdny, nestanoví-li objednatel jinak). Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu provádění díla a jeho kvality. Kontrolní dny budou svolávány zhotovitelem. Zápis z kontrolního dne zajistí zhotovitel. První kontrolní den svolá zhotovitel do 1 měsíce po zahájení prací. Zhotovitel na prvním kontrolním dni předloží objednateli finanční harmonogram prací.

Zástupce objednatele (expertiza podrobného GTP, dále jen „expertíza“) bude posuzovat realizační dokumentaci, co do rozsahu, komplexnosti jednotlivých průzkumných metod, metodických postupů jejich provádění i technicko-kvalitativních podmínek, bude provádět občasný dozor nad prováděním terénních, průzkumných prací, bude hodnotit činnost zhotovitele podrobného GTP dle platných předpisů a kontrolovat závěrečnou zprávu, vč. připomínek.

Do zápisu z úvodního kontrolního dne se rozepíší koordinační termíny s expertízou.

Výsledkem průzkumných prací bude vypracování **Závěrečné zprávy dle Datového předpisu C4**. Závěrečná zpráva podrobného GTP bude vyhotovena v souladu s ustanovením TP-76. Zpráva bude obsahovat nejen obecné závěry průzkumných prací, ale i konkrétní posouzení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů a geotechnické doporučení týkající se interakce geologického prostředí s projektovanou stavbou. Nedílnou součástí závěrečné zprávy budou přílohy obsahující výsledky laboratorních rozborů zemin, hornin a podzemních vod, měřičská a vrtně technická zpráva. Dále bude závěrečná zpráva obsahovat aktualizaci geotechnických pasportů dotčených stavebních objektů.

Termíny plnění:

Zahájení prací: na základě písemné výzvy Objednatele

Předpokládaný termín dokončení prací: do 27 týdnů od zahájení prací (dle harmonogramu uvedeném v Dokumentaci pro podrobný GTP).

Koncept závěrečné zprávy: do 4 týdnů od dokončení prací

Čistopis závěrečné zprávy: do 2 týdnů od zaslání písemných připomínek ke konceptu závěrečné zprávy

Termín dokončení veřejné zakázky zahrnuje i zapracování připomínek expertízy (v rámci vyhodnocovacích prací je nutno počítat s časovou rezervou pro činnost expertízy) a předání čistopisu závěrečné zprávy (dle Datového předpisu C4).

Požadované výstupy:

Realizační dokumentace GTP před zahájením prací: 3x v listinné podobě + 3x digitálně na CD/DVD/flash disk)

Závěrečná zpráva – koncept: 1x digitálně na CD/DVD/flash disk

Závěrečná zpráva s přílohami – čistopis: 4x v listinné podobě + 4x digitálně na CD/DVD/flash disk (DISK 1 a DISK 2)

Přílohy:

- A2_Seznam_dotčených_parcel
- A3_Seznam_sousedních_parcel
- B1_Přůvodní_zpráva

- C1_Souhrnná_techická_zpráva
- D2_Celková_situace_stavby
- D4.1_Zákres_stavby_KM
- Dokumentace pro podrobný GTP na stavbu „D48 MÚK Nošovice“ zpracovanou společností K-GEO s.r.o. (11/2024)

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 16PT-001837/25 objednatele

SOUPIS PRACÍ

Soupis prací tvoří samostatnou přílohu.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PAAAG GTP M 2023,
Společník č.1 a Správce Společnosti: PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458,

jakožto zhotovitel stavebních prací „**D48 MÚK Nošovice, podrobný GTP**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je / není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
LTgeo s.r.o.	a) IČO: 05446538 b) Čebín 335, 66423 Čebín c) info@ltgeo.cz d) +420 777 044 164 e) poddodavatel je malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů	Vrtné práce 27%	G-Consult, spol. s r.o.

GEONIKA, s.r.o.	a) IČO: 48111767 b) V cibulkách 5, 150 00 Praha 5 c) info@geonika.com d) +420 224 936 591 e) poddodavatel je malým nebo středním podnikem poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Korozní průzkum 3,3%	G-Consult, spol. s r.o.
ALS CZECH REPUBLIC	a) IČO: 27407551 b) Na Harfě 336/9, 19000 Praha 9 c) info.cz@alsglobal.com d) +420 226 226 228 e) poddodavatel není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Laboratorní práce – analytika 1,8%	G-Consult, spol. s r.o.
R&M GEODATA s.r.o.	f) IČO: 27794962 g) Vítkovická 3276/2a 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava h) rm-geodata@rm-geodata.cz i) +420 732 429 382 j) poddodavatel je malým nebo středním podnikem k) poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Geodetické práce 0,9%	G-Consult, spol. s r.o.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PAAAG GTP M 2023,
Společník č.1 a Správce Společnosti: PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458,

jakožto zhotovitel stavebních prací „**D48 MÚK Nošovice, podrobný GTP**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací „D48 MÚK Nošovice, podrobný GTP“, ev. č. zakázky 16PT-001837“.

Funkce	Příjmení	Jméno
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu	██████████	██████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu	██████████	██
osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie – hydrogeolog	██████████	██████
osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie – hydrogeolog	██████████	██████
osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie – hydrogeolog	██████████	██████
osoba poskytující plnění v oboru geofyzika – geofyzik	██████████	██████
osoba provádějící zeměměřické činnosti	██████████	██████
osoba provádějící zeměměřické činnosti	██████████	██████

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001163.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001837/25

Číslo smlouvy zhotovitele: [doplň zhotovitel]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D48 MÚK Nošovice, podrobný GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň zhotovitel]

se sídlem: [doplň zhotovitel]

IČO: [doplň zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplň zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [bude doplněno] dne _____

V [bude doplněno] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal: [bude doplněno]

Datum: 17.02.2025 21:20:41 +01:00