
„Zajištění bezbariérovosti odborných učeben č. 4,5,6  v  budově C, Školská čtvrť 1259, Frenštát pod 

Radhoštěm “ 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, 
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
zastoupen:  
IČO: 00601659 
DIČ: CZ00601659 
bankovní spojení: UniCredit Bank  
číslo účtu:  141001410/2700 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

 

 

(dále jen „objednatel“) 

2. SPO spol. s r.o. 
se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka  
zastoupena:  
IČO: 41035321 
DIČ: CZ41035321 
bankovní spojení: KB a.s. 
číslo účtu: 1500146801/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C1457 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla            a že 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí realizaci díla 
včetně projektových prací na akci „Zajištění bezbariérovosti odborných učeben č. 4, 
5, 6 v budově C, Školská čtvrť 1259, Frenštát pod Radhoštěm“ (dále jen 
„stavba“).Dílo bude tvořit zpracování projektové dokumentace v nutném rozsahu podle 
čl. III odst.1.2 smlouvy a vlastní realizace stavby dle čl. III odst.1.2 smlouvy, tj. provedení 
bezbariérového vstupu do školy – jedná se o provedení úprav sloužících k bezbariéro-
vému vstupu imobilních žáků (osob nechodících, zdravotně a tělesně postižených) od 
hlavních vstupních dveří (včetně) do třech odborných učeben (včetně) v 1NP objektu bu-
dovy „C“    a dále pak provedení bezbariérového WC – provedení úprav na stávajícím 
sociálním zařízení budovy tak, aby zde vzniklo nové bezbariérové WC v souladu s plat-
nou legislativou. Úspěšné provedení všech zkoušek a revizí podle čl. III odst.1.2 této 
smlouvy a zajištění všech dokladů a rozhodnutí potřebných k uvedení díla do provozu 
včetně proškolení obsluhy a odevzdání potřebné dokumentace. 

 

1.1 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno: 
Ve výzvě k podání nabídky včetně příloh. 
v rozpočtu stavby v příloze č. 2 zadávací dokumentace zakázky a nabídky zhotovitele 
výběrového řízení, který tvoří přílohu(y) této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se se 
shora uvedenou zadávací dokumentací k veřejné zakázce podrobně seznámil, a podle 
této zadávací dokumentace připravil svou nabídku do zadávacího řízení. 

 

1.2 Sjednané dílo bude provedeno formou Design and Build (dále „formou DaB“) v následují-
cích fázích plnění: 

fáze 1 - zpracování úplné projektové dokumentace včetně všech souhlasných vyjád-
ření, stanovisek nebo rozhodnutí dotčených orgánů podle platných předpisů a 
požárně-bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), v takovém rozsahu a kvalitě, 
která umožní provedení díla při dodržení všech dotčených platných předpisů a 
požadavků objednatele, popřípadě vydání nutných správních rozhodnutí a spl-
nění všech zákonných podmínek 

(a) projektová dokumentace bude vypracována dle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zá-
kon“), a v souladu s platnými prováděcími předpisy zákona a vyhláškou č. 
169/2016 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné za-
kázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a to v obsahu a rozsahu 
stanoveném pro sjednaný stupeň projektové dokumentace; 
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(b)  projektová dokumentace jako celek i všechny profesní části budou zpraco-
vány v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby;  

(c)  zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby tato 
byla dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení záměru objedna-
tele dle čl. III. smlouvy, proto bude projektová dokumentace obsahovat, 
mimo jiné, úplný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně oceně-
ného výkazu výměr – položkový rozpočet tak, aby bylo možné provedené 
práce a jejich množství kontrolovat; 

(d) zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace může být během 
provádění stavby na základě Objednatele měněna, zhotovitel se zavazuje 
každou potencionální změnu odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj odborný 
názor a v případě proveditelnosti změny převzít za tuto změnu plnou od-
povědnost; 

(e)    dílo bude zhotoveno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména Stavebním zákonem, Vyhláškou o dokumentaci staveb a inves-
tičním záměrem objednatele, do dokumentace budou provedeny a zapra-
covány technické podmínky a minimální technické parametry a standardy 
využívané v objektech objednatele; 

(f) zhotovitel je povinen osobně představit projektovou dokumentaci před jejím 
dokončením objednateli v jeho sídle, přesný termín bude stanoven po do-
hodě obou stran. 

fáze 2 - úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
dle zhotovitelem zpracované a odsouhlasené projektové dokumentace, včetně 
realizace služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla a provedení inženýrských činností a splnění všech zá-
konných podmínek pro uvedení předmětu díla do provozu, popřípadě vydání 
kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí  

(a)   dodání všech strojů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na 
místo realizace; instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení a in-
stalaci; dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění 
funkce zařízení a provedení všech prací s tím souvisejících; 

(b) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných práv-
ních předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů 
Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR a platných ČSN a EN, 
včetně výchozí revizí elektro a uzemnění; všechny provedené zkoušky a 
revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad;  

(c) provedení zkoušky provozu a kontroly funkčnosti provedeného technického 
zařízení, odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o převzetí díla, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z poža-
davků příslušných orgánů státní správy a samosprávy stanovených v ko-
laudačním souhlasu nebo povolení zkušebního provozu nebo povolení k 
předčasnému užívání, budou-li vydány; 

(d) spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, 
včetně odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria po-
psaná ve zadávacích podmínkách zakázky a zda může být celý systém 
spuštěn a schopen provozu v dokonalém funkčním stavu; 

(e)  zpracování a předání provozního předpisu provedených systémů a zařízení 
a zaškolení obsluhy v místě plnění; 
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(f) zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to jedenkrát 
v listinné podobě a jedenkrát v elektronické formě na elektronický nosič ve 
formátech *.dwg a .pdf, do dokumentace skutečného provedení díla vy-
značí zhotovitel jednou barvou např. červeně veškeré změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny „beze změn“; 

(g) předání technických listů dodaných zařízení, prohlášení o shodě, protokolů 
zkoušek, revizních zpráv a certifikátů na všechny použité materiály (vč. 
konstrukčních materiálů apod.) a zařízení a dalších dokladů, souvisejících 
s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné k uvedení předmětu díla 
do provozu a případnému kolaudačnímu řízení;  

(h)  doložení všech dokladů, včetně případných vážních lístků prokazujících 
likvidaci vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpa-
dech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími 
právními předpisy a podmínek této smlouvy, provedení celkového úklidu 
stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace staveniště; 

(i)  součástí provádění stavby formou DaB je výkon dozoru projektanta nad 
souladem provedené stavby se zpracovanou projektovou dokumentací 
podle §161 (2) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů; 

1.3 Rozsah prací a činností uvedených shora dle čl. III odst.1.2 smlouvy   také za-
hrnuje další činnosti neuvedené v této smlouvě, pokud je jejich provedení ne-
zbytné pro náležité provedení díla, mimo jiné zejména, nikoliv však výlučně, 
včetně: 

a) přijetí nezbytných opatření pro ochranu a zachování neporušenosti 
všech sítí infrastruktury (podzemních a nadzemních inženýrských sítí, 
přípojek a komunikací dotčených pracemi) během provádění díla; 

b) zajištění a provedení veškerých nezbytných zaměření pro náležité prove-
dení a dokončení díla; 

c) zajištění a provedení všech opatření organizační, stavební a technolo-
gické povahy nezbytných pro náležité provedení díla; 

d) provedení veškerých nezbytných prací, dodávek a služeb spojených 
s bezpečnostními opatřeními přijatými za účelem ochrany osob a majetku 
(mimo jiné včetně chodců a vozidel dotčených stavbou); 

e) realizace opatření přijímaných za účelem ochrany vzrostlých stromů pod-
léhajících ochraně, zemědělských plodin a staveb a budov a opatření při-
jímaných za účelem ochrany a zajištění strojů a materiálů na místě mon-
táže; 

f) ochrany díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí; 

g) dodržení všech právních předpisů a norem požadovaných nebo sjedna-
ných s ohledem na zkoušky a kontroly prováděného díla včetně vypraco-
vání protokolů vyžadovaných právními předpisy a technickými normami; 

h) zpracování zkušebních protokolů a dokladů o zkoušce požadovaných 
vlastností výrobků (prohlášení o shodě); 

i) instalace a odstranění zařízení na místě provádění díla včetně jeho připo-
jení k sítím infrastruktury; 
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j) zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, odvoz a likvidace odpadů 
bude v souladu s platnými příslušnými právními předpisy; 

k) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla (silniční komunikace, 
chodníky, terénní úpravy a zeleň, příkopy, kanály atd.) do původního 
stavu; 

l) dodržení podmínek stanovených správci sítí podzemní infrastruktury; 

m) koordinační a dokončovací činnosti v rámci celého díla; 

n) provádění každodenního úklidu místa provádění díla a míst prováděním 
díla dotčených a průběžného čištění a případných oprav silničních komu-
nikací; 

o) vyklizení staveniště; 

1.4 Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen na své náklady a ne-
bezpečí opatřit Zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je 
opatří objednatel. 

1.5 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od 
Objednatele příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele 
vázán a zároveň je povinen tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objed-
natele upozornit na nevhodnost jeho příkazů. 

1.6 Účelem díla je zajištění bezbariérovosti třech odborných učeben včetně sociálního 
zařízení v budově C, Křižíkova 1259, Frenštát pod Radhoštěm, provedení sta-
vebních prací včetně souvisejících projektových činností. 

1.7 Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uve-
dené v článku V. této smlouvy 

1.8 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu dle této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel zahájí první fázi stavby (zpracování projektové dokumentace) ihned po 
podepsání smlouvy o dílo. Druhá fáze stavby započne nejdříve 1.7.2025 předáním 
objektu, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“) zhotoviteli. O předání 
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Provádění 
fáze 2 sjednaného díla zahájí zhotovitel bez prodlení dle schválené projektové do-
kumentace z první fáze.  

2. Závazný termín dokončení a předání kompletního díla tj obou dvou fází: nejpozději 
do 22. 8. 2025. Nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat 
objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

 
3. Místem plnění je budova C školy, Školská čtvrť 1259, 744 01 Frenštát pod Rad-

hoštěm  
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V. 
Cena za dílo 

 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Fáze 1  
PD podle odst. 1.2  

čl. III smlouvy 
130 000,00 27 300,00 157 300,00 

Fáze 2 
provedení díla 

podle odst. odst. 
1.2  

čl. III smlouvy 

999 760.00 209 949,60 1 209 709,60 

Cena za dílo 
celkem 

1 129 760,00 237 249 ,60 1 367 009,60 

 
 cena za dílo celkem včetně DPH činí 1 367 009,60 Kč (slovy: 
jedenmiliontřistašedesátsedmtisícdevět korun českých šedesát haléřů). 

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů 
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení 
díla. 

Cena za dílo bez DPH tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou       
     a lze ji změnit pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, 

VÍCEPRACÍ 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena 
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich 
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem 
byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem 
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky 
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší 
jednotkové ceny z tohoto porovnání. 

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. 
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- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel 
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude 
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto 
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a 
víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením 
postupu výpočtu množství. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti     dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez 
uvedení daně z přidané hodnoty. 

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, předmět smlouvy, tj. text „zhotovení díla 

Zajištění bezbariérovosti odborných učeben č. 4,5,6 v  budově C, Školská 
čtvrť 1259, Frenštát pod Radhoštěm“ označení banky a číslo zveřejněného účtu, 
na který musí být zaplaceno, 

b) lhůtu splatnosti faktury, 

c) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

d) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, 
obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. 

4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého 
dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené 
podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací 
a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. 
poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených 
stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu 
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného 
plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím 
protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude 
soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem 
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka). 

5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí 
konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých 
provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. 

6. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této 
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smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

8. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti 
podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
nebo prostřednictvím datové schránky. 

9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem 
daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli 
tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury 
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

VII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

 



„Zajištění bezbariérovosti odborných učeben č. 4,5,6  v  budově C, Školská čtvrť 1259, Frenštát pod 

Radhoštěm “ 

 

 

 

9 

VIII. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště: 

pro první fázi stavby (zpracování projektové dokumentace) ihned po podepsání smlouvy 
o dílo. Druhá fáze stavby započne nejdříve 1.7.2025, nedohodnou-li se smluvní strany, 
písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu 
ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy 
realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele 
tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I této 
smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není 
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.  

3. Obvod staveniště je vymezen dotčenými prostory školy. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení 
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 1 dne od provedení díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

IX. 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících          se 
ochrany životního prostředí, 

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor 
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stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou na adresu: ……………………………... Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. 

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli      a to na vlastní 
náklady. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na 
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost 
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve 
stavebním deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná 
osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných 
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová 
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě 
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

12. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. 

14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 
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KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

15. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. 

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací. 

16. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla 
oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady 
a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské 
a investorské činnosti při realizaci stavby. 

17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

18. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením 
díla nebo jeho části předá objednateli. 

X. 
Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít okamžitě od doručení výzvy zhotovitele 
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. 
Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad 
nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

Protokol bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
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d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno 
s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude 
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla 
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. 

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání 
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán 
zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude 
obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

XI. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce,  

b) na dodávku zdvihacího zařízení, či nájezdů v délce shodné se zárukou poskytovanou 
výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 

(dále též „záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví 
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
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odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy. 

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční 
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních 
dílů a dalšího materiálu. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: info@spo.cz, nebo 

b) adresu: Panská 395, 742 13 Studénka, nebo 

c) do datové schránky: jrz3pnk 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení 
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle 
této smlouvy. 

XII. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. 
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná 
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven 
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prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

XIII. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se 
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace 
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 
10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 
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13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XIV. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení 
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se 
uplatní obdobně. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

XV. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této 
smlouvy, 

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

 

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
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částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel. 
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5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny 
na oficiálních webových stránkách objednatele www.frengp.cz. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet  

 

 
 
 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 
dne 13.02.2025 
 
 

…………………………………… 
za objednatele 

 

 

 Ve Studénce  
dne 13.02.2025 
 
 
 

…………………………………… 
za zhotovitele 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Příloha č.1 - SOUHRNNÝ ROZPOČET 

http://www.frengp.cz/
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Provedení bezbariérového vstupu do školy – jedná se o provedení úprav sloužících 

k bezbariérovému vstupu imobilních žáků (osob nechodících, zdravotně a tělesně 

postižených) od hlavních vstupních dveří (včetně) do třech odborných učeben (včetně) v 1NP 

objektu budovy „C“.    

   

Provedení bezbariérového WC – provedení úprav na stávajícím sociálním zařízení budovy 

tak, aby zde vzniklo nové bezbariérové WC v souladu s platnou legislativou. 

POPIS CENA bez DPH v Kč 

ČÁST 1: ÚPLNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

bude obsahovat:  

• Zaměření stávajícího stavu a potřebný průzkum  

• Nutnou inženýrskou činnost, zejména v případě 

potřeby zajištění souhlasného stanoviska a projed-

nání příslušné Krajské hygienické stanice, Staveb-

ního úřadu, instituce NIPI a dalších 

• Dokumentace skutečného provedení stavby a do-

zoru projektanta  

• Veškeré nutné náklady související s následnou re-

alizací jako např. zařízení staveniště, likvidace od-

padů, přesun hmot, úklid stavby, náklady na 

BOZP a další.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 000,00 

FÁZE 2: KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DÍLA dle 

vypracované schválené investorem a nutnými příslušnými 

institucemi projektové dokumentace s fáze 1 

 

 

999 760,00 

  

Cena celkem FÁZE 1 + FÁZE 2 bez DPH 1 129 760,00 

DPH 21% 237 249,60 

Cena celkem FÁZE 1 + FÁZE 2  s DPH  1 367 009,60 

  

XXX,XX    vyplní uchazeč 

 

 Uvedená cena obsahuje všechny náklady související s kompletním zhotovením díla, vedlejší 

náklady související s realizací stavby, zařízení staveniště, likvidaci odpadů a také ostatní 

náklady související s řádným a úplným provedením díla a plnění smlouvy. Součástí sjednané 

ceny jsou rovněž i správní a jiné nezbytné poplatky pro řádné a úplné zhotovení díla ve 

sjednaném rozsahu a jeho řádné uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy. V ceně musí 

být zahrnuta i případné bourací práce, včetně likvidace materiálu v souladu se zákonem o 

odpadech. 
 
 
 


