

# Smlouva o dílo

číslo 01/2024

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/ 2012 Sb. v platném znění

## I.

### Smluvní strany

1.

**Objednatel:** Obec Býchory  
se sídlem: Býchory 57  
IČ: 00235296  
Zastupuje: Ing. Jakub Vendl  
Telefon: 725 574 805  
e-mail: [starosta@obec-bychory.cz](mailto:starosta@obec-bychory.cz)  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **AKVOPRO s.r.o.**  
se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město  
IČ: 24232343  
DIČ: CZ24232343  
Společnost zastupuje:  
ve věcech smluvních: Martin Vyškovský, prokurista společnosti,  
[vyskovsky@akvopro.cz](mailto:vyskovsky@akvopro.cz), tel.: 725 662 473  
Bankovní spojení: ČSOB Náchod  
Č. účtu: 254275346/0300  
ID datové schránky: 7J5K44V  
(dále jen zhotovitel)

## II.

### Výchozí údaje

2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku V. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

#### **2.1 Výchozí údaje:**

- 2.1.1** Název díla: „Projektová dokumentace intenzifikace ČOV Býchory“  
**2.1.2** Místo plnění: k.ú. Býchory

orgánů, projednání majetkoprávních vztahů apod.), časový plán pro splnění závazků vyplývajících z této smlouvy bude prodloužen o dobu odpovídající době, během které vyšší moc, resp. jednání třetích stran ovlivnila plnění závazků. V takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené druhé straně.

## **V.**

### **Cena**

- 5.1 Cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
- 5.2 Celková cena předmětu této smlouvy podle bodu III. této smlouvy činí **468.500,- Kč** bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude připočtena dle platných předpisů.

|                                                                                 |     |   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------|
| Technicko-ekonomický návrh řešení intenzifikace ČOV                             | kpl | 1 | 69.900,- Kč bez DPH         |
| Dotační posouzení záměru                                                        | kpl | 1 | 11.000,- Kč bez DPH         |
| Zpracování projektové dokumentace DUR+DSP+DPS                                   | kpl | 1 | 363.600,- Kč bez DPH        |
| Inženýrská činnost – zajištění povolení stavby, součinnost při žádosti o dotaci | kpl | 1 | 19.200,- Kč bez DPH         |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                                           |     |   | <b>468.500,- Kč bez DPH</b> |
| <b>Celkem s DPH</b>                                                             |     |   | <b>566.885,- Kč vč. DPH</b> |

- 5.3 Součástí ceny není autorský dozor.
- 5.4 Součástí ceny není provedení hlukové, pachové studie, zjišťovací řízení EIA.
- 5.5 Případné úpravy dokumentace budou oceněny a před zahájením prací odsouhlaseny.
- 5.6 Platba za splnění každé části veřejné zakázky bude uskutečněna na základě faktury zhotovitele. Podkladem pro její vystavení je buď elektronické odsouhlasení investora, případně protokol o předání a převzetí příslušné části díla či odsouhlasení objednatelem jiným způsobem.
- 5.7 Uvedená cena dle čl. 5.2 je nejvýše přípustná celková cena za vyhotovení díle dle článku III.
- 5.8 Případné změny rozsahu prací, které na požádání objednavatele zhotovitel provede, budou předem oceněny, cena vzájemně odsouhlasena (dodatkem smlouvy) a o ní zvýšena konečná cena.
- 5.9 V ceně dle bodu 5.2 je zahrnuto maximálně čtyři pare projektu. Případná další pare bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
- 5.10 Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy. Faktura je splatná do 30 dní od jejího doporučeného odeslání objednateli.
- 5.11 Smluvní strany se dohodly, že nebude poskytnuta finanční záloha.

- být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 8.4 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním dle této smlouvy, tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
- 8.5 Změny smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
- 8.8 V případě přerušení prací ze strany objednatele uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající rozpracovanosti předmětu díla.

V Praze, dne

 **AKVO  
PRO** s.r.o.  
IČ 24232343  
DIČ CZ24232343  
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha - Nové Město  
Martin Vyškovský  
prokurista AKVOPRO s.r.o.

V Býchorech, dne

  
Ing. Jakub Vendl  
starosta obce Býchory