

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: S/20/49518933/2025

Číslo zhotovitele:

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386

se sídlem: Českobratrská 386, 276 01 Mělník

Zastoupena: Ing. Jitka Horáčková, ředitelka školy

IČO: 49518933

DIČ: CZ49518933

ID datové schránky: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Název: interiéry HORYNA s.r.o.

IČ: 27649881

Se sídlem: Nůšařská 4374, 276 01 Mělník

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést za podmínek níže uvedených dílo:

Dodávka a pokládka PVC podlahy včetně přípravy podkladu do pokojů domova mládeže č. 70, společných prostor kuchyňky a jídelny č.63,67 a klubovny č.64 dle cenových nabídek, které jsou součástí SoD

a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

Místo montáže bude domov mládeže SPŠS Mělník, sady na Polabí 2778, 276 01 Mělník.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 235.590,- včetně DPH 21%, a bude uhrazena převodem na účet Zhotovitele č.ú. [REDACTED]

1. Platba po předání a převzetí Díla se splatností 14 dní.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.3.2025.

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při zajištění přístupu k provedení díla.

**IV.
Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

**V.
Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 48 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který není součástí díla, případně na mechanická poškození nebo poškození živlem.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.
Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V dne 5.2.2025

[Redacted signature]

Objednatel

[Redacted text]

[Redacted text]

V Mělníku dne

[Redacted signature]

Zhotovitel

[Redacted text]

CENOVÁ NABÍDKA

vzorkovna Tel: [REDACTED]

SPŠS Mělník
Internát – klubovna 64

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě Vaší poptávky a přesného zaměření Vám předkládáme cenovou nabídku na pokládku zátěžového PVC Supreme Plus dekor dle výběru.

Klubovna 64 - plošné vyrovnání nivelační hmotou - pokládka PVC Supreme Plus dekor dle výběru – 34,7m²

Plošné vyrovnání nivelační hmotou - odhad	cena	23.977,- Kč bez DPH
PVC	cena	16.920,- Kč bez DPH
Pokládka a lepení PVC	cena	7.634,- Kč bez DPH
Lištování PVC páskou	cena	3.915,- Kč bez DPH
Přesun hmot	cena	500,- Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH		52.946,- Kč bez DPH
Cena celkem včetně DPH 21%		64.065,- Kč

Cenová nabídka neobsahuje dodávku a montáž přechodových lišt, účtujeme 550,- Kč/bm bez DPH.

Cenová nabídka má platnost do 30.3.2025

Termín realizace : dle dohody
Požadovaná záloha: 0% z ceny dodávky
Doplatek: po zhotovení a převzetí díla ve stavu bez vad, závad a nedodělků.

Děkujeme za projevený zájem a těšíme se na Vaši objednávku.

S uvedenou cenovou nabídkou a podmínkami souhlasím:

CENOVÁ NABÍDKA

SPŠS Mělník
Internát – pokoj 70

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě Vaší poptávky a přesného zaměření Vám předkládáme cenovou nabídku na pokládku zátěžového PVC Supreme Plus dekor dle výběru.

Pokoj 70 - plošné vyrovnaní nivelační hmotou - pokládka PVC Supreme Plus dekor dle výběru – 18,3 m²

Plošné vyrovnaní nivelační hmotou - odhad	cena	14.394,- Kč bez DPH
PVC	cena	9.360,- Kč bez DPH
Pokládka a lepení PVC	cena	4.026,- Kč bez DPH
Lištování PVC páskou	cena	3.420,- Kč bez DPH
Přesun hmot	cena	500,- Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH		31.700,- Kč bez DPH
Cena celkem včetně DPH 21%		38.357,- Kč

Cenová nabídka neobsahuje dodávku a montáž přechodových lišt, účtujeme 550,- Kč/bm bez DPH.

Cenová nabídka má platnost do 30.3.2025

Termín realizace : dle dohody
Požadovaná záloha: 0% z ceny dodávky
Doplatek: po zhotovení a převzetí díla ve stavu bez vad, závad a nedodělků.

Děkujeme za projevený zájem a těšíme se na Vaši objednávku.

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

S uvedenou cenovou nabídkou a podmínkami souhlasím: