

I/35 Liberec, rekonstrukce tunelu				
technická asistence koordinátora CDE (společného datového prostředí)				
Rozpis činností v rozsahu:	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. bez DPH	Cena celkem (Kč)
Technická asistence v rámci předpokládané doby výstavby (Koordinátor DSS)	měsíc	12		
koordinace školení DSS pro všechny role projektu (dle požadavků)				
jednání s účastníky realizace projektu (dle požadavků)				
koordinace procesů při zajištění a správě dat				
Nastavení DSS (zavedení a ukončení projektu)				
zavedení dat do stavby				
založení účastníků projektu				
nastavení rolí a práv pro participanty projektu				
aktualizace rolí a práv pro participanty projektu				
Správa modulu Dokumenty				
nastavení práv na složkovou strukturu pro jednotlivé participanty a role				
aktualizace rolí a práv pro participanty projektu				
Schvalovací procesy (workflow)				
definování schvalovacích procesů				
změna nastavených a zavedených schvalovacích procesů				
doplnění nových schvalovacích procesů v průběhu realizace projektu				
Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů	měsíc	12		
čerpání a fakturace ve formátu XC4				
změny během výstavby ve formátu XC4				
kontrola přečerpání položek				
nahrání do systému DSS				
Údržba datového uložení projektu				
pravidelné zajištění přenosu dat do Centrálního datového skladu ŘSD s. p.				
Ostatní konzultační činnost v místě objednatele				
Celkem bez DPH				120 000,00
DPH 21 %				25 200,00
Celkem vč. DPH				145 200,00