

SMLOUVA O DÍLO
č. 097/955213,304318/S955/2017/054/Lho

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Radim Lhotecký, správce toku, číslo telefonu: 7 [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: 7 [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

VP PROJEKTING s.r.o.

sídlo: Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

korespondenční adresa: P.O.Box 179, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 37180

zastoupený: Ing. Janem Šintákem, jednatelem společnosti

č. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„VN Oborák“

dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku: bezejmenný, číslo hydrologického pořadí: 1-11-02-081, IDVT: 10273215, ř. km: 6,130 – 6,530, katastrální území: Trojany u Mladotic, Výrov u Kralovic,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění a touto smlouvou, včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., 433/2001 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných zněních.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních) a provádění stavby.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby vyplývající ze zadávacího listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právními osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením, jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 7 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro stavební povolení a pro provádění stavby: **8 ks** paré,
z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc./docx., xls./xlsx., dwg.,dgn.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **22.12.2017**

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského

zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **396 000,- Kč bez DPH**, slovy třístadevadesátšesttisíckorunčeských bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **5 000,- Kč bez DPH** (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování. Sazby dle tohoto odstavce budou zvyšovány (snižovány) dle míry inflace (deflace) za předcházející kalendářní rok, a to vždy s účinností od 1. 4. příslušného roku, poprvé pak od 1. 4. kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce uzavření této smlouvy.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení díla, jež je předmětem této smlouvy a jeho převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň.
5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa (Ing. Jan Šinták, č. ČKAIT [redacted]).
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín dokumentační komise bude nejpozději do **30.11.2017**. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise dvě paré projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 30 dní předem, tedy nejpozději do **1.11.2017**.
4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet).
6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Do soupisu prací budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů objednatele vyplývající ze zpracování projektové dokumentace a z požadavků objednatele. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v účinném znění, stanovené obecně závaznými právními předpisy.
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli. Výkaz výměr bude vypracován samostatně, jako součást každého z požadovaných paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyt stavbou dotčenou/dotčené část/části pozemku/pozemků do vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem objednatel odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.
Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce a dále bude projektová dokumentace obsahovat posouzení zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit souhlasná vyjádření všech vlastníků pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatelem, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se

vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této smlouvy, případně nabídkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 27.7.2017

v dne 29/7/2017
K. VAZECH

Lesy České republiky, s.p.a. [02]
se sídlem
500 08
IČ: 42
Správa
Slovanská

František
vedoucí S
Lesy Česk
za objedna

za zhotovitele

Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Správa toků – oblast povodí Berounky

Zadávací list projekčních prací – projektová dokumentace

Název akce: VN Oborák

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Místo: **Kralovice, Výrov u Kralovic** (hrází
VN prochází silnice Výrov – Trojany)

Obec s rozšířenou působností: **Kralovice**

Kraj: **Plzeňský**

Katastrální území: **Trojany u Mladotic (zátopa, hráz),
Výrov u Kralovic (hráz)**

Název toku: **bezejmenný**

ČHP: **1-11-02-081**

IDVT: **10273215**

IČVD: **304318 (Hráz rybníka Oborák)**

Druh prací:

Projektová dokumentace

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD a jeho délka:

od soutoku odtokového koryta od spodní výpusti a odtokového koryta od bezpečnostního přelivu nádrže v ř.km **6,130** po hranici zátopy v litorálním pásu rybníka v ř.km **6,530**

POZN.: v zátopě rybníka se nacházejí levostranné **přítoky** výše zmíněného toku – IDVT: **10242704, 10264174**; toky jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik

Popis stávajícího stavu:

Popis stávajícího stavu povodí:

Hlavní tok (IDVT: 10273215) se svými přítoky protéká v ř.km 0,000 – 3,700 zemědělsky obhospodařovanou krajinou, v ř.km 3,700 – 5,100 intravilánem obce Výrov včetně místní části Hadačka, v ř.km 5,100 – 6,150 opět zemědělsky obhospodařovanou krajinou a od ř.km 6,150 do prameniště v ř.km 8,151 lesem.

Na toku se nacházejí 3 vodní nádrže, v ř.km 4,996 VN v intravilánu místní části Hadačka (plocha cca 0,21 ha), v ř.km 5,500 VN Pivovárek (plocha cca 0,88 ha) a v ř.km 6,200 VN Oborák (plocha cca 3,1 ha).

Popis stávajícího stavu VT

- pod řešeným úsekem

Pod přímo řešeným úsekem se nachází koryto toku s průměrnými nánosy, s ojedinělým výskytem břežových porostů v průtočném profilu koryta toku. Tok protéká intravilánem i extravilánem, rovněž protéká přes dvě vodní nádrže – viz. výše.

- nad řešeným úsekem

Bezejmenný vodní tok, IDVT: 10273215 a jeho přítoky jsou drobné vodní toky protékající lesními porosty

Popis stávajícího stavu (včetně příčin) řešeného úseku VT, resp. VN, tj. ř.km 6,150 – 6,530

Koryto toků je v řešeném úseku upravené výše zmíněnou stavbou IČVD: 304318 (Hráz rybníka Oborák) a zátopou rybníka. Vodní nádrž je značně zanesená. Typ hráze: zemní sypaná homogenní, po hrázi vede silnice III/20137. V hrázi se na návodním líci nacházejí nátrže. Kombinovaný bezpečnostní přeliv (š. 3,26 m) a odtok od bezpečnostního přelivu (Benešovy rámy 3 x 1,5 m) pod tělesem komunikace jsou v solidním stavu. Požerák je v současné době zrušen. Veškeré převádění vod, včetně malých průtoků probíhá prostřednictvím bezpečnostního přelivu.

Důvody (včetně odhadu možných škod) a cíle navrhovaných opatření (včetně odhadu základních ekonomických ukazatelů):

- zvýšení retenční kapacity nádrže
- nejasná hodnota kapacity bezpečnostního přelivu
- nefunkční požerák
- nátrže v tělese hráze (návodní líc)
- výmoly v tělese hráze (vzdušní líc)
- obec pod vodní nádrží – ochrana majetku, obyvatelstva
- další vodní nádrže pod vodní nádrží – ochrana majetku, obyvatelstva
- naplnění účelu existence vodní nádrže: krajinnotvorný, retenční, extenzivní chov ryb (dle povolení o nakládání s vodami ze dne 15.3.2007, zn.: OŽP/487/2007
- řádná péče o svěřený majetek

Popis návrhu a požadavků investora:

Požadujeme navrhnout technicky a ekonomicky vhodné řešení, formou projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby.

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty:

SO 01: Odstranění sedimentu

SO 02: Kácení stromů, vyřezání křovin

SO 03: Oprava hráze

SO 04: Spodní výpust

SO 05: Bezpečnostní přeliv

SO 06: VON

SO 01:

- odtěžení sedimentu a jeho odvoz, naložení se sedimentem dle platné legislativy.

SO 02:

- kácení stromů - na návodním líci pokácet stromy, včetně odstranění pařezů, na vzdušním líci pokácet stromy krom 1. řady od hrany svahu
- kácení dalších stromů v zátopě, popř. stromů suchých, chřadnoucích apod.

SO 03:

- na návodním líci opravit nátrže a jámy po odstraněných pařezech, oprava dalších nátrží, opevnění návodního svahu proti erozním účinkům vln
- provést záস্যы výmolů a upravit vzdušní líc do jednotného sklonu zhruba dle příčného profilu hráze v místě dnes nefunkčního výpustného potrubí od nefunkčního požeráku, doplnění drenáží do paty svahů s vyústěním do vývaru spodní výpusti

SO 04:

- rekonstrukce požeráku a výpustného potrubí formou bezvýkopové technologie, popřípadě formou otevřeného překopu (+ související vyvolaná oprava silnice)

SO 05:

- rekonstrukce bezpečnostního přelivu – návrh kašnového přelivu s usměrněním proudu ze spadiště do stávajících rámců "Beneš", které jsou součástí silnice. Návrh dále navazujícího odtokového koryta od bezpečnostního přelivu a vývaru pro utlumení kinetické energie vody přepadající z přelivu (ověření kapacity rámového propustku, předpoklad dostatečné kapacity, ale nutno ověřit)

POZN.:

ST zajistila:

- Rozbor sedimentů,
- Inženýrsko-geologický průzkum,
- Výškopisné a polohopisné zaměření vodní nádrže (hráze, zátopy včetně mocnosti sedimentů)
- **bude zhotoviteli projektové dokumentace k dispozici a bude sloužit při vypracování PD.**

Vodní nádrž je v pronájmu Českého rybářského svazu, místní organizace Plasy na dobu do 31.12.2017 (dodatek č.9). Nájemní smlouva nebude prodlužována

Se sedimentem bude naloženo dle výsledku rozborů. Rozbory sedimentu zajistil objednatel – Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Berounky.

Kompletní výsledek analýz rozborů dle:

- **tab. 10.3 a 10.2 dle vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění...vyhovuje**
- **příl. č. 1 dle vyhl. č. 257/2009 Sb. v platném znění...vyhovuje**
- **tab. 2.1 dle vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění...vyhovuje třídě vyluhovatelnosti II.a**

bude zhotoviteli projektové dokumentace k dispozici a bude sloužit při vypracování PD.

Vzhledem k výsledkům rozborů bude přednostně zajištěno využití sedimentu na zemědělské půdě. Jiné nakládání se sedimentem bude odsouhlaseno na výrobním výboru.

VN má charakter samostatné věci a hráz VN je základním prostředkem LČR. Stavby se částečně nacházejí na pozemcích s právem hospodařit s majetkem státu pro LČR, ale i na pozemcích právnických a fyzických osob.

Seznam pozemků přímo dotčených stavbou (dle jejich vlastníků):

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové – p.č. 540, 544/1, k.ú. Trojany u Mladotic
- Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň – p.č. 666, k.ú. Trojany u Mladotic
- Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město, 128 00 Praha 2 – p.č. 1210/1, k.ú. Výrov u Kralovic
- František Hausner, [redacted]
- Jaroslav Bešta, H [redacted]
- Jaroslav Slach, H [redacted]
- Jaroslav Václavík, [redacted]
Kralovic

Dotčené pozemky a jejich vlastnictví jsou patrné z příložených příloh.

Seznam pozemků nutné pro přístup ke staveništi (dle jejich vlastníků):

- shodný se seznamem pozemků přímo dotčených stavbou

Pozemek ve vlastnictví Plzeňského kraje (silnice – ostatní plocha) je nerálně převést do majetku České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR. Bude vyřešeno smluvním souhlasem.

Všechny ostatní pozemky, respektive jejich části (krom pozemků s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy ČR) je nutné majetkoprávně vypořádat do zahájení stavebního řízení (kupní smlouva).

Objednatel zajistí odkup oddělených částí pozemků do vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p., a to na základě geometrického plánu, jehož zpracování zajistí zhotovitel PD. Dále zhotovitel PD zajistí náležitosti uvedené v části ZL: Požadovaný obsah dokladové části – majetkoprávní vypořádání (viz. níže).

Stavba – zakryté odpadní koryto od bezpečnostního přelivu – Benešovy rámy, která nebude rekonstruována, je ve vlastnictví:

- Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Předpokládaný náklad na stavbu: tis. Kč (bez DPH): **8 000**

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 22.12.2017

- termín předložení PD (2 paré + elektronicky) k posouzení do dokumentační komise: **1.11.2017**

- termín předložení PD k závěrečnému posouzení: **7.12.2017**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: do **31.7.2017**.

Požadavek na celkový počet svolaných výrobních výborů je tři až čtyři.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatel schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do výrobních výborů.

Projekt dokumentace pro stavební povolení bude vyhotoven v **osmi** samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude členěna dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění. Povinné části dokumentace budou samostatně oddělitelné. Součástí každého samostatného paré této dokumentace bude samostatně oddělitelná část dokumentace pro provádění stavby členěná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění – povinné části budou rovněž samostatně oddělitelné.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

- podklady pro majetkoprávní vypořádávání – zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (oddělení částí pozemků dotčených stavbou) a jeho potvrzení KÚ, včetně zajištění rozhodnutí o dělení pozemků, případně změny druhu pozemku, před potvrzením KÚ bude GP předložen investorovi ke schválení,
- geometrický plán bude zpracován na základě záborového elaborátu. Rozsah záboru bude v terénu odsouhlasen investorem, za účasti vlastníků pozemků,
- aktuální údaje ČHMÚ,
- posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem, projekční návrh bude projednán a odsouhlasen odborně způsobilou osobou v oblasti TBD,
- posudek pro zařazení vodního díla do kategorie,
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky):

- technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných), dále seznam a souhlas vlastníků dotčených pozemků se stavbou a souhlas vlastníků přístupových komunikací,
- fotodokumentace,
- záborový elaborát,
- základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 s vyznačením povodí,
- základní mapa 1 : 10 000,
- hydrotechnické výpočty – kapacita bezpečnostního přelivu včetně rámového propustku a odtokového koryta, - kapacita koryta před a po úpravě ve vztahu k jednotlivým profilům (tak, aby byl patrný efekt úpravy – uvést kapacitu před a po úpravě), vždy řešit kritické profily– vždy bude uveden postup výpočtu se vstupními parametry,
- statické výpočty (budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné – vždy bude uveden postup výpočtu),
- situace stavby včetně situace objektů
- podélný profil nádrže
- vzorový příčný profil nádrží

- příčné profily nádrží
- vzorový příčný profil hráze
- podélný profil hráze
- příčné profily hráze
- výkresy objektů
- prováděcí výkresy podrobnosti – detailů konstrukcí – zejména kladečská schémata, uložení kamene (např. koruny, průtočné otvory), uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, spárování, apod.,
- prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí – např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin apod.,
- podklady pro vytýčení stavby (v grafické a elektronické podobě),
- katastrální snímky,
- situace vložená do katastrální mapy KM-D (k.ú. Trojany u Mladotic), KMD (Výrov u Kralovic)
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek apod.,
- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
- seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití),
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelům odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu .xls / .xlsx,
- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,
- návrh havarijního plánu,
- návrh povodňového plánu
- návrh provozního řádu, návrh manipulačního řádu

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů,
- aktuální údaje ČHMÚ,
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);
- **řešení majetkoprávního vypořádání**
 - Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyt stavbou dotčené části pozemku pozemků do vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli.
 - Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce (zastupitelstva obce),
- koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností
- vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 stavebního zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek,
- rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, *poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah),*
- souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) s těžbou v lese, stanovisko orgánu státní správy lesů,
- vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,
- vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) a odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí),
- souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF,
- vyjádření Českého rybářského svazu (územní svaz, místní organizace),
- vyjádření uživatele rybářského revíru,
- stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení apod.)
- stanovisko orgánu památkové péče,
- doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění prací na území s archeologickými nálezy),
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 dost. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v účinném znění
- další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropský významné lokality, ptačí oblasti a další),
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje (dle nálezkové databáze AOPK výskyt zvláště chráněných druhů živočichů),
- vyřízení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného vodního toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob využití přebytečných sedimentů bude vypracován v rámci PD v souladu se zhotovitelem poskytnutých výsledků kompletního rozboru, toto musí být v PD řešeno včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 294/2005 Sb., vyhl. č. 257/2009 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. – vše v platném znění). Ve spolupráci s investorem bude vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.)

- podmínky uzavření smlouvy pro takové využití (uložení) a zajistí jejich vyjádření (souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu toto vyjádření předá,
- zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první,
 - součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,
 - projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,
 - zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,
 - projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi. Termín dokumentační komise bude nejpozději do **30.11.2017**.
 - zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, dvě paré projektové dokumentace připravené k odevzdání, včetně všech příloh, v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 30 dní předem, tedy nejpozději do **1.11.2017**.
 - PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, editovatelné – formát .doc / .docx, .xls / .xlsx, .dwg, .dgn),
 - originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, ostatní paré kopie
 - zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
 - místem odevzdání projektových dokumentací jsou **Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Berounky 2820/40, 301 00 Plzeň**,
 - součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách. Pro stanovení charakteru zadání veřejné zakázky dle vnitřních právních předpisů LČR s.p. Uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: $Nc = Cpd + (Pdoz \times Cdoz)$, přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci bez AD) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, $Pdoz$ je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech – 8 dnů, $Cdoz$ je uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, $Pdoz$ zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.
 - další ujednání.

Zodpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, výkresy, výkaz výměr, rozpočet).

Tento zadávací list projekčních prací slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Přílohy:

- 1) Přehledná mapa povodí : M 1:50 000, M 1:25 000
- 2) Přehledná mapa řešeného úseku: M 1: 10 000
- 3) Přehledná mapa navrhovaná opatření M 1:2 000
- 4) Přehledná mapa vlastnické vztahy ortofoto: M 1:2 000
- 5) Informace o pozemcích
- 6) Posouzení kapacity Benešových rámpů
- 7) Fotodokumentace

vypracoval: Radim Lhotecký – správce toků
v Plzni dne 22.3.2017

Zhotovitel:

Dne:

INC. IAN ŠINTÁK
24/4/2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

VN Oborák

projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

činnost (dle zadávacího listu)	cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	cena celkem vč. DPH
PD pro stavební povolení a provádění stavby	215 000 Kč	45 150 Kč	260 150 Kč
inženýrská činnost	62 000 Kč	13 020 Kč	75 020 Kč
hydrologická data ČHMÚ	7 000 Kč	1 470 Kč	8 470 Kč
zpracování geometrického plánu a záborového elaborátu (včetně geometrického zaměření)	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
návrh havarijního plánu	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
návrh povodňového plánu	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
návrh manipulačního řádu	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
návrh provozního řádu	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
posudek pro zařazení vodního díla do kategorie	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění TBD	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP dle příl.6 nařízení vlády č.591/2006 Sb.	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
celkem	396 000 Kč	83 160 Kč	479 160 Kč
autorský dozor 1 den	5 000 Kč	1 050 Kč	6 050 Kč
autorský dozor celkem (předpokládaný počet 8 dnů)	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč

24/4/2017 VP PROJEKTING A.S.
ING. IAN ČINTÁK

