

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 07PT-002053

číslo smlouvy zhotovitele: 1514.5060873MZA

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]l, ředitel Správy Karlovy Vary
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

„Společnost D6 Knínice – Bošov, EUROVIA CZ – BERGER BOHEMIA – Stavby mostů“

EUROVIA CZ a.s.

Společník 1 (Správce)

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 K. Vary
IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], členem správní rady,
na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], člen správní rady,
na základě plné moci, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel závodu Karlovy Vary,
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
[REDACTED], provozně-obchodní
náměstek, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoby ve věcech stavby: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí

e-mail: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED], místopředseda správní rady,
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech stavby: [REDACTED], zástupce stavbyvedoucího
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo

D6 Knínice-Bošov, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 3271223608 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 2 342 413 576,77 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D6 Knínice-Bošov	2 342 413 576,77	491 906 851,12	2 834 320 427,89

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce D6 Knínice-Bošov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-031053 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 16.10.2024.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění

Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavatelem). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavatelem) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednáání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění Díla ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 4.28. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

- a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění Díla podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za plnění Díla.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

ředitel správy K. Vary

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.02.03 09:40:44
+01'00'

člen správní rady
na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.



Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.01.31
11:28:44 +01'00'

předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal Ing. Ladislav
Proved
Datum: 2025.01.31 10:06:06 +01'00'

člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.01.30
12:56:32 +01'00'

předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.01.30
07:28:25 +01'00'

místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 14.02.2025 9:40:49 +01:00

Č.j.: 07PT-002053

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D6 Knínice - Bošov**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **Z2024-031053 / VZ0194115** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

„Společnost D6 Knínice – Bošov, EUROVIA CZ – BERGER BOHEMIA – Stavby mostů“

Společník 1 (Správce)

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

Společník 2

BERGER BOHEMIA a. s.

se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269

Společník 3

Stavby mostů a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	07PT-002053
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2024-031053 / VZ0194115
Název veřejné zakázky	D6 Knínice - Bošov
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	327 122 3608

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena stavby (v Kč bez DPH)	Délka záruční doby v měsících
1.	„Společnost D6 Knínice - Bošov“ Společník 1 - Správce MI Roads a.s. Společník 2 COLAS CZ, a.s. Společník 3 COLAS ÚT Zrt.	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 1113 Budapest, Bocskai út 73. Maďarsko	17331099 26177005 cg: 01-10-046637	2.368.301.086,35	120

2.	STRABAG SIS a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	45359041	2.539.581.519,12	120
3.	„Společnost D6 Knínice – Bošov, EUROVIA CZ – BERGER BOHEMIA – Stavby mostů“ Společník 1 (Správce) EUROVIA CZ a.s. Společník 2 BERGER BOHEMIA a. s. Společník 3 Stavby mostů a.s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4	45274924 45357269 27195147	2.342.413.576,77	120
4.	„Společnost Knínice – Bošov“ Vedoucí společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Společník: VIAMONT Servis a. s. Společník: PAŠEK s.r.o.	Teplice, Křížíkova 2393 PSČ 415 01 Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem Rybnice 165, PSČ 33151	40233308 25021851 27963781	2.248.603.918,71	60

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím

hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %
Délka záruční doby v měsících	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby v měsících platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Délka záruční doby v měsících**“ byl časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha k nabídce – řádek „Záruční doba“) překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. rozdílu mezi maximálním (120) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 120 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu}]}{60}$$

(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců)

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena stavby (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena stavby (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	2.368.301.086,35	90	94,95	85,45
2.	2.539.581.519,12	90	88,54	79,69
3.	2.342.413.576,77	90	96,00	86,40
4.	2.248.603.918,71	90	100,00	90,00

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Délka záruční doby (v měsících)				
	Délka záruční doby (v měsících)	Hodnocený počet měsíců délky záruční doby ¹	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	120	60	10	100,00	10,00
2.	120	60	10	100,00	10,00
3.	120	60	10	100,00	10,00
4.	60	0	10	0,00	0,00

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena stavby (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Délka záruční doby v měsících	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	2.368.301.086,35	85,45	120	10,00	95,45	2.
2.	2.539.581.519,12	79,69	120	10,00	89,69	4.
3.	2.342.413.576,77	86,40	120	10,00	96,40	1.
4.	2.248.603.918,71	90,00	60	0,00	90,00	3.

¹ Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

[illegible]

V Karlových Varech dne 13. 1. 2025

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 28.01.2025 8:25:39 +01:00

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Číslo veřejné zakázky	07PT-002053
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2024-031053 / VZ0194115
Název veřejné zakázky	D6 Knínice - Bošov
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	327 122 3608

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
„Společnost D6 Knínice – Bošov, EUROVIA CZ - BERGER BOHEMIA – Stavby mostů“	„Společník 1“ nebo „Správce“ EUROVIA CZ a.s. sídlo u Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 45274924
	„Společník 2“ BERGER BOHEMIA a. s. sídlo: Klatovská 410, 321 00 Plzeň IČO: 45357269
	„Společník 3“ Stavby mostů a. s. sídlo: Vyskočilova 1566, Michle. 140 00 Praha 4 IČO: 27195147

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

EUROVIA CZ a. s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 14. 10. 2024 a Certifikát č. 3013 K-24-0095/Z1 vystavený Výzkumným ústavem pozemních staveb certifikační společností, s. r. o. ze dne 20. 9. 2024, kterými dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

BERGER BOHEMIA a. s.

Certifikát č. 007-000005 vystavený Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. ze dne 4. 7. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Stavby mostů a. s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 11. 9. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

EUROVIA CZ a. s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 14. 10. 2024 a Certifikát č. 3013 K-24-0095/Z1 vystavený Výzkumným ústavem pozemních staveb certifikační společností, s. r. o. ze dne 20. 9. 2024, kterými dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**.

BERGER BOHEMIA a. s.

Certifikát č. 007-000005 vystavený Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. ze dne 4. 7. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**.

Stavby mostů a. s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 11. 9. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení dodavatele **EUROVIA CZ a.s.** (formulář č. 2.1.1.) ze dne 12. 11. 2024, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v **oboru dopravní stavby ()**, dále v **oboru**

zeměměřické činnosti () a dále v oboru geotechnika ().

Čestné prohlášení dodavatele **Stavby mostů a.s.** (formulář č. 2.1.1.) ze dne 15. 1. 2025, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejíž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost **v oboru mosty a inženýrské konstrukce ()**.

Osvědčení o autorizaci č. 35340 pro autorizovaného stavitele v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 16. 6. 2011.

Osvědčení o autorizaci č. 38602 pro autorizovaného inženýra v oboru mosty a inženýrské konstrukce, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 23. 5. 2017.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2691/2014 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro , vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 5. 5. 2014 (splněn požadavek § 16f odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví).

Osvědčení o autorizaci č. 31279 pro autorizovaného inženýra v oboru geotechnika, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 2. 12. 2008.

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Účetní závěrky (Výkaz zisku a ztrát) společnosti EUROVIA CZ a.s. za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období (roky 2021 - 2023), ze kterých vyplývá splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ.

Celkový roční obrát:

2021 – 16.845.471 tis. Kč bez DPH

2022 – 18.062.244 tis. Kč bez DPH

2023 – 19.154.734 tis. Kč bez DPH

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) ze dne 16. 1. 2025 poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení vystavený společností „Společnost D6 Knínice – Bošov, EUROVIA CZ – BERGER BOHEMIA – Stavby mostů“, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Čl. 4.5.3 bod (i) zadávací dokumentace - 2 stavební práce, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace, každá v délce minimálně 2 km:

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „**D11 1106 Hradec Králové - Smiřice v km 90,760 – 106,220**“ ze dne 12. 7. 2023, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitel: „Společnost EUROVIA – Metrostav – SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové - Smiřice“, společník č. 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. - podíl 49,3 %, společník č. 2: Metrostav a.s., Společník č. 3: SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby: 3.171.723.412,66 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CS, a.s.: 1.585.196.729,00 Kč bez DPH, termín realizace: 11.2.2019 – 26. 5. 2023. Jednalo se o realizaci novostavby dálnice. V rámci svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CS, a.s. novostavbu směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace **v délce 7,820 km** (km 98,400 – 106,220) vlastními kapacitami.

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. „**D35 Časy – Ostrov**“ ze dne 3. 10. 2024, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., zhotovitel: „Společnost EUROVIA + Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy – Ostrov“, společníci: EUROVIA CZ a.s., Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby: 4.159.619.617,00 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CZ a.s. 1.964.439.311,00 Kč bez DPH, termín realizace: 3. 12 2018 – 22. 12. 2023. Jednalo se o stavbu nové čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace. V rámci svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CZ a.s. novostavbu směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace **v délce 6,913 km** (km 21,200 – 28,113) vlastními kapacitami.

Čl. 4.5.3 bod (ii) zadávací dokumentace - 2 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové vozovky na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace o ploše minimálně 40 tis. m²:

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „**D11 1106 Hradec Králové – Smiřice v km 90,760 – 106,220**“ ze dne 12. 7. 2023, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitel: „Společnost EUROVIA – Metrostav – SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové - Smiřice“, společník č. 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. - podíl 49,3 %, společník č. 2: Metrostav a.s., Společník č. 3: SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby: 3.171.723.412,66 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CS, a.s.: 1.585.196.729,00 Kč bez DPH, termín realizace: 11.2.2019 – 26. 5. 2023. Jednalo se o realizaci novostavby dálnice, v rámci níž byla provedena pokládka všech konstrukčních vrstev vozovky **o ploše 239.961 m²**. V rámci svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CS, a.s. pokládku asfaltové vozovky na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci **o ploše 170.524 m²** vlastními kapacitami.

U objednatele Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, bylo prověřeno, že v rámci stavby D11 1106 SO 102 – hlavní trasa dálnice, směrově rozdělená čtyřpruhová pozemní komunikace, v plném profilu společnost EUROVIA CS a.s. (předchůdce EUROVIA CZ a.s.) provedla vlastními kapacitami položku č. 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM v množství **171 998,4 m²** a položku č. 574J54 ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM v množství **170 524,00 m²**.

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. „**D35 Časy – Ostrov**“ ze dne 3. 10. 2024, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., zhotovitel: „Společnost EUROVIA + Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy – Ostrov“, společníci: EUROVIA CZ a.s., Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby: 4.159.619.617,00 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CZ a.s. 1.964.439.311,00 Kč bez DPH, termín realizace: 3. 12 2018 – 22. 12. 2023. Jednalo se o stavbu nové čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace. V rámci svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CZ a.s. pokládku asfaltové vozovky na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci o **ploše 150.160 m²** vlastními kapacitami.

Čl. 4.5.3 bod (iii) zadávací dokumentace - 1 stavební práce spočívající v pokládce cementobetonového krytu o ploše vozovky minimálně 2600 m²:

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „**D5 Oprava odpočívky Svojkovice**“ ze dne 22. 6. 2023, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., cena: 61.187.466,78 Kč bez DPH, termín realizace: 12.5.2021 – 6.8.2021. Jednalo se o rekonstrukci stávajících ploch odpočívky na dálnici D5. Dodavatel EUROVIA CS, a.s. realizoval pokládku cementobetonového krytu vozovky o **ploše 5.362 m²**.

Čl. 4.5.3 bod (iv) zadávací dokumentace - 1 stavební práce, jejíž součástí byly zemní práce (tzn. výkopy + násypy) v min. objemu 150 tis. m³:

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „**D11 1106 Hradec Králové - Smiřice v km 90,760 – 106,220**“ ze dne 12. 7. 2023, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitel: „Společnost EUROVIA – Metrostav – SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové - Smiřice“, společník č. 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. - podíl 49,3 %, společník č. 2: Metrostav a.s., Společník č. 3: SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby: 3.171.723.412,66 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CS, a.s.: 1.585.196.729,00 Kč bez DPH, termín realizace: 11.2.2019 – 26. 5. 2023. Jednalo se o realizaci novostavby dálnice. V rámci podílu realizoval dodavatel EUROVIA CS, a.s. stavební práce, jejíž součástí byly zemní práce (tzn. výkopy + násypy) v **objemu 492.291 m³ a 648.178 m³** (celkem 1.140.469 m³).

Čl. 4.5.3 bod (v) zadávací dokumentace - 1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce mostu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu, délka mostu minimálně 150 m:

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „**D11 1106 Hradec Králové - Smiřice v km 90,760 – 106,220**“ ze dne 12. 7. 2023, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitel: „Společnost EUROVIA – Metrostav – SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové - Smiřice“, společník č. 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. - podíl 49,3 %, společník č. 2: Metrostav a.s., Společník č. 3: SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby: 3.171.723.412,66 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CS, a.s.: 1.585.196.729,00 Kč bez DPH, termín realizace: 11.2.2019 – 26. 5. 2023. Jednalo se o realizaci novostavby dálnice. V rámci

svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CS, a.s. novostavbu dálničního mostu - **SO 209 – most přes Trotinu** - na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu v **délce 417,9 m** vlastními kapacitami.

Dále doložen Certifikát č. 3013 K-24-0095/Z1 vystavený Výzkumným ústavem pozemních staveb certifikační společností, s. r. o. ze dne 20. 9. 2024 pro EUROVIA CZ a.s., v němž jsou uvedeny stavební práce „D11 1106 Hradec Králové - Smiřice v km 90,760 – 106,220“ a „D35 Časy – Ostrov“.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) ze dne 16. 1. 2025 za osobu **hlavního stavbyvedoucího** [REDAKCE] vystavené společností EUROVIA CZ a.s., v tomto rozsahu:

(i) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 500 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, kde působil v pozici stavbyvedoucího:

- „**R6 Lubenec – Bošov**“, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitel: „Sdružení Lubenec – Bošov“ – EUROVIA CS, a.s. + GEOSAN GROUP a.s. + AZ SANACE a.s., novostavba rychlostní silnice R6 ve finančním objemu 1 396 mil. Kč bez DPH, z toho podíl EUROVIA CZ a.s. 684 mil. Kč bez DPH, doba plnění: 05/2010 – 05/2016; pozice: hlavní stavbyvedoucí (příprava stavby, koordinace sdružení, koordinace zaměstnanců a subdodavatelů při realizaci stavby, koordinace postupu výstavby s investorem stavby);

(ii) u dodavatele v pracovněprávním poměru – hlavní pracovní poměr – pracovní smlouva, zaměstnanec společnosti EUROVIA CZ a.s.;

(iii) autorizace jako autorizovaný stavitel v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava dle zákona č. 360/1992 Sb., Osvědčení o autorizaci č. 35340 vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 16. 6.2011;

(iv) znalost českého jazyka - rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) ze dne 15. 1. 2025 za osobu **zástupce stavbyvedoucího** [REDAKCE], vystavené společností Stavby mostů a. s. v tomto rozsahu:

(i) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční mostní stavbou ve finančním objemu minimálně 30 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, kde působil v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího:

- „**R6 (D6) Lubenec, obchvat – I. etapa, SO 204.1 - Most přes Blšanku v km 76,020**“, objednatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. zhotovitel: SMP CZ, a.s. (nyní Stavby mostů a.s.), novostavba trvalého silničního mostního objektu ve finančním objemu 87.688.072,73 Kč bez DPH, doba plnění: 01/2019 – 05/2022, pozice: stavbyvedoucí;

(ii) u dodavatele v pracovněprávním poměru – hlavní pracovní poměr - pracovní smlouva, zaměstnanec společnosti Stavby mostů a.s.;

(iii) autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., Osvědčení o autorizaci č. 38602 vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 23. 5. 2017;

(iv) znalost českého jazyka - rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) ze dne 16. 1. 2025 za osobu **hlavního geodeta** [REDAKCE], vystavené společností EUROVIA CZ a. s., v tomto rozsahu:

(i) 25 let praxe v oboru zeměměřické činnosti:

- „**R6 Lubenec – Bošov**“, objednatel: ŘSD ČR, dodavatel: sdružení EUROVIA CS, a.s. + GEOSAN GROUP a.s. + AZ Sanace a.s., doba plnění: 05/2010 – 05/2016

Celkem 6 let – splnění požadavek dle čl. 4.4. ZD

(ii) u dodavatele v pracovněprávním poměru - hlavní pracovní poměr - pracovní smlouva, zaměstnanec společnosti EUROVIA CZ a.s.;

(iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2691/2014 ze dne 5. 5. 2014 vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) ze dne 16. 1. 2025 za osobu **geotechnika** [REDAKCE], vystavené společností EUROVIA CZ a. s., v tomto rozsahu:

(i) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 500 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici geotechnika:

- „**Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec**“, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, dodavatel: „Sdružení STRABAG – EUROVIA – D3 VESELÍ-BOŠILEC“ – EUROVIA CZ a.s. + STRABAG a.s. ve finančním objemu 634 mil. Kč bez DPH, doba plnění: 04/2015 – 05/2018, pozice: geotechnik;

(ii) u dodavatele v pracovněprávním poměru – DPP s právnickou osobou EUROVIA CZ a.s.;

(iii) autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru geotechnika dle zákona č. 360/1992 Sb., Osvědčení o autorizaci č. 31279 vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 2. 12. 2008.

§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ:

Certifikát č. 3009/142-24/SMJ dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 včetně Přílohy č. 1, 2 a 3, vystavený společností Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s. r. o. ze dne 2. 9. 2024 pro společnost EUROVIA CZ a. s.

Certifikát systému managementu kvality č. 35070 dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 včetně Přílohy certifikátu, vystavený společností SILMOS-Q s. r. o. ze dne 29. 10. 2022 pro společnost Stavby mostů a. s. platný do 28. 10. 2025.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Prohlášení o zajištění obalovny asfaltových směsí vystavené společností EUROVIA CZ a.s. dne 16. 1. 2025 o zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP kap. 7 z obalovny asfaltových směsí typu AMMANN UNIBATCH 210 s jmenovitým výkonem 160 t/hod. v Dalovicích u Karlových Varů na základě Smlouvy o spolupráci a rámcové smlouvy o dodávkách asfaltových směsí ze dne 6. 6. 2023 uzavřené na dobu neurčitou mezi EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924 a EUROVIA Asfalt s.r.o., IČO 49790633.

Čestné prohlášení – obalovna vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. dne 17. 1. 2025 o tom, že disponuje obalovnou ve 100 % vlastnictví spol. BERGER BOHEMIA a.s. v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP kap. 7, s výkonem 160 t/h pro dodávku asfaltových směsí. Poloha obalovny má souřadnice 49.8168628N, 13.2639239E. Doložen výpis z evidence majetku Obalovny asfaltových směsí na Nové hospodě.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zajištění dodávek minimálního množství 25,272 tis. m ³ kameniva z kamenolomu Zahrádka u Všerub uzavřená mezi BERGER BOHEMIA a.s., IČO 45357269 a BERGER SUROVINY s.r.o., IČO 09704728 uzavřená dne 16. 10. 2024.
Čestné prohlášení (formulář 2.3.4.) Přehled technického vybavení ze dne 16. 1. 2025 o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů vystavené Společností D6 Knínice – Bošov, EUROVIA CZ a.s. – BERGER BOHEMIA – Stavby mostů: - 1 ks finišer pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku plné šířky vozovky na jeden pracovní záběr s pracovním záběrem 13,5 m, VÖGELE S 2100-3I, ev.č. 5802195, 186 kW, 20,56 t, ve vlastnictví EUROVIA CZ a.s. - 1 ks homogenizér VÖGELE MT 3000-2, ev.č.5802250, 160 kW, ve vlastnictví EUROVIA CZ a.s.
Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č.j. PRAGGO0066626 vystavený Československou obchodní bankou, a.s. dne 17. 1. 2025, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.
Příslib bankovní záruky za zálohu č.j. PRAGGO0066605 vystavený Československou obchodní bankou, a.s. dne 17. 1. 2025, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.1.1. o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností EUROVIA CZ a.s. dne 12. 11. 2024.
Čestné prohlášení vybraného dodavatele na formuláři 2.1.1. o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností EUROVIA CZ a.s. dne 12. 11. 2024.
Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.1.1. o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. dne 12. 11. 2024.
Čestné prohlášení vybraného dodavatele na formuláři 2.1.1. o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. dne 12. 11. 2024.

Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.1.1. o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností **Stavby mostů a.s.** dne 12. 11. 2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele na formuláři 2.1.1. o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností **Stavby mostů a.s.** dne 12. 11. 2024.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D6 Knínice - Bošov

PRO: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, Praha 4

DODAVATEL:

„Společnost D6 Knínice – Bošov, EUROVIA CZ – BERGER BOHEMIA – Stavby mostů“

se sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10

Karlovy Vary

Společník 1(Správce): EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

Společník 2: BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269

Společník 3: Stavby mostů a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D6 Knínice - Bošov	2 342 413 576,77	491 906 851,12	2 834 320 427,89

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých

prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	2 342 413 576,77 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

V Karlových Varech

 Digitálně podepsal 
Datum: 2024.11.12
14:51:26 +01'00'

.....

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

za „Společnost D6 Knínice – Bošov
EUROVIA CZ – BERGER BOHEMIA – Stavby mostů“
na základě Smlouvy o sdružení a plné moci

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D6 Knínice - Bošov

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	sdružení „ Společnost D6 Knínice – Bošov, EUROVIA CZ – BERGER BOHEMIA – Stavby mostů “ <i>sídlo:</i> EUROVIA CZ a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary <i>Správce (Společník 1):</i> EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 <i>Společník 2:</i> BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň <i>Společník 3:</i> Stavby mostů a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82 360 06 Karlovy Vary
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	38 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace – Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 120 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace a (iv) CB krytu a stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle zadávací dokumentace, pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	Sekce 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101 Dálnice D6, včetně (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 201 Most na D6 přes polní cestu v km 0,709 SO 202, Most na D6 přes údolí potoka Velká Trasovka v km 2,253 SO 203, Most na D6 přes silnici III/1948 v km 4,171 SO 204, Most na D6 přes údolí potoka Malá Trasovka a ČD v km 5,358 SO 205 most na D6 přes silnici II/205 v KM 6,424 (ii) dalších objektů: SO 102 MÚK se silnicí II/205 SO 105 Přeložka silnice III/1948 v km 4,171 SO 107 odpočívka Verušičky v KM 3,0 vlevo SO 106 odpočívka Verušičky v KM 3.0 vpravo SO 108 Přeložka stávající silnice I/6 SO 151 Provizorní propojení D6 – I/6 v km 7,9 (iii) a všech souvisejících stavebních objektů a prací podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice D6, mimoúrovňové křižovatky a odpočívky Verušičky. Sekce 2

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 103 Přeložka silnice II/205 v KM 6,424 včetně všech souvisejících stavebních objektů a prací podmiňující předčasné užívání SO 103. Sekce 3 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 104 Přeložka silnice II/205 v km 7,577, včetně: (i) všech mostních objektů: SO 206_Most na silnici II/205 přes D6 v km 7,577 (ii) a všech souvisejících stavebních objektů a prací podmiňujících předčasné užívání silnice II/205.
. Dílo	1.1.5.8	D6 Knínice - Bošov
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 2. mil. Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 100 tis. Kč za každý započatý den prodlení (iii) Provedení prací v rozsahu Sekce 3 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 100 tis. Kč za každý započatý den prodlení (iv) Omezení dopravy na silnici I/6 100 tis. Kč za každý započatý den prodlení (v) Omezení dopravy na II/205 50 tis. Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 200 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 50 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 15 mil. Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 400 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 500 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 500 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 200 000 Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	(i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 33 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 41 týdnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (iii) Provedení prací v rozsahu Sekce 3 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 11 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (iv) Omezení dopravy na silnici I/6 V ZÚ a v KÚ SO 108 přeložka stávající silnice I/6 (v rozsahu KM 0,100 do KM 0,550), může Zhotovitel přistoupit k omezení veřejné dopravy¹ na silnici I/6 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (tj. střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem – kyvadlový provoz) na dobu maximálně 4 dny v součtu pro obě omezení; běh doby započne zahájením omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním těchto omezení. (v) Omezení dopravy na silnici II/205 - ZÚ SO 104 (v místě napojení na silnici II/205) může Zhotovitel přistoupit k omezení veřejné dopravy na silnici II/205 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (tj. střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním

¹ K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/6 do jednoho jízdního pruhu z důvodu dopravního připojení SO 108 na začátku úseku a na konci úseku může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci výstavby přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dní.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		pruhem – kyvadlový provoz) na dobu maximálně 14 dní běh doby započne zahájením omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním tohoto omezení, k omezení dopravy může Zhotovitel přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu je součtem všech <u>dílčích omezení dopravy</u> do jednoho jízdního pruhu a nepřekročí celkem 14 dnů.
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla, tj. SO 406, SO 461 a SO 462 je Objednatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063.
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
**? . 2, 3, 4
a 5**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
--

Projektant (autorský dozor)jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatela a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatela a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S
v platném znění)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis