
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 07PT-002053 
číslo smlouvy zhotovitele: 1514.5060873MZA

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:
IČO, DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "objednatel")

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
........... . . ........................................ 
...... .......... ............, ředitel Správy Karlovy Vary 
...... .......... ..........l, ředitel Správy Karlovy Vary 
................................................................ 
....... ......... .............

..................................................................

a

„Společnost D6 Knínice -  Bošov, EUROVIA CZ -  BERGER BOHEMIA -  Stavby mostů“

EUROVIA CZ a.s.
Společník 1 (Správce)
se sídlem: 
kontaktní adresa:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní osoby ve věcech stavby:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 K. Vary 
45274924, CZ45274924 
........................... .............................. 
.............................
......................................, členem správní rady,
na základě plné moci
.............................., člen správní rady,
na základě plné moci, tel. ... ...........................
e-mail: ...... . ............................................
....................., ředitel závodu Karlovy Vary,
tel..............................
e-mail: ............................................................ 
.................. .............., provozně-obchodní 
náměstek, tel.............................. 
e-mail: ................................................................ 
....................., hlavní stavbyvedoucí



........... ............k, stavbyvedoucí 
tel...............................
e-mail: .................................................................

BERGER BOHEMIA a.s. 
Společník 2
se sídlem:
IČ, DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní osoba ve věcech stavby:

Stavby mostů a.s. 
Společník 3
se sídlem:
IČ, DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Klatovská 410/167, Litice,321 00 Plzeň 
45357269, CZ45357269
.......................................................... .................... 
.............................
....... ............................, předsedou představenstva
a ..........................................,
členem představenstva
....... ...................., předseda představenstva a
....... .............. ..........., člen představenstva
tel..............................
e-mail: ......................................
.................. .........., ředitel divize silničních a
vodohospodářských staveb, tel..............................
e-mail: ......................................................
..................., hlavní stavbyvedoucí,
tel..............................
e-mail: ...................................................
..............., zástupce stavbyvedoucího
tel..............................
e-mail: ...............................................

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 
27195147, CZ27195147 
........................... .....
.............................
....... ..............................., předsedou správní rady 
a ........ ............... .............., místopředsedou 
správní rady
........ ...................., místopředseda správní rady, 
tel.: ............................., 
e-mail: ......................................................... 
........ ............... ..........., obchodní náměstek 
tel.: .............................
e-mail: .................................................................



kontaktní osoby ve věcech technických: 

kontaktní osoba ve věcech stavby:

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo
D6 Knínice-Bošov, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 3271223608 bylo realizováno 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 
tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 2 342 413 576,77 
Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní částka 

v Kč bez DPH

DPH v Kč Celková nabídková 
cena / Přijatá 

smluvní částka v Kč 
včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)

D6 Knínice-Bošov 2 342 413 576,77 491 906 851,12 2 834 320 427,89

........ ...................., místopředseda správní rady, 
tel.: .............................. 
e-mail: ......................................................... 
................ ............, zástupce stavbyvedoucího 
tel..............................
e-mail: ..............................................................

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - 
výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací 
veřejné zakázky na stavební práce D6 Knínice-Bošov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2024-031053 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž 
„Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)



(c)
(d)

Dopis nabídky, Příloha k nabídce
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem -  Obecné podmínky
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem - Zvláštní podmínky 
Technická specifikace 
Výkresy a
Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

(e)

(f)
(g)
(h)

Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.) 
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 16.10.2024.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, 
když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění



Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, 
že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí 
(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) 
budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků 
s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k 
součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a 
realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání 
součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a 
realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu 
ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost 
zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních 
dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.



Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky zavazuje po celou dobu 
trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů 
z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se 
změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 
odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího 
odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné 
výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené 
Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění Díla ve smyslu 
Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle 
Pod-čl. 4.28. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé 
z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:



a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění Díla 
podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území 
Ruské federace,

b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho 
výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat 
jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 
5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které 
dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za plnění Díla.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění 
podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady 
(EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, v rozporu s § 
2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci 
poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro 
prováděnou kontrolu.



Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu 
plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření 
nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, 
oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro 
takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění 
s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění 
(dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného 
hodnocení.

Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané 
v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude 
tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, 
respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož 
nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací 
v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ a doba pro 
dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž 
bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu 
tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního 
zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací 
dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na 
předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu 1).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K N Í SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

Č.j.: 07PT-002053 Vyřizuje: ............. .........

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem D6 
Knínice - Bošov, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele Z2024-031053 / VZ0194115 (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy 
(dále jen „vybraný dodavatel“):

„Společnost D6 Knínice -  Bošov, EUROVIA CZ -  BERGER BOHEMIA -  Stavby mostů“

Společník 1 (Správce)
EUROVIA CZ a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924

Společník 2
BERGER BOHEMIA a. s.
se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
IČO: 45357269

Společník 3 

Stavby mostů a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 27195147

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí 
a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) 
bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo 
pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od 
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle §  2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční 
prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech 
Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

Digitálně podepsal: ...... ...................... 
Datum: 28.01.2025 8:24:01 +01:00
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ŘEDITELSTVÍ 
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ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 07PT-002053

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek 
/ číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele

Z2024-031053 / VZ0194115

Název veřejné zakázky D6 Knínice - Bošov

Druh řízení Otevřené řízení

Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND)

327 122 3608

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
firma/název/jméno, 

příjmení /právní 
forma účastníka

Sídlo/místo 
trvalého pobytu

IČO
účastníka

Nabídková cena 
stavby

(v Kč bez DPH)

Délka
záruční
doby

v měsících

„Společnost D6 
Knínice - Bošov“

Společník 1 - Správce 
MI Roads a.s.

Koželužská 
2450/4, 180 00 
Praha 8

17331099

1. Společník 2 
COLAS CZ, as.

Společník 3 
COLAS ÚT Zrt.

Rubeška 215/1, 
Vysočany,
190 00 Praha 9

1113 Budapest, 
Bocskai út 73. 
Maďarsko

26177005

cg: 01
10

046637

2.368.301.086,35 120

1



Kačírkova 982/4,
2. STRABAG SIS a.s. Jinonice, 45359041 2.539.581.519,12 120

158 00 Praha 5

„Společnost D6 
Knínice -  Bošov, 
EUROVIA CZ -  
BERGER BOHEMIA
-  Stavby mostů“

U Michelského 
lesa 1581/2, 45274924Společník 1 (Správce) Michle,

3. EUROVIA CZ a.s. 140 00 Praha 4 2.342.413.576,77 120

Společník 2 Klatovská 45357269BERGER BOHEMIA 410/167, Litice,
a. s. 321 00 Plzeň

Společník 3 Vyskočilova
27195147Stavby mostů a.s. 1566, Michle,

140 00 Praha 4

„Společnost Knínice -  
Bošov“

Teplice,
Vedoucí společník: Křižíkova 2393 40233308
Vodohospodářské 
stavby, společnost

PSČ 415 01

4.
s ručením omezeným

Mařákova 
3079/2, Ústí nad 25021851

2.248.603.918,71 60

Společník: Labem-centrum,
VIAMONT Servis a. 400 01 Ústí nad
s. Labem

Společník: 
PAŠEK s.r.o.

Rybnice 165, 
PSČ 33151

27963781

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla 
hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr 
nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím

2



hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém 
hodnocení:

Kritéria hodnocení Váha kritéria v celkovém hodnocení

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90 %

Délka záruční doby v měsících 10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise 
bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií 
hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci 
daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší 
nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby 
v měsících platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria 
hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním 
nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty 
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

^ [nabídková cena nejvýhodnější nabídky]

[nabídková cena hodnocené nabídky]

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Délka záruční doby v měsících“ byl časový úsek 
v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou 
předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha k nabídce -  řádek 
„Záruční doba“) překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 
60 měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota 
stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční 
doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. rozdílu mezi maximálním 
(120) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem 
činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 
body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník 
vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby 
nabídnutá účastníkem činila 120 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného 
kritéria hodnocení 100 bodů.

[počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční 
doba překračuje minimální záruční dobu]

100x 60

(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem 
měsíců)
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4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Kritérium hodnocení: 
Nabídková cena stavby (v Kč bez DPH)

Nabídková cena stavby (v Kč 
bez DPH)

Váha kritéria 
(v %)

Počet bodů
Počet bodů po 

přepočtení vahou 
kritéria

1. 2.368.301.086,35 90 94,95 85,45

2. 2.539.581.519,12 90 88,54 79,69

3. 2.342.413.576,77 90 96,00 86,40

4. 2.248.603.918,71 90 100,00 90,00

Pořadové
číslo

nabídky

Kritérium hodnocení: 
Délka záruční doby (v měsících)

Délka záruční doby 
(v měsících)

Hodnocený počet 
měsíců délky záruční 

doby1

Váha kritéria 

(v %)
Počet bodů

Počet bodů po 
přepočtení vahou 

kritéria

1. 120 60 10 100,00 10,00

2. 120 60 10 100,00 10,00

3. 120 60 10 100,00 10,00

4. 60 0 10 0,00 0,00

Pořadové
číslo

nabídky

Výsledek hodnocení nabídek -  
pořadí nabídek po provedeném hodnocení Celkový

počet
bodů

Pořadí 
nabídek po 

provedeném 
hodnocení

Nabídková cena 
stavby (v Kč 

bez DPH)

Počet bodů (po 
přepočtení 

vahou kritéria)

Délka záruční 
doby

v měsících

Počet bodů (po 
přepočtení 

vahou kritéria)

1. 2.368.301.086,35 85,45 120 10,00 95,45 2.

2. 2.539.581.519,12 79,69 120 10,00 89,69 4.

3. 2.342.413.576,77 86,40 120 10,00 96,40 1.

4. 2.248.603.918,71 90,00 60 0,00 90,00 3.

1 Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální.
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5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

V Karlových Varech dne 13. 1. 2025

Digitálně podepsal: ............................5
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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 07PT-002053

Ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek / číslo veřejné zakázky 
na profilu zadavatele

Z2024-031053 / VZ0194115

Název veřejné zakázky D6 Knínice - Bošov

Druh řízení Otevřené řízení

Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROFOND

327 122 3608

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno 
a příjmení vybraného dodavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele

„Společník 1“ nebo „Správce“)
EUROVIA CZ a.s.
sídlo u Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 
4
IČO: 45274924

„Společnost D6 Knínice - „Společník 2“
Bošov, EUROVIA CZ - BERGER BOHEMIA a. s.
BERGER BOHEMIA -  Stavby sídlo: Klatovská 410, 321 00 Plzeň
mostů“ IČO: 45357269

„Společník 3“
Stavby mostů a. s.
sídlo: Vyskočilova 1566, Michle. 140 00 Praha 4 
IČO: 27195147



2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ 

EUROVIA CZ a. s.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR dne 14. 10. 2024 a Certifikát č. 3013 K-24-0095/Z1 vystavený Výzkumným ústavem 
pozemních staveb certifikační společností, s. r. o. ze dne 20. 9. 2024, kterými dodavatel 
prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

BERGER BOHEMIA a. s.
Certifikát č. 007-000005 vystavený Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. 
p. ze dne 4. 7. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst.
1 písm. a) až e) ZZVZ.

Stavby mostů a. s.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR dne 11. 9. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst.
1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ 

EUROVIA CZ a. s.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR dne 14. 10. 2024 a Certifikát č. 3013 K-24-0095/Z1 vystavený Výzkumným ústavem 
pozemních staveb certifikační společností, s. r. o. ze dne 20. 9. 2024, kterými dodavatel 
prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ 
pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

BERGER BOHEMIA a. s.
Certifikát č. 007-000005 vystavený Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. 
p. ze dne 4. 7. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst.
1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování.

Stavby mostů a. s.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR dne 11. 9. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst.
1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování.
§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Čestné prohlášení dodavatele EUROVIA CZ a.s. (formulář č. 2.1.1.) ze dne 12. 11. 2024, 
ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím 
zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby (.......................), dále v oboru



zeměměřické činnosti (....... ..............................) a dále v oboru geotechnika (.................. 
..............).

Čestné prohlášení dodavatele Stavby mostů a.s. (formulář č. 2.1.1.) ze dne 15. 1. 2025, ze 
kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejíž prostřednictvím zabezpečuje 
odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce (....... .......................) .

Osvědčení o autorizaci č. 35340 pro autorizovaného stavitele .......................... v oboru 
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vystavené Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 
16. 6. 2011.

Osvědčení o autorizaci č. 38602 pro autorizovaného inženýra ....... .......... ............. v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 23. 5. 2017.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2691/2014 v rozsahu 
§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro ....... .......... ......................, vystavené 
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 5. 5. 2014 (splněn požadavek § 16f odst. 
1 písm. c) zákona o zeměměřictví).

Osvědčení o autorizaci č. 31279 pro autorizovaného inženýra ............ ......... ................ 
v oboru geotechnika, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 2. 12. 2008.

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Účetní závěrky (Výkaz zisku a ztrát) společnosti EUROVIA CZ a.s. za poslední tři uzavřená, 
bezprostředně předcházející účetní období (roky 2021 - 2023), ze kterých vyplývá splnění 
ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ.
Celkový roční obrat:
2021 -  16.845.471 tis. Kč bez DPH
2022 -  18.062.244 tis. Kč bez DPH
2023 -  19.154.734 tis. Kč bez DPH

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ 

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) ze dne 16. 1. 2025 poskytnutých za posledních 5 
let před zahájením zadávacího řízení vystavený společností „Společnost D6 Knínice -  Bošov, 
EUROVIA CZ -  BERGER BOHEMIA -  Stavby mostů“, včetně osvědčení objednatelů o 
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Čl. 4.5.3 bod (i) zadávací dokumentace - 2 stavební práce, jejichž předmětem byla 
novostavba nebo rekonstrukce směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní 
komunikace, každá v délce minimálně 2 km:



v v
Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic CR „D11 1106 Hradec Králové - 
Smiřice v km 90,760 -  106,220“ ze dne 12. 7. 2023, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, zhotovitel: „Společnost EUROVIA -  Metrostav -  SWIETELSKY, D1106 Hradec 
Králové - Smiřice“, společník č. 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. - podíl 49,3 %, společník č. 
2: Metrostav a.s., Společník č. 3: SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby:
3.171.723.412.66 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CS, a.s.: 1.585.196.729,00 Kč bez DPH, 
termín realizace: 11.2.2019 -  26. 5. 2023. Jednalo se o realizaci novostavby dálnice. V rámci 
svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CS, a.s. novostavbu směrově rozdělené 
čtyřpruhové pozemní komunikace v délce 7,820 km (km 98,400 -  106,220) vlastními 
kapacitami.

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. „D35 Časy -  Ostrov“ ze dne 3. 
10. 2024, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., zhotovitel: „Společnost EUROVIA + 
Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy -  Ostrov“, společníci: EUROVIA CZ a.s., Metrostav 
a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby: 4.159.619.617,00 Kč bez DPH, 
podíl EUROVIA CZ a.s. 1.964.439.311,00 Kč bez DPH, termín realizace: 3. 12 2018 -  22. 
12. 2023. Jednalo se o stavbu nové čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace. V rámci 
svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CZ a.s. novostavbu směrově rozdělené 
čtyřpruhové pozemní komunikace v délce 6,913 km (km 21,200 -  28,113) vlastními 
kapacitami.

Cl. 4.5.3 bod (ii) zadávací dokumentace - 2 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové 
vozovky na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace o ploše 
minimálně 40 tis. m2:

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „D11 1106 Hradec Králové -  
Smiřice v km 90,760 -  106,220“ ze dne 12. 7. 2023, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, zhotovitel: „Společnost EUROVIA -  Metrostav -  SWIETELSKY, D1106 Hradec 
Králové - Smiřice“, společník č. 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. - podíl 49,3 %, společník č. 
2: Metrostav a.s., Společník č. 3: SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby:
3.171.723.412.66 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CS, a.s.: 1.585.196.729,00 Kč bez DPH, 
termín realizace: 11.2.2019 -  26. 5. 2023. Jednalo se o realizaci novostavby dálnice, v rámci 
níž byla provedena pokládka všech konstrukčních vrstev vozovky o ploše 239.961 m2.
V rámci svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CS, a.s. pokládku asfaltové vozovky 
na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci o ploše 170.524 m2 vlastními 
kapacitami.

U objednatele Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, bylo prověřeno, že v rámci stavby 
D11 1106 SO 102 -  hlavní trasa dálnice, směrově rozdělená čtyřpruhová pozemní 
komunikace, v plném profilu společnost EUROVIA CS a.s. (předchůdce EUROVIA CZ a.s.) 
provedla vlastními kapacitami položku č. 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ 
VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM v množství 171 998,4 m2 a položku č. 
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM v 
množství 170 524,00 m2.



V V-------------------------------------------------------------
Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. „D35 Časy -  Ostrov“ ze dne 3. 
10. 2024, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., zhotovitel: „Společnost EUROVIA + 
Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy -  Ostrov“, společníci: EUROVIA CZ a.s., Metrostav
а. s., SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby: 4.159.619.617,00 Kč bez DPH, 
podíl EUROVIA CZ a.s. 1.964.439.311,00 Kč bez DPH, termín realizace: 3. 12 2018 -  22. 
12. 2023. Jednalo se o stavbu nové čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace. V rámci 
svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CZ a.s. pokládku asfaltové vozovky na 
směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci o ploše 150.160 m2 vlastními 
kapacitami.

Čl. 4.5.3 bod (iii) zadávací dokumentace - 1 stavební práce spočívající v pokládce 
cementobetonového krytu o ploše vozovky minimálně 2600 m2:

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „D5 Oprava odpočívky 
Svojkovice“ ze dne 22. 6. 2023, objednatel: Ředitelství silnice a dálnic ČR, zhotovitel: 
EUROVIA CS, a.s., cena: 61.187.466,78 Kč bez DPH, termín realizace: 12.5.2021 -
б. 8.2021. Jednalo se o rekonstrukci stávajících ploch odpočívky na dálnici D5. Dodavatel 
EUROVIA CS, a.s. realizoval pokládku cementobetonového krytu vozovky o ploše 5.362 
m2.

Čl. 4.5.3 bod (iv) zadávací dokumentace - 1 stavební práce, jejíž součástí byly zemní práce 
(tzn. výkopy + násypy) v min. objemu 150 tis. m3:

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „D11 1106 Hradec Králové - 
Smiřice v km 90,760 -  106,220“ ze dne 12. 7. 2023, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, zhotovitel: „Společnost EUROVIA -  Metrostav -  SWIETELSKY, D1106 Hradec 
Králové - Smiřice“, společník č. 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. - podíl 49,3 %, společník č. 
2: Metrostav a.s., Společník č. 3: SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby:
3.171.723.412.66 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CS, a.s.: 1.585.196.729,00 Kč bez DPH, 
termín realizace: 11.2.2019 -  26. 5. 2023. Jednalo se o realizaci novostavby dálnice. V rámci 
podílu realizoval dodavatel EUROVIA CS, a.s. stavební práce, jejíž součástí byly zemní 
práce (tzn. výkopy + násypy) v objemu 492.291 m3 a 648.178 m3 (celkem 1.140.469 m3).

Čl. 4.5.3 bod (v) zadávací dokumentace - 1 stavební práce, jejímž předmětem byla 
novostavba nebo rekonstrukce mostu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní 
komunikaci v plném profilu, délka mostu minimálně 150 m:

Referenční list vystavený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „D11 1106 Hradec Králové - 
Smiřice v km 90,760 -  106,220“ ze dne 12. 7. 2023, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, zhotovitel: „Společnost EUROVIA -  Metrostav -  SWIETELSKY, D1106 Hradec 
Králové - Smiřice“, společník č. 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. - podíl 49,3 %, společník č. 
2: Metrostav a.s., Společník č. 3: SWIETELSKY stavební s.r.o., celková cena stavby:
3.171.723.412.66 Kč bez DPH, podíl EUROVIA CS, a.s.: 1.585.196.729,00 Kč bez DPH, 
termín realizace: 11.2.2019 -  26. 5. 2023. Jednalo se o realizaci novostavby dálnice. V rámci



svého podílu realizoval dodavatel EUROVIA CS, a.s. novostavbu dálničního mostu - SO 209
-  most přes Trotinu - na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném 
profilu v délce 417,9 m vlastními kapacitami.

Dále doložen Certifikát č. 3013 K-24-0095/Z1 vystavený Výzkumným ústavem pozemních 
staveb certifikační společností, s. r. o. ze dne 20. 9. 2024 pro EUROVIA CZ a.s., v němž jsou 
uvedeny stavební práce „D11 1106 Hradec Králové - Smiřice v km 90,760 -  106,220“ a „D35 
Časy -  Ostrov“.
§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) ze dne 16. 1. 2025 za osobu 
hlavního stavbyvedoucího .......................... vystavené společností EUROVIA CZ a.s., 
v tomto rozsahu:
(i) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve 
finančním objemu minimálně 500 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením 
zadávacího řízení, kde působil v pozici stavbyvedoucího:
- „R6 Lubenec -  Bošov“, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitel: „Sdružení 
Lubenec -  Bošov“ -  EUROVIA CS, a.s. + GEOSAN GROUP a.s. + AZ SANACE a.s., 
novostavba rychlostní silnice R6 ve finančním objemu 1 396 mil. Kč bez DPH, z toho podíl 
EUROVIA CZ a.s. 684 mil. Kč bez DPH, doba plnění: 05/2010 -  05/2016; pozice: hlavní 
stavbyvedoucí (příprava stavby, koordinace sdružení, koordinace zaměstnanců a 
subdodavatelů při realizaci stavby, koordinace postupu výstavby s investorem stavby);
(ii) u dodavatele v pracovněprávním poměru -  hlavní pracovní poměr -  pracovní smlouva, 
zaměstnanec společnosti EUROVIA CZ a.s.;
(iii) autorizace jako autorizovaný stavitel v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová 
doprava dle zákona č. 360/1992 Sb., Osvědčení o autorizaci č. 35340 vystavené Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 
Sb. dne 16. 6.2011;
(iv) znalost českého jazyka - rodilý mluvčí.
Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) ze dne 15. 1. 2025 za osobu 
zástupce stavbyvedoucího ....... .......... ............., vystavené společností Stavby mostů a. s. 
v tomto rozsahu:
(i) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční mostní stavbou ve 
finančním objemu minimálně 30 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením 
zadávacího řízení, kde působil v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího:
- „R6 (D6) Lubenec, obchvat -  I. etapa, SO 204.1 - Most přes Blšanku v km 76,020“, 
objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o. zhotovitel: SMP CZ, a.s. (nyní Stavby mostů a.s.), 
novostavba trvalého silničního mostního objektu ve finančním objemu 87.688.072,73 Kč bez 
DPH, doba plnění: 01/2019 -  05/2022, pozice: stavbyvedoucí;
(ii) u dodavatele v pracovněprávním poměru -  hlavní pracovní poměr - pracovní smlouva, 
zaměstnanec společnosti Stavby mostů a.s.;
(iii) autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce dle zákona 
č. 360/1992 Sb., Osvědčení o autorizaci č. 38602 vystavené Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 23. 5. 2017;
(iv) znalost českého jazyka - rodilý mluvčí.



Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) ze dne 16. 1. 2025 za osobu 
hlavního geodeta ....... ............ .......... ......................, vystavené společností EUROVIA CZ 
a. s., v tomto rozsahu:
(i) 25 let praxe v oboru zeměměřické činnosti:
- „R6 Lubenec -  Bošov“, objednatel: ŘSD ČR, dodavatel: sdružení EUROVIA CS, a.s. + 
GEOSAN GROUP a.s. + AZ Sanace a.s., doba plnění: 05/2010 -  05/2016
Celkem 6 let -  splněn požadavek dle čl. 4.4. ZD
(ii) u dodavatele v pracovněprávním poměru - hlavní pracovní poměr - pracovní smlouva, 
zaměstnanec společnosti EUROVIA CZ a.s.;
(iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2691/2014 ze dne 
5. 5. 2014 vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) ze dne 16. 1. 2025 za osobu 
geotechnika ..................... ................, vystavené společností EUROVIA CZ a. s., v tomto 
rozsahu:
(i) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve 
finančním objemu minimálně 500 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici geotechnika:
- „Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec“, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, dodavatel: „Sdružení STRABAG -  EUROVIA -  D3 VESELÍ-BOŠILEC“ -  EUROVIA 
CZ a.s. + STRABAG a.s. ve finančním objemu 634 mil. Kč bez DPH, doba plnění: 04/2015
-  05/2018, pozice: geotechnik;
(ii) u dodavatele v pracovněprávním poměru -  DPP s právnickou osobou EUROVIA CZ a.s.;
(iii) autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru geotechnika dle zákona č. 360/1992 Sb., 
Osvědčení o autorizaci č. 31279 vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 2. 12. 2008. * 3
§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ:
Certifikát č. 3009/142-24/SMJ dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 včetně Přílohy č. 1, 2 a 3, 
vystavený společností Výzkumný ústav pozemních staveb -  Certifikační společnost, s. r. o. 
ze dne 2. 9. 2024 pro společnost EUROVIA CZ a. s.

Certifikát systému managementu kvality č. 35070 dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 včetně 
Přílohy certifikátu, vystavený společností SILMOS-Q s. r. o. ze dne 29. 10. 2022 pro 
společnost Stavby mostů a. s. platný do 28. 10. 2025.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Prohlášení o zajištění obalovny asfaltových směsí vystavené společností EUROVIA CZ a.s. 
dne 16. 1. 2025 o zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu 
s ČSN a TKP kap. 7 z obalovny asfaltových směsí typu AMMANN UNIBATCH 210 s 
jmenovitým výkonem 160 t/hod. v Dalovicích u Karlových Varů na základě Smlouvy o 
spolupráci a rámcové smlouvy o dodávkách asfaltových směsí ze dne 6. 6. 2023 uzavřené 
na dobu neurčitou mezi EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924 a EUROVIA Asfalt s.r.o., IČO 
49790633.

v



Čestné prohlášení -  obalovna vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. dne 17. 1. 
2025 o tom, že disponuje obalovnou ve 100 %  vlastnictví spol. BERGER BOHEMIA a.s. v 
dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP kap. 7, s výkonem 160 t/h pro dodávku 
asfaltových směsí. Poloha obalovny má souřadnice 49.8168628N, 13.2639239E. Doložen 
výpis z evidence majetku Obalovny asfaltových směsí na Nové hospodě.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zajištění dodávek minimálního množství 25,272 
tis. m3 kameniva z kamenolomu Zahrádka u Všerub uzavřená mezi BERGER BOHEMIA 
a.s., IČO 45357269 a BERGER SUROVINY s.r.o., IČO 09704728 uzavřená dne 16. 10. 
2024.

Čestné prohlášení (formulář 2.3.4.) Přehled technického vybavení ze dne 16. 1. 2025 o tom, 
že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů vystavené Společností 
D6 Knínice -  Bošov, EUROVIA CZ a.s. -  BERGER BOHEMIA -  Stavby mostů:

- 1 ks finišer pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku plné šířky 
vozovky na jeden pracovní záběr s pracovním záběrem 13,5 m, VOGELE S 2100- 
3I, ev.č. 5802195, 186 kW, 20,56 t, ve vlastnictví EUROVIA CZ a.s.

- 1 ks homogenizér VOGELE MT 3000-2, ev.č.5802250, 160 kW, ve vlastnictví 
EUROVIA CZ a.s.

Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č.j. PRAGGO0066626 vystavený 
Československou obchodní bankou, a.s. dne 17. 1. 2025, který je v souladu se Smluvními 
podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Příslib bankovní záruky za zálohu č.j. PRAGGO0066605 vystavený Československou 
obchodní bankou, a.s. dne 17. 1. 2025, který je v souladu se Smluvními podmínkami a 
splňuje požadavky zadavatele.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zákazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.1.1. o neexistenci střetu zájmů vybraného 
dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů vystavené společností EUROVIA CZ a.s. dne 12. 11. 2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele na formuláři 2.1.1. o dodržení podmínek zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené 
společností EUROVIA CZ a.s. dne 12. 11. 2024.

Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.1.1. o neexistenci střetu zájmů vybraného 
dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů vystavené společností BERGER BOHEMIA a.s. dne 12. 11. 2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele na formuláři 2.1.1. o dodržení podmínek zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené 
společností BERGER BOHEMIA a.s. dne 12. 11. 2024.



Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.1.1. o neexistenci střetu zájmů vybraného 
dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů vystavené společností Stavby mostů a.s. dne 12. 11. 2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele na formuláři 2.1.1. o dodržení podmínek zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené 
společností Stavby mostů a.s. dne 12. 11. 2024.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena 
s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

Digitálně podepsal: ...... ...................... 
Datum: 28.01.2025 8:25:25 +01:00



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D6 Knínice - Bošov
PRO: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, Praha 4

DODAVATEL:
„Společnost D6 Knínice -  Bošov, EUROVIA CZ -  BERGER BOHEMIA -  Stavby mostů“ 

se sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 
Karlovy Vary

Společník l(Správce): EUROVIA CZ a.s.
se sídlem: 
IČO: 

Společník 2:
se sídlem: 
IČO:

Společník 3:
se sídlem: 
IČO:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
45274924
BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
45357269
Stavby mostů a.s.
Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 
27195147

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, 
Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást 
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název Díla
Nabídková cena 
v Kč bez DPH

DPH v Kč
Celková nabídková cena 

v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH z

ceny (a)
(c) = (a) + (b)

D6 Knínice - Bošov 2 342 413 576,77 491 906 851,12 2 834 320 427,89

Součástí této Nabídky je soupis prací -  výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Jsme odpovědni za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací -  výkazu výměr. Jsme 
povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací 
-  výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky 
uvedené v soupisu prací -  výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých



prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné 
položce uvedené v soupisu prací -  výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, 
dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem 
položkám uvedeným v soupisu prací -  výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit 
v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených 
v soupisu prací -  výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen 
jednotlivých položek uvedených v soupisu prací -  výkazu výměr) z důvodu případné změny 
našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického 
vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách -  Obecných 
podmínkách a ve znění Smluvních podmínek -  Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90 % 2 342 413 576,77 Kč bez DPH

Délka záruční doby v měsících 10 % 120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)



Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení 
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

V Karlových Varech

............

..........

Digitálně podepsal ............ 
..........
Datum: 2024.11.12 
14:51:26+01'00'

.............................. 
člen správní rady 
EUROVIA CZ a.s.

za „Společnost D6 Knínice -  Bošov 
EUROVIA CZ - BERGER BOHEMIA -  Stavby mostů" 

na základě Smlouvy o sdružení a plné moci



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D6 Knínice - Bošov

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Stavební deník 1.1.1.11
Elektronický stavební deník

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3

sdružení „Společnost D6 Knínice -  Bošov, 
EUROVIA CZ -  BERGER BOHEMIA -  Stavby 
mostů“

sídlo: EUROVIA CZ a.s., závod Karlovy Vary, 
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Správce (Společník 1): EUROVIA CZ a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle,140 00 Praha 4

Společník 2: BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

Společník 3: Stavby mostů a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Jméno a adresa 
Správce stavby

1.1.2.4 , 1.3

...... ..............
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82 
360 06 Karlovy Vary

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 38 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7

Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty 
řady 100, 200 a 300 s výjimkou:
(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 
300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace 
-  Výkresy, u nichž je délka Záruční doby 
Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně 
v délce 60 měsíců,



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

(ii) těch materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro 
něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 120 měsíců
(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace a
(iv) CB krytu a stmelené podkladní vrstvy pod 
cementobetonovým krytem dle zadávací 
dokumentace, pro které je Objednatelem stanovena 
záruční doba 120 měsíců.

Náklady
1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 
prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na 
https://www.sfdi.cz/

Sekce
1.1.5.6

Sekce 1
Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod- 
čl. 1.1.3.10:
SO 101 Dálnice D6, včetně

(i) všech mostních objektů na hlavní trase:
SO 201 Most na D6 přes polní cestu v km 0,709 
SO 202, Most na D6 přes údolí potoka Velká 
Trasovka v km 2,253
SO 203, Most na D6 přes silnici III/1948 v km 4,171 
SO 204, Most na D6 přes údolí potoka Malá 
Trasovka a ČD v km 5,358 
SO 205 most na D6 přes silnici II/205 v KM 6,424

(ii) dalších objektů:
SO 102 MÚK se silnicí II/205
SO 105 Přeložka silnice 111/1948 v km 4,171
SO 107 odpočívka Verušičky v KM 3,0 vlevo
SO 106 odpočívka Verušičky v KM 3.0 vpravo
SO 108 Přeložka stávající silnice I/6
SO 151 Provizorní propojení D6 -  I/6 v km 7,9

(iii) a všech souvisejících stavebních objektů a 
prací podmiňujících předčasné užívání hlavní 
trasy dálnice D6, mimoúrovňové křižovatky a 
odpočívek Verušičky.

Sekce 2

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

v
Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod- 
čl. 1.1.3.10:
SO 103 Přeložka silnice II/205 v KM 6,424 včetně 
všech souvisejících stavebních objektů a prací 
podmiňující předčasné užívání SO 103.

Sekce 3
Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod- 
čl. 1.1.3.10:
SO 104 Přeložka silnice II/205 v km 7,577, včetně:
(i) všech mostních objektů:
SO 206M ost na silnici II/205 přes D6 v km 7,577

(ii) a všech souvisejících stavebních objektů a 
prací podmiňujících předčasné užívání silnice 
II/205.

. Dílo 1.1.5.8 D6 Knínice - Bošov
Komunikační
prostředky

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 Právo České republiky
Rozhodný jazyk 1.4 Čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština
Doba pro přístup na 
staveniště

2.1
Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 
8.1

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2
10 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad

4.25

3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za 
odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím 
dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 
1.1.3.7)

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle 
Pod-článku 4.29

(i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla 
určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 
a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 2. mil. Kč za 
každý započatý den prodlení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla 
určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 
a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 
100 tis. Kč za každý započatý den prodlení

(iii) Provedení prací v rozsahu Sekce 3 „Část Díla 
určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 
a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 
100 tis. Kč za každý započatý den prodlení

(iv) Omezení dopravy na silnici I/6
100 tis. Kč za každý započatý den prodlení

(v) Omezení dopravy na II/205
50 tis. Kč za každý započatý den prodlení

4.28 b)
Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31
200 000 Kč za každý případ porušení

4.28 c)

Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky 
stanovené koordinátorem BOZP při práci na 
Staveništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a 
bezpečnost p ři práci]
50 000 Kč za každý jednotlivý případ

4.28 d)
Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9 poslední odstavec 
15 mil. Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončení
400 000 Kč za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro
dokončení

4.28 f)

Za nepředložení harmonogramu v souladu s 
ustanovením Pod-článku 8.3 [Harmonogram] a Pod- 
článku 8.6 [M írapostupu prací]
500 000 Kč za každý jednotlivý případ

4.28 g)

Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k 
přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 
[Přerušení práce]
500 000 Kč za každý jednotlivý případ

4.28 h)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 
200 000 Kč za každý započatý den prodlení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupné závazné 
milníky

4.29

v
(i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla 
určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 
1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace
Doba pro splnění věcného milníku: 33 měsíců od 
Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1

(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla 
určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 
1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace
Doba pro splnění věcného milníku: 41 týdnů od Data 
zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1

(iii) Provedení prací v rozsahu Sekce 3 „Část Díla 
určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 
1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace
Doba pro splnění věcného milníku: 11 měsíců od 
Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1

(iv) Omezení dopravy na silnici I/6
V ZÚ a v KÚ SO 108 přeložka stávající silnice I/6 (v 
rozsahu KM 0,100 do KM 0,550), může Zhotovitel 
přistoupit k omezení veřejné dopravy1 na silnici I/6 
do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (tj. 
střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním 
pruhem -  kyvadlový provoz) na dobu maximálně 4 
dny v součtu pro obě omezení; běh doby započne 
zahájením omezení dopravy do jednoho jízdního 
pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen 
odstraněním těchto omezení.

(v) Omezení dopravy na silnici II/205 - ZÚ SO 104
(v místě napojení na silnici 11/205) může Zhotovitel 
přistoupit k omezení veřejné dopravy na silnici 
II/205 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy 
(tj. střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním

1 K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/6 do jednoho jízdního pruhu z důvodu dopravního 
připojení SO 108 na začátku úseku a na konci úseku může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené 
organizaci výstavby přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu 
nepřesáhne uvedený počet dní.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

pruhem -  kyvadlový provoz) na dobu maximálně 14 
dní běh doby započne zahájením omezení dopravy 
do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy 
a bude ukončen odstraněním tohoto omezení, 
k omezení dopravy může Zhotovitel přistoupit 
vícekrát s tím, že celková doba omezení dopravy do 
jednoho jízdního pruhu je součtem všech dílčích 
omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu a 
nepřekročí celkem 14 dnů.

Definice
“Jmenovaného 5.1

Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla, tj. 
SO 406, SO 461 a SO 462 je Objednatelem určená 
společnost: Česká telekomunikační infrastruktura

poddodavatele” a.s. (CETIN), Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 
00 Praha 9, IČ: 04084063.

Harmonogram 8.3

Harmonogram bude zpracován v souladu 
s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek 
podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná 
na https://www.sfdi.cz

Metoda měření 12.2 c)
Metoda měření musí být v souladu s Metodikou 
měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 
která je dostupná na https://www.sfdi.cz

Právo na variaci 13.1
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce

Návrh na zlepšení 13.2 c) Nepoužije se

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5 b) (ii) Nepoužije se

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se

Zálohová platba 14.2
Maximálně 25 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH), 
maximálně však 250 mil. Kč bez DPH

Vrácení zálohové 
platby

14.2
Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení 
průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2

Zadržené částky 
z průběžné platby

14.6 c)
Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle 
Pod-článku 4.2 
10 % průběžné platby

14.6 d) Nepoužije se
14.6 e) Nepoužije se

14.6 f)
Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
Smlouvy podle Článku 18

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

10 %  průběžné platby
Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 Koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2
Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Claimy zhotovitele 20.1

Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu 
s následujícími metodikami:
(i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při 
zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná 
na https://www.sfdi.cz;
(ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek 
podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná 
na
https://www.sfdi.cz

Způsob rozhodování 
sporů

20
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli 
pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 
uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude 
vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 
Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních 
podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až 
po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 
obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 
(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru 
(SO/PS):

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /
/  číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

?.2, 3, 4 
a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

0,00

Podpis vyjadřuje souhlas 
se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních 
podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 jméno 
v platném znění)

datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis


