

zhotovitel
 Vision software s.r.o.
 Střední novosadská 16/32
 779 00 Olomouc, Nové Sady
 cz
 IČO 25829874
 DIČ CZ699006208

www.vision.cz
 vision@vision.cz

objednatel

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 1
 Olomouc

772 00

IČO 47676639
 DIČ CZ47676639

Název zakázky

Manažerské reporty ve Vision ERP

Název úlohy

Interní id zakázky 055631
 Datum vytvoření smlouvy 10.02.2025 / datum platnosti nabídky 10.03.2025
 Plánovaný začátek realizace 12.02.2025
 Termín dodání 26.02.2025
 Oprávněné osoby zhotovitele Majitel projektu (zadavatel) : Minarovič Petr/ Vedoucí projektu: Šťastný Martin
 Oprávněné osoby objednatele Majitel projektu: Michalík Jaroslav/ Vedoucí projektu: Reichel Martin

Způsob stanovení ceny je definován pro každou část zakázky ("id prvku") samostatně v CZK. Pokud jsou v kalkulacích uvedeny ceny v jiné, než domácí měně objednatele, pak na výsledné faktuře budou ceny přepočteny aktuálním kurzem do měny objednatele.

Obsah zakázky (struktura projektu)

id prvku	Název prvku (díleč částí) projektu	termín od	termín do
55631	Manažerské reporty ve Vision ERP	12.02.2025	26.02.2025
55632	___ Dodávky a instalace nových licencí	12.02.2025	18.02.2025
55633	___ Příprava nové funkcionality dle zadání	12.02.2025	26.02.2025
55636	___ Školení administrátora	26.02.2025	26.02.2025
55638	___ Změny a rozšíření projektu	12.02.2025	26.02.2025

Cíle a návrhy řešení zakázky (projektu) po jednotlivých částech

id prvku	Název prvku (díleč částí) projektu	termín od	termín do
55631	Manažerské reporty ve Vision ERP Garant úlohy: Šťastný Martin (zadavatel: Minarovič Petr)	12.02.2025	26.02.2025

Cíl / požadavek

Dobrý den.

Management naší společnosti by chtěl začít využívat manažerské reporty z Visionu.

Představa pro začátek je **report mzdových nákladů a tržeb za jízdné v podobě grafů s měsíčním vývojem v průběhu roku.**

Prosím o nacenění potřebných licencí jako jedné položky a vytvoření první sestavy pro tvorbu reportů dle představy jako druhé položky.

Martin Reichel

Návrh řešení

Popis navrhovaného řešení:

Každý z reportů (tržby za jízdné, mzdové náklady) zobrazí sloupcový sumární graf za rok s měsíčními detaily.

Report umožní pomocí filtru měnit rok zobrazení grafu a také umožní měnit rozsah účetních kont, které se zobrazí v grafu.

Termín realizace:

Při objednání do 12. 2. 2025 jsme schopni dodat požadované reporty k otestování objednateli 10 pracovních dní od objednání (do 26. 2. 2020).

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů**55632****Dodávky a instalace nových licencí****12.02.2025****18.02.2025**

Garant úlohy: (zadavatel: Šťastný Martin)

Cíl / požadavek

Cílem této fáze je dodat a instalovat nové licencované okruhy, pokud jsou v rámci realizace zakázky potřebné.

Reporty z Vision ERP jsou určeny především pro řídicí pracovníky, management podniku, jednatele apod. Tito lidé zpravidla pracují v systému velmi omezeně nebo vůbec a obvykle je primárně zajímají ekonomické kumulativní výsledky obrátů, nákladů, rabatu atd. Manažerské reporty nejen vytváří ty správné přehledy, tabulky či kontrolingové reporty, ale především umožní je efektivně prohlížet, modifikovat vstupní podmínky a získávat smysluplná čísla.

Co je obsahem

Prohlížeč reportů je nástroj, který umožní běžnému uživateli pracovat s reportem podobně jako s tabulkou v excelu. Může tedy spouštět výpočty, měnit vstupní parametry, exportovat tabulky mimo systém (například do již zmíněného programu MS Excel) a v neposlední řadě reporty tisknout. Editor reportů je rozšíření samotného prohlížeče o nástroje pro návrh a tvorbu reportů. Editor obsahuje i velmi pokročilý interpret jazyka ObjectPascal a zpřístupňuje všechny třídy objektů, které jsou běžně použity v rámci návrhu celého systému Vision ERP. Díky této vlastnosti jsou možnosti nástroje téměř neomezené. Editor reportů je určen zkušeným uživatelům nebo IT pracovníkům. Sada reportů je několik již vytvořených reportů. Bez těchto reportů by byl modul jen prázdným nástrojem. Dodaná sada tomuto nástroji teprve dává smysl a vám poskytne i další inspiraci, vzory a nápady jak si sestavit další reporty zaměřené na váš konkrétní požadavek. Zásadní výhodou oproti tiskovým sestavám což je rovněž forma manažerského výstupu je v tom, že výsledná sestava je pouze pasivním zobrazením bez možnosti cokoliv měnit. Oproti tomu s manažerskými reporty je možné dále aktivně pracovat, kdy práce je velmi podobná té kterou známe z MS Excel.

Sumárně tato část aplikace obsahuje následující:

- Seznam reportů
- Náhled a tisk reportů
- Import a export reportů
- Uložení reportů
- Marketingové reporty
- Editor reportů
- Export do MS Excel

Součástí nabízeného balíčku MIS reporty je:

1 licence Editor/Klient (pro administraci, úpravu, tvorbu reportů)

3 licence Klient

Základní sada reportů

Součástí nabízeného balíčku MIS reporty není:

Licence modulu Základ - je nutná pro uživatele, kteří dosud přístup do Vision ERP nemají

Licence databáze SAP SQL Anywhere - je nutná pro uživatele, kteří dosud přístup do Vision ERP nemají

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díle části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
MIS reporty (základní balíček 1x Editor/Klient + 3x	1,00 ks	42 400,00	42 400,00 CZK
Cena za část projektu celkem			42 400,00 CZK

55633 Příprava nové funkcionality dle zadání 12.02.2025 26.02.2025
Garant úlohy: (zadavatel: Šťastný Martin)

Cíl / požadavek

Cílem této fáze projektu je realizace změn ve standardní funkcionalitě systému dle návrhu řešení.

Návrh řešení
Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díle části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Programové úpravy - tvorba reportů dle zadání	8,00 hod	2 160,00	17 280,00 CZK
Cena za část projektu celkem			17 280,00 CZK

55636 Školení administrátora 26.02.2025 26.02.2025
Garant úlohy: (zadavatel: Šťastný Martin)

Cíl / požadavek

Školení administrátora - budou mu předvedeny vytvořené reporty a celý systém MIS.

Administrátor se poté postará o distribuci reportů konkrétním uživatelům a také o jejich proškolení.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů
Odhad pracnosti : 2 hod
Odhadovaná cena celkem 3 960,00 CZK

55638 Změny a rozšíření projektu 12.02.2025 26.02.2025
Garant úlohy: (zadavatel: Šťastný Martin)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů
Zakázka - Rekapitulace rozpočtu a odhadů

id prvku		Dle rozpočtu (cena je určena rozpočtem)		Dle vykázaných výkonů (cena je určena sazbou za jednotku výkonu, zde je uveden nezávazný odhad)	
55631	Manažerské reporty ve Vision ERP	hod	--	"VV"	
55632	___ FP: MIS reporty (základní balíček 1x Editor/Klient + 3x Klient +	ks	1,0	42 400,00	---
55633	___ FP: Programové úpravy - tvorba reportů dle zadání [Příprava nové	hod	8,0	17 280,00	---

55636	☐ Školení administrátora	hod	--	2,0	3 960,00
55638	☐ Změny a rozšíření projektu	hod	--	"vv"	
Celkem		CZK		59 680,00	3 960,00

"vv": tato část bude vyúčtována dle skutečně realizovaných aktivit násobených jednotkovou cenou z ceníku

Smluvní ujednání

1. Pověřený zástupce zadavatele (též objednatel) svým podpisem stvrzuje, že výše popsané dílo **objednává v uvedeném rozsahu a způsobu provedení.**
2. Objednatel je povinen **poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost** vztahující se k předmětu plnění (např. poskytnutí informací a analytických vstupů, zajištění fyzického místa pro práci s odpovídající IT infrastrukturou a právy, dostatečný výkon dotčeného HW včetně kapacity HDD, nezbytnou kapacitu vlastního personálu pro školení, testování a předání hotové zakázky apod.), kterou si zhotovitel předem vyžádá nebo jednoznačně vyplývá z předmětu plnění, že bude očekávána. Objednatel nemá vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů za jakoukoliv takto poskytnutou součinnost, zejména se to týká nákladů za případné prostoje pracovníků nebo náklady spojené s vybavením či zabezpečením poskytnutých prostor nebo nákladů spojených s IT infrastrukturou (HW i SW). Tuto součinnost objednatel představuje i zajištění si a používání v produkčním provozu poslední funkční uvolněné verze Vision ERP / Vision ERP Start, a to zejména pro případy, kdy plněním zhotovitele je mj. i vytváření nebo modifikace programového kódu či databázových procedur a funkcí (protože jakýkoliv vývoj IS je realizován a testován v poslední uvolněné verzi).
3. Dílo může být rozděleno na více samostatných částí, které se budou účtovat samostatně. U každé části je uveden způsob stanovení ceny.
4. Pokud je uvedeno, že se část díla účtuje „**dle rozpočtu**“, pak je cena pevná a je uvedena v zápatí popisu části zakázky. Cenu lze změnit pouze v případě, že objednatel změní, nebo rozšíří původní zadání.
5. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších prací a změn, které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděného díla, bude o toto plnění zhotovitele navýšeno také odpovídající finanční protiplnění objednatel, a to na základě písemného souhlasu objednatel s navýšením rozsahu, ceny a času plnění díla (postačí elektronická pošta). Objednatel si je vědom, že tyto změny mohou mít vliv na termíny plnění celé zakázky. Nový termín si obě strany musí sjednat v rámci změnových návrhů. Realizace změn může být řízena i samostatnými dílčími zakázkami s individuálně stanoveným způsobem řešení, termíny a cenami. Zhotovitel je oprávněn tyto změny předávat samostatně a vyúčtovat nezávisle na této zakázce. Pokud objednatel navrženou změnu neschválí, posouvá se termín dodání díla automaticky o dobu, po kterou obě strany jednaly o rozsahu a ocenění změny a zároveň je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat odměnu za případnou analýzu požadovaných změn (pokud proběhla).
6. Část díla může být realizována, aniž by měl zhotovitel dostatek informací pro stanovení závazné ceny, nebo tyto práce přímo závisí na možnostech objednatel (či třetí strany), nebo se jedná o konzultace, kde nelze předem predikovat rozsah. U těchto částí je uvedeno, že se budou účtovat „**dle vykázaných výkonů**“. Cena tak bude stanovena zhotovitelem na základě skutečně realizovaných výkonů a doprovodných nákladů (cestovní výlohy, drobný materiál a podobně). Výslednou cenu stanovuje zhotovitel pomocí jednotkových cen uvedených v ceníku zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soupis účtovaných položek.
7. U částí díla účtovaných „**dle vykázaných výkonů**“ (též "dle skutečnosti") může být předem uveden odhad ceny. Objednatel si je vědom toho, že tento odhad nemusí být úplný a že není pro zhotovitele závazný. Může tedy dojít k účtování ceny rozdílně od odhadu. Je-li v průběhu plnění zjevné, že odhad bude překročen, je

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele předem upozornit. V takovém případě má objednatel právo žádat o zastavení prací a zvážit po vzájemné konzultaci se zhotovitelem způsob dalšího pokračování prací. Za důsledek případného pozastavení prací nese zodpovědnost objednatel. Důsledkem pozastavení prací mohou být zejména posuny termínů navazujících prací, navýšení pracnosti respektive ceny, v extrémních případech nedokončení některých částí projektu.

8. V případě, že je sjednaná doba realizace celého díla delší než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel **oprávněn průběžně účtovat objednateli provedené práce**, a to minimálně v měsíčních intervalech.
9. Technicky zhotovitel předá hotové dílo prostřednictvím datových nosičů objednatele, nebo objednateli poskytne přístup k vlastním technickým nosičům, kde bude hotové dílo připraveno k odebrání, anebo vzdáleným datovým přístupem či jiným vhodným způsobem.
10. Způsob předání a převzetí díla: objednatel je povinen dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad; zhotovitel předá dílo ve dvou krocích alias termínech.
11. V prvním termínu, jímž je termín realizace uvedený na tomto zakázkovém listě, předá zhotovitel objednateli dílo **do pilotního (testovacího) provozu**. Toto předání formálně provede zhotovitel prostřednictvím předávacího protokolu, který zašle objednateli v elektronické podobě. Objednatel se zavazuje dílo převzít a poskytnout součinnost při ověřování a praktických zkouškách. Smyslem těchto zkoušek je jednak ověřit především ty vlastnosti, které nelze ověřit mimo infrastrukturu nebo data objednatele, a jednak též umožnit objednateli vyzkoušet si dílo před nasazením do rutinního používání a odhalit případné nesrovnalosti. Objednatel se zavazuje, že tyto testy provede bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od přijetí předávacího protokolu. Objednatel má právo v této lhůtě požádat o prodloužení tohoto termínu.
12. Objednatel má právo si vyžádat od zhotovitele dodatečnou součinnost (konzultace, školení, pomoc při správném nastavení, pomoc při testování). Zhotovitel má právo skutečně provedené práce v době pilotního provozu vyúčtovat i když „pilotní provoz“ není explicitně uveden jako samostatná fáze díla s odhadem ceny. Účtovanou jednotkou v tom případě bude jedna hodina a jednotkovou cenou bude ceníková cena zhotovitele (pokud nemá objednatel sjednané jiné cenové podmínky).
13. Okamžikem předání díla do pilotního provozu vzniká zhotoviteli právo celé dílo vyúčtovat a objednatel se zavazuje jej uhradit na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Tento termín se zároveň stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění a doba splatnosti je stanovena na minimálně 14dní.
14. Druhým termínem je okamžik převzetí otestovaného díla, kterým je dílo fakticky provedeno, neboť je dokončeno i předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Tento druhý termín nastává automaticky 30 dní po prvním termínu, pokud objednatel písemně nepožádá o prodloužení této lhůty, nebo pokud objednatel písemně nesdělí výhrady k rozsahu a kvalitě předaného díla. Tímto nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění v souvislosti se skrytou vadou.
15. Od konce pilotního provozu (druhý termín) začíná běžet záruka za jakost. Záruka se sjednává na dobu „12 měsíců minus doba pilotního provozu“, minimálně však 6 měsíců. Tato záruka se vztahuje na dílo realizované a provozované v dané funkční uvolněné verzi Vision ERP / Vision ERP Start (dále jen „Vision ERP“). Zhotovitel odpovídá uvedenou „zárukou za jakost“ za disfunkci díla, nebo jeho částí. Pokud je disfunkce způsobená nekompatibilitou mezi původní a kteroukoliv následující verzí Vision ERP, nelze tuto disfunkci považovat za vadu díla, ale zhotovitel se zavazuje v době záruky na výzvu objednatele provést takové změny v díle, které uvedou dílo do stavu kompatibilního s aktuální verzí Vision ERP. Nesjednají-li si smluvní strany podmínky prodloužené záruky, není zhotovitel po ukončení záruky povinen udržovat kompatibilitu díla vůči jakékoli uvolněné verzi produktu Vision ERP a neručí ani jinak za jakost díla.
16. Objednatel má právo si za úplatu sjednat **prodlouženou záruku** a zhotovitel je povinen tuto službu

poskytnout. „Prodloužená záruka“ obsahuje povinnost zhotovitele na základě výzvy objednatele v době trvání prodloužené záruky upravit dílo tak, aby bylo kompatibilní s aktuálně nejnovější vydanou verzí produktu Vision ERP a povinnost objednatele za tuto službu hradit paušální odměnu ve výši minimálně 2% ceny díla čtvrtletně.

17. Objednatel souhlasí s prodloužením termínu realizace díla, pokud potvrzená objednávka dojde do sféry vlivu zhotovitele více než 5 pracovních dní po uvedeném datu vytvoření smlouvy. Prodloužení v takovém případě stanoví zhotovitel.
18. Strany si sjednávají, v případě vzniku škody v souvislosti s plněním předmětu díla, omezení pro její maximální výši, kterou si strany v případě jejího vzniku budou hradit. Maximální výše škody se sjednává na částku odpovídající výši 70 % ceny plnění; výše škody se v jednotlivých případech sčítá až do maximální sjednané výše náhrady škody. Zhotovitel není povinen hradit ušlý zisk objednatele (tzv. lucrum cessans).
19. Společnost Vision Praha s.r.o. (zhotovitel) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podpisy

Zakázku, za výše uvedených podmínek, objednávám

V: dne:

Ing. Jaroslav
MichalíkDigitálně podepsal
Ing. Jaroslav Michalík
Datum: 2025.02.11
15:33:57 +01:00.....
podpis objednatele

Potvrzuji přijetí zakázky

V: dne:

.....
podpis zhotovitele**Petr
Klapka**Digitally signed
by Petr Klapka
Location:
Olomouc
Date: 2025.02.18
12:16:19+01'00'