

SMLOUVA O DÍLO č. [REDAKCE]

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE] ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČ: 25205625

DIČ: CZ 25205625

Spisová značka: obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE] generální ředitel

stavbyvedoucí s autorizací: [REDAKCE] členské číslo ČKAIT [REDAKCE]

stavbyvedoucí [REDAKCE] *mistr RV Kralovice*

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dílo je prováděno jako součást stavby „Nové Mladotice“, kterou Objednatel provádí pro investora Obec Mladotice, č.p. 14, 331 41 Mladotice (dále jen „vyšší objednatel“). Na řádném a včasném splnění závazku zhotovitele podle této SoD závisí řádné a včasné splnění závazku objednatele vůči vyššímu objednateli. Strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této SoD, a to v rozsahu, v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat.

Vymezení pojmů:

- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).

- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka
-

Oddíl I.

Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Nové Mladotice.

Předmětem plnění této SoD je výstavba dopravní a technické infrastruktury v intravilánu obce Mladotice severně od železniční stanice Mladotice. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: **SO 10 Vodovodní řady a vodovodní přípojky**

Předmět díla specifikují tato SoD a PD, kterou zpracovala společnost VODOPLAN s.r.o., IČ 02458594.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) neobsazeno;
- b) neobsazeno;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) neobsazeno;
- g) provedení přejímky stavby v rozsahu: SO 10 Vodovodní řady a vodovodní přípojky;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) neobsazeno.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD, kterou zpracovala společnost VODOPLAN s.r.o., IČ 02458594,
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- c) dle nabídky zhotovitele.

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel

se zavazuje řádně provedené práce a splnění DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD včetně položkového rozpočtu předané objednatelem.
7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	24.2.2025
Zahájení stavebních prací:	3.3.2025
Dokončení stavebních prací:	30.4.2025
Předání a převzetí díla:	7.5.2025

2. Místo plnění předmětu SoD: *obec Mladotice, k.ú. Mladotice, v intravilánu obce Mladotice severně od železniční stanice Mladotice, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

Cena celkem bez DPH

1.580.781,15 Kč

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.
Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS ponížené o [] platného v době uzavření dodatku, upravené indexem odpovídajícímu poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.
Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran.
Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Neobsazeno.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části díla, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 35 kalendářních dnů ode dne vystavení.
3. Objednatel je oprávněn z každé faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající [] z fakturované částky. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.

4. Zádržné bude Objednatelům uvolněno a uhrazeno do 35 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 35 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele
5. Neobsazeno.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Fakturace bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti.**
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do 10-ti dnů ode dne jejího doručení. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatel.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatel.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatel, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimálním rozsahu dle zadávací dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí. Objednatel nesmí bezdůvodně odepřít souhlas se změnou podzhotovitele.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od jeho předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Neobsazeno.
5. Neobsazeno.
6. Neobsazeno.
7. Neobsazeno.
8. Neobsazeno.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. právního předpisu upravující náležitosti dokumentace staveb, kterým bude tato vyhláška nahrazena), §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
15. Zápisy do stavebního deníku jsou čitelně zapisovány a podepsány stavbyvedoucím vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
16. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
17. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce vyššího objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
18. Vyšší objednatel, Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště..
19. Objednatel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce zhotovitele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
20. Neobsazeno.
21. Neobsazeno.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
23. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu vyššího objednatele.
25. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště zhotovitele, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště zhotovitele, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
27. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
28. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.
29. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
30. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
31. Neobsazeno.

32. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadů).
33. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.
34. **Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a normami.**

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Vyšší objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 4 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Vyšší objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací, ale jen v rozsahu PD a položkového rozpočtu.
11. Vyšší objednatel, objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Vyšší objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytykaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejmeně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacího řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejmeně ██████████ Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu ke dni nabytí účinnosti této SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 61 měsíců s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce Objednatele u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok na reklamaci, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy,

závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.

11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamační za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamační.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] (maximálně však [REDAKCE] Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II. odst. 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny díla v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou.
10. V případě, že porušením některé z povinností Zhotovitele, bude ze strany Investora, orgánů státní správy či třetích stran uplatněna smluvní pokuta nebo náhrada škody v příčinné souvislosti s jednáním Zhotovitele vůči Objednateli, je Objednatel oprávněn v plném rozsahu tuto smluvní pokutu nebo náhradu škody přeučtovat Zhotoviteli.

11. Pokud porušením právních předpisů a/nebo norem, a/nebo ujednání této Smlouvy ze strany Zhotovitele vznikne škoda, a to jakémukoliv subjektu, nese odpovědnost za tuto škodu Zhotovitel. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za škody způsobené jím či jeho subdodavatelem v souvislosti s realizací Díla. Bez vlivu na příslušná ustanovení právních předpisů a ujednání této Smlouvy (vč. příloh), neodstraní-li Zhotovitel škodu ve lhůtě uvedené v této Smlouvě anebo lhůtě dohodnuté s Objednatel, Objednatel je oprávněn dle své volby zajistit odstranění této škody třetí osobou, příp. škodu odstranit sám. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel, a to do 14 dnů od doručení písemného požadavku objednatel Zhotoviteli, anebo je Objednatel oprávněn dle své volby tyto náklady započíst proti finančním pohledávkám Zhotovitele vyplývajícím z této Smlouvy.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatel,
 - zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasne nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatel.
2. Neobsazeno.
3. Neobsazeno.
4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a povinnosti smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. **Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.**
8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb, Uveřejnění zajistí zhotovitel.
9. Neobsazeno.
10. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.
12. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Příloha č. 3 - Plná moc [REDACTED]

V Praze dle elektronického podpisu

[REDACTED]
Digitálně
podepsal [REDACTED]
Datum:
2025.02.18
16:30:35 +01'00'

.....
ředitel oblasti Sever
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

(objednatel)

V Plzni dne dle elektronického podpisu

[REDACTED]
Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2025.02.17
10:16:54 +01'00'

.....
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(zhotovitel)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Nové Mladotice

KSO:
Místo: k.ú. Mladotice - 697150

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

Zadavatel:
Obec Mladotice

IČ: 00258121
DIČ: CZ002258121

Uchazeč:
Vodáma Pízeň a.s.

IČ: 2258121
DIČ: CZ2258121

Projektant:
VODOPLAN s.r.o.

IČ: 02458594
DIČ: CZ02458594

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 580 781,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH CZK 1 868 944,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
Stavba: Nové Mladotice

Místo: k.ú. Mladotice - 697150

Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Obec Mladotice
Uchazeč: Vodáma Pízeň a.s.

Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 580 781,15	1 868 944,62	
SO 10	VODOVOD			ING
10.1	Vodovodní řady			Soupis
10.2	Vodovodní přípojky			Soupis
SO 20	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			ING
20.1	Kanalizační řady splaškové kanalizace			Soupis
20.2	Přípojky splaškové kanalizace			Soupis
SO 30	DEŠŤOVÁ KANALIZACE			ING
30.1	Kanalizační řady dešťové kanalizace			Soupis
30.2	Přípojky dešťové kanalizace			Soupis
30.3	Vsakovací galerie			Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Mladotice
Objekt: SO 10 - VODOVOD
Soupis: 10.1 - Vodovodní řady

KSO: 827 13 11
Místo: k.ú. Mladotice - 697150
Zadavatel: Obec Mladotice
Uchazeč: Vodárna Pízeň a.s.
Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-GZ: 25.09.2024
Datum:
IČ: 00258121
DIČ: CZ002258121
IČ: 2258121
DIČ: CZ002258121
IČ: 02458594
DIČ: CZ02458594
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně
----------------------	-------------	--------------------------	-----------

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Mladotice
Objekt: SO 10 - VODOVOD
Soupis: 10.1 - Vodovodní řady

Místo: k.ú. Mladotice - 697150
Zadavatel: Obec Mladotice
Uchazeč: Vodárna Pízeň a.s.

Datum: 25.09.2024
Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové Mladotice
Objekt: SO 10 - VODOVOD
Soupis: 10.1 - Vodovodní řady

Místo: k.ú. Mladotice - 697150
Zadavatel: Obec Mladotice
Uchazeč: Vodárna Pízeň a.s.

Datum: 25.09.2024
Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
28	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
RAD A - napojení na stávající PVC d 160 v bodě N-1								
1					1,000			
RAD A - napojení na stávající PVC d 160 v bodě N-2								
1					1,000			
Součet					2,000			
29	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednorozvěh na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
RAD A - hydrant podzemní HPA-1 DN 80:								
1					1,000			
RAD A - hydrant podzemní NS-3 DN 80:								
1					1,000			
RAD C - hydrant podzemní DN 80:								

			1			1,000			
			Součet			3,000			
30	M	505008020016	koleno přírubové prodloužené s patkou PPL (patní) pro připojení k hydrantu DN 80/80*	kus		3,000			
			RAD A - hydrant podzemní HPA-1 DN 80						
			1			1,000			
			RAD A - hydrant podzemní NB-3 DN 80						
			1			1,000			
			RAD C - hydrant podzemní DN 80:						
			1			1,000			
			Součet			3,000			
31	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150/160 - S2000	kus		4,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			stávající RAD PVC d160 v místě napojení RADU A v bodu N-1:						
			S 2000 d 160 (DN 150)						
			2			2,000			
			stávající RAD PVC d160 v místě napojení RADU A v bodu N-2:						
			S 2000 d 160 (DN 150)						
			2			2,000			
			Součet			4,000			
32	M	40015016016	Speciální příruba HAWLE SYSTÉM S 2000 DN 150/160	kus		4,000			
33	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě T-kus DN 150	kus		2,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			RAD A - napojení na stávající PVC d 160 v bodě N-1						
			1			1,000			
			RAD A - napojení na stávající PVC d 160 v bodě N-2						
			1			1,000			
			Součet			2,000			
34	M	851015008016	Varovná přírubová litinová s přírubovou odbočkou, pražkový epoxid II zvláštní T-kus DN 150	kus		2,000			CS ÚRS 2023 01
			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě T-kus DN 80	kus		4,000			
			RAD A - napojení na RAD B v bodě NB-1						
			1	kus		1,000			
			RAD A - napojení na RAD C v bodě NB-2						
			1	kus		1,000			
			RAD A - napojení na RAD B v bodě NB-2.1						
			1	kus		1,000			
			RAD A - napojení na RAD D v bodě NB-3						
			1	kus		1,000			
			Součet			4,000			
		851008005016	Varovná přírubová litinová s přírubovou odbočkou, pražkový epoxid II zvláštní T-kus DN 150	kus		2,000			
		851008008016	Varovná přírubová litinová s přírubovou odbočkou, pražkový epoxid II zvláštní T-kus DN 150	kus		2,000			
35	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE MD PN12,5 D 83 x 8,6 mm	m		164,400			CS ÚRS 2023 01
			RAD B:						
			dL RAD_B_d83			163,400			
			napojení HPB-1						
			1,00			1,000			
			Součet			164,400			
36	M	28613113	trubka vodovodní PE MD /PN12,5 D 83 x 8,6 mm (6m - 28ks)	m		168,000			CS ÚRS 2023 01
			164,4*1,015 Přepočtené koeficientem množství			166,886			
37	K		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE EC1090 PN 16 D90x8,2	m		612,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			RAD A:						
			dL RAD_A_d90			468,000			
			napojení HPA-1						
			1,00			1,000			
			RAD C:						
			dL RAD_C_d90			76,000			
			RAD D:						
			dL RAD_D_d90			60,000			
			Součet			605,000			
38	M	28613115	trubka vodovodní PE EC1090 PN16 D90x8,2mm (12m-51ks)	kus		612,000			CS ÚRS 2023 01
			549,4*1,015 Přepočtené koeficientem množství			557,641			
42	K	877211213	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE MD PN12,5 D 83 x 8,6 mm svařovaných elektro tvarovkou T-kus	kus		1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			RAD B - hydrant podzemní HPB-1 DN 83						
			T-kus d83						
			1			1,000			
			Součet			1,000			
43	M	D302116000063	Elektro T-kus d 83, Fialen T	kus		1,000			CS ÚRS 2023 01
44	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE MD svařovaných elektro tvarovkou Lemový nákrůžek PE D90, Příruba pro lemové nákrůžky PE d 90, DN 90	kus		30,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			RAD A - napojení na stávající RAD PVC d 160 v bodě N-1:						
			nákrůžek lemový PE d90 (DN 80)						
			1			1,000			
			příruba volná k lemovému nákrůžku z PP d90 (DN 80)						
			1			1,000			
			RAD A - napojení na stávající RAD PVC d 160 v bodě N-2:						
			nákrůžek lemový PE d90 (DN 80)						
			1			1,000			
			příruba volná k lemovému nákrůžku z PP d90 (DN 80)						
			1			1,000			
			RAD A - bod NB-1:						
			nákrůžek lemový PE d90 (DN 80)						
			2			2,000			
			příruba volná k lemovému nákrůžku z PP d90 (DN 80)						
			2			2,000			
			RAD A - bod NB-2:						
			nákrůžek lemový PE d90 (DN 80)						
			3			3,000			
			příruba volná k lemovému nákrůžku z PP d90 (DN 80)						
			3			3,000			
			RAD A - bod NB-2.1:						
			nákrůžek lemový PE d90 (DN 80)						
			2			2,000			
			příruba volná k lemovému nákrůžku z PP d90 (DN 80)						
			2			2,000			
			RAD A - bod NB-3:						
			nákrůžek lemový PE d90 (DN 80)						
			3			3,000			
			příruba volná k lemovému nákrůžku z PP d90 (DN 80)						
			3			3,000			
			Součet			24,000			

45	M	E212416000090	Lemový nákrůžek PE d 90, SDR 11	kus	15,000	CS ÚRS 2023 01
			ŘAD A - napojení na stávající ŘAD PVC d 160 v bodě N-1:			
			1		1,000	
			ŘAD A - napojení na stávající ŘAD PVC d 160 v bodě N-2:			
			1		1,000	
			ŘAD A - bod NB-1:			
			2		2,000	
			ŘAD A - bod NB-2:			
			3		3,000	
			ŘAD A - bod NB-2.1:			
			2		3,000	
			ŘAD A - bod NB-3:			
			3		5,000	
			Součet		15,000	
46	M	E212516000090	Příruba pro lemové nákrůžky PE d 90, DN 80, PN 16/10	kus	15,000	CS ÚRS 2023 01
			ŘAD A - napojení na stávající ŘAD PVC d 160 v bodě N-1:			
			1		1,000	
			ŘAD A - napojení na stávající ŘAD PVC d 160 v bodě N-2:			
			1		1,000	
			ŘAD A - bod NB-1:			
			2		2,000	
			ŘAD A - bod NB-2:			
			3		3,000	
			ŘAD A - bod NB-2.1:			
			2		2,000	
			ŘAD A - bod NB-3:			
			3		5,000	
			Součet		15,000	
		E212416000063	Lemový nákrůžek PE d83, SDR11	kus	2,000	
		E212516000063	Příruba pro lemové nákrůžky PE d83, PN 16/10	kus	2,000	
49	K	877241213	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu svařovaný elektrovarovkou Elektro T-kus d 90, Frialen T	kus	1,000	CS ÚRS 2023 01
			krátká/velká tvarovka s dle specifikace, MB, 2023, 01/02/2023			
			ŘAD A - hydrant podzemní HPA-1 DN 80			
			T-kus d90			
			1		1,000	
			Součet		1,000	
50	M	D301516000090	Elektro T-kus d 90, Frialen T	kus	1,000	CS ÚRS 2023 01
			ŘAD A - hydrant podzemní HPA-1 DN 80			
			1		1,000	
			Součet		1,000	
			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu svařovaný elektrovarovkou Elektro spojka D90 Frialen MB s dorazem	kus	66,000	
			ŘAD A - napojení v bodu N-1			
			1		1,000	
			ŘAD A - napojení v bodu NB-1			
			2		2,000	
			ŘAD A,B,C - napojení v bodu NB-2			
			3		3,000	
			ŘAD A - napojení v bodu NB-2.1			
			2		2,000	
			ŘAD A,D - napojení v bodu NB-3			
			3		3,000	
			ŘAD A - napojení v bodu N-2			
			1		1,000	
			Rad A,C,D			
			47		47,000	
			Součet		66,000	
		D300316000090	Elektro spojka d 90, Frialen MB, s dorazem	kus	66,000	
			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu svařovaný elektrovarovkou Elektro spojka D90 Frialen MB s dorazem na potrubí D63	kus	31,000	
			Rad B			
			31		31,000	
			Součet		31,000	
		D300316000063	Elektro spojka d 63, Frialen MB, s dorazem	kus	31,000	
52	K	877241219R	Montáž a dodávka tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 koleno 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	19,000	
			RAD A			
			(8+9)		17,000	
			RAD B			
			2		2,000	
			Součet		19,000	
		D300716000063	Elektro koleno 45° d 63, Frialen W	ks	2,000	
		D300716000090	Elektro koleno 45° d 90, Frialen W	ks	5,000	
		D300616000090	Elektro koleno 30° d 90, Frialen W	ks	7,000	
53	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC			
			ŘAD B - napojení v bodu NB-1:			
			1		1,000	
			ŘAD B - napojení v bodu NB-2.1			
			1		1,000	
			Součet		2,000	
54	M	400206000016	šoupě E2 přírubové vodovodní krátká stavební díl DN 50 PN 10-16 měkce těsnící křínové	kus	2,000	
			ŘAD B - napojení v bodu NB-1:			
			1		1,000	
			ŘAD B - napojení v bodu NB-2.1:			
			1		1,000	
			Součet		2,000	
55	M	4229108504R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka a E2 Combi armatury DN 50-100 (krytí potrubí 1.80-2.60ml	kus	2,000	
			ŘAD B - napojení v bodu NB-1			
			1		1,000	
			ŘAD B - napojení v bodu NB-2.1			
			1		1,000	
			Součet		2,000	
56	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	15,000	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC			
			ŘAD A - napojení na stávající ŘAD PVC d 160 v bodě N-1:			
			1		1,000	
			ŘAD A - napojení na stávající ŘAD PVC d 160 v bodě N-2:			
			1		1,000	
			ŘAD A - hydrant podzemní HPA-1 DN 80:			
			1		1,000	
			ŘAD A - bod NB-1:			
			2		2,000	
			ŘAD A - bod NB-2:			
			3		3,000	
			ŘAD A - bod NB-2.1:			
			2		2,000	

			2	RAD A - bod NB-2		2,000	
			2	RAD A - bod NB-2 1		2,000	
			2	RAD A - bod NB-3:		2,000	
			2	RAD B - napojení v bodu NB-1:		3,000	
VV			1	RAD B - napojení v bodu NB-2 1:		1,000	
VV			1	RAD C - napojení v bodu NB-2:		1,000	
			1	RAD D - napojení v bodu NB-3:		1,000	
			1	RAD C - konec řadu podzemní hydrant		1,000	
			1	Součet		20,000	
70	M	1750KAS10000		poklop litinový uliční samonivelační pro šoupátka, voda (z.s. tepla)	kus	20,000	
71	M	348100000001		deska podkladová univerzální pro uliční potrubí šoupátkové a šrmatuř vodovodních odvodnění	kus	20,000	
72	K	899401113		Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			1. Konec řadu podzemní hydrant			
			1	RAD A - hydrant podzemní HPA-1 DN 80:		1,000	
			1	RAD B podzemní hydrant		1,000	
VV			1	RAD C - konec řadu podzemní hydrant		1,000	
VV			1	RAD D - hydrant podzemní NB3 DN 80		1,000	
			1	Součet		3,000	
73	M	1950KAS10000		poklop litinový uliční samonivelační pro podzemní hydranty	kus	4,000	
74	M	348200000000		deska podkladová pro uliční poklopy podzemních hydrantů	kus	4,000	
				Montáž odběrové soustavy s odvodněním	kus	1,000	
			1	RAD B - odběrová soustava s odvodněním 1PB-1 DN 80:		1,000	
			1	Součet		1,000	
		50800215016		odběrová soustava s odvodněním 2"163-1,5 m	kus	1,000	
		5406002000000		Spojka pevná - C vnitřní závit	kus	1,000	
75	K	899721111		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	815,000	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			1. Konec řadu podzemní hydrant			
				stávající RAD PVC 180 v bodu N-1:			
			2,00	RAD A:		2,000	
				dL_RAD_A_d90*1,05		491,400	
VV				napojení HPA-1		1,000	
VV				RAD B:		1,000	
				dL_RAD_B_d83*1,05		171,570	
				napojení HPA-1		1,000	
				RAD C:		1,000	
				dL_RAD_C_d90*1,05		79,800	
				RAD D:		1,000	
				dL_RAD_D_d90*1,05		4,620	
				stávající RAD PVC d 180 v bodu N-2:		2,000	
VV				Součet		753,300	
76	K	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	788,400	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			1. Konec řadu podzemní hydrant			
VV				stávající RAD PVC d 180 v bodu N-1:			
			2,00	RAD A:		2,000	
				dL_RAD_A_d90		488,000	
				napojení HPA-1		1,000	
				RAD B:		1,000	
				dL_RAD_B_d83		163,400	
				napojení HPA-1		1,000	
VV				RAD C:		1,000	
VV				dL_RAD_C_d90		78,000	
VV				RAD D:		1,000	
				dL_RAD_D_d90		4,400	
				stávající RAD PVC d 180 v bodu N-2:		2,000	
			2,00	Mezísoučet		717,800	
VV				krájení se stávajícími podzemními vedeními:		8,600	
				dL_dok_zaj_podz_ved		8,600	
				Součet		726,400	
				Těsnění KGS - GII, DN 80	kus	42,000	
				Těsnění KGS - GII, DN 50	kus	4,000	
				Těsnění KGS - GII, DN 150	kus	3,000	
				Šroub A2 nerez M16x65 DIN 931	kus	228,000	
				Matice A2 nerez M16 DIN 934 PTFE	kus	374,000	
				Podložka plochá A2 nerez A17mm DIN 125	kus	748,000	
				Šroub A2 nerez M16x90 DIN 931	kus	146,000	
				Osazení orientačních tabulek samostatné ks 4	kus	4,000	
				Osazení orientačních tabulek sdružených	kus	6,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nové Mladotice

Objekt:
SO 10 - VODOVOD

Soupis:
10.2 - Vodovodní přípojky

KSO:
Místo:
827 13 11
k.ú. Mladotice - 697150

CC-GZ:
Datum:
00258121
CZ002258121
25.09.2024

Zadavatel:
Obec Mladotice

Uchazeč:
Vodárna Pízeň a.s.

Projektant:
VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:
25205625
CZ25205625

IČ:
DIČ:
02458594
CZ02458594

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nové Mladotice

Objekt:
SO 10 - VODOVOD

Soupis:
10.2 - Vodovodní přípojky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
k.ú. Mladotice - 697150
Obec Mladotice
Vodárna Pízeň a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
25.09.2024
VODOPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nové Mladotice

Objekt:
SO 10 - VODOVOD

Soupis:
10.2 - Vodovodní přípojky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
k.ú. Mladotice - 697150
Obec Mladotice
Vodárna Pízeň a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
25.09.2024
VODOPLAN s.r.o.

0	8	Trubní vedení							
41	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE-MD 32 x 4,4 mm	m	124,300				CS ÚRS 2023 01
Online PSC									
přípojky na RADU A									
dl_PVA01					7,300				
dl_PVA02					8,100				
dl_PVA03					8,100				

	VV		dI_PVA04			7,300			
	VV		dI_PVA05			8,100			
	VV		dI_PVA06			7,300			
	VV		dI_PVA07			8,100			
	VV		dI_PVA08			8,100			
	VV		dI_PVA09			7,300			
	VV		dI_PVA10			7,300			
	VV		dI_PVA11			8,100			
	VV		dI_PVA12			8,100			
	VV		dI_PVA13			7,300			
	VV		dI_PVA14			7,300			
	VV		připojky na RADU B						
	VV		dI_PVB1			7,100			
	VV		dI_PVB2			4,700			
	VV		dI_PVB3			4,700			
	VV		Součet			124,300			
42	M	28613110	PE-MD 32x4,4	m		126,165			CS ÚRS 2023 01
	VV		124,3*1,015 Přepočtené koeficientem množství			126,165			
43	K	877161109R	Montáž litinových trubních tvarovek s vnějším a vnitřním závitem pro násuvný spoj na vodovodním plastovém potrubí d32-1" z měkkého i tvrdého PE	kus		17,000			
	VV		připojky na řadu A						
	VV		počet_připojek_fad_A			14,000			
	VV		připojky na řadu B						
	VV		počet_připojek_fad_B			3,000			
	VV		Součet			17,000			
44	M	4229700103R	tvárovka trubní litinová ISO-spojka s vnějším závitem pro násuvný spoj pro trubky z měkkého i tvrdého PE vně d 32, závit 1" do PN 16	kus		17,000			
45	K	891161321	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek pro domovní připojky se závitovým koncem PN16 G 1"	kus		17,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek pro domovní připojky se závitovým koncem PN16 G 1"						
	VV		připojky na řadu A						
	VV		počet_připojek_fad_A			14,000			
	VV		připojky na řadu B						
	VV		počet_připojek_fad_B			3,000			
	VV		Součet			17,000			
46	M	280000103216	soupátka pro domovní vodovodní připojky z tvárné litiny s vnějším závitem, ISO nřadem 1 - 16	kus		17,000			
47	M	960113018004	souprava zemní teleskopická pro soupátka domovních připojek se šroubovým napojením DN 3/4"-2" (krytí potrubí 1,30-1,80m)	kus		10,000			
	VV		připojky na RADU A						
	VV		"PVA01:" 1			1,000			
	VV		"PVA02:" 1			1,000			
	VV		"PVA03:" 1			1,000			
	VV		"PVA04:" -						
	VV		"PVA05:" 1			1,000			
	VV		"PVA06:" 1			1,000			
	VV		"PVA07:" 1			1,000			
	VV		"PVA08:" 1			1,000			
	VV		"PVA09:" 1			1,000			
	VV		"PVA10:" 1			1,000			
	VV		"PVA11:" -						
	VV		"PVA12:" -						
	VV		"PVA13:" -						
	VV		"PVA14:" -						
	VV		připojky na RADU B						
	VV		"PVB1:" -						
	VV		"PVB2:" -						
	VV		"PVB3:" 1			1,000			
	VV		Součet			10,000			
48	M	960118025004	souprava zemní teleskopická pro soupátka domovních připojek se šroubovým napojením DN 3/4"-2" (krytí potrubí 1,80-2,50m)	kus		7,000			
	VV		připojky na RADU A						
	VV		"PVA01:" -						
	VV		"PVA02:" -						
	VV		"PVA03:" -						
	VV		"PVA04:" 1			1,000			
	VV		"PVA05:" -						
	VV		"PVA06:" -						
	VV		"PVA07:" -						
	VV		"PVA08:" -						
	VV		"PVA09:" -						
	VV		"PVA10:" -						
	VV		"PVA11:" 1			1,000			
	VV		"PVA12:" 1			1,000			
	VV		"PVA13:" 1			1,000			
	VV		"PVA14:" 1			1,000			
	VV		připojky na RADU B						
	VV		"PVB1:" 1			1,000			
	VV		"PVB2:" 1			1,000			
	VV		"PVB3:" -						
	VV		Součet			7,000			
49	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50	kus		3,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50						
	VV		připojky na řadu B						
	VV		počet_připojek_fad_B			3,000			
	VV		Součet			3,000			
50	M	531006305416	pas navrtávací HAWEX z tvárné litiny se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí d63-5/4", PN 16	kus		3,000			
51	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus		14,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80						
	VV		připojky na řadu A						
	VV		počet_připojek_fad_A			14,000			
	VV		Součet			14,000			
52	M	531009005416	pas navrtávací HAWEX z tvárné litiny se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí d90-5/4", PN 16	kus		14,000			
53	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m		124,300			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70						
	VV		připojky na RADU A						
	VV		dI_přip_A_celk			107,800			
	VV		připojky na RADU B						
	VV		dI_přip_B_celk			16,500			
	VV		Součet			124,300			
54	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m		124,300			CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.usc.cz/urs/CS_URS_2023_01/893401112			
VV		připojky na ŘADU A			
dl		dl_přip_A_celk		107,800	
VV		připojky na ŘADU B			
dl		dl_přip_B_celk		18,500	
		Součet		124,300	
55	K	Montáž a dodávka plastové vodoměrné šachty	kpl	17,000	
VV		VŠ na ŘADU A			
počet		počet_VŠ_A		14,000	
VV		VŠ na ŘADU B			
počet		počet_VŠ_B		3,000	
		Součet		17,000	
56	K 899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	17,000	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.usc.cz/urs/CS_URS_2023_01/893401112			
VV		připojky na řadu A			
počet		počet_připojek_řad_A		14,000	
VV		připojky na řadu B			
počet		počet_připojek_řad_B		3,000	
		Součet		17,000	
57	M 1650KAS10000	poklop litinový uložení samonivelační pro šoupátka, voda (z.s. tele)	kus	17,000	
58	M 348100000001	deska podkladová univerzální pro uclení poklopy šoupátkové a armatur vodovodních přípojeků	kus	17,000	
59	K 899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	130,615	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.usc.cz/urs/CS_URS_2023_01/899721111			
VV		připojky na ŘADU A			
dl		dl_přip_A_celk*1,05		113,190	
VV		připojky na ŘADU B			
dl		dl_přip_B_celk*1,05		17,325	
		Součet		130,515	
60	K 899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	114,100	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.usc.cz/urs/CS_URS_2023_01/899722114			
VV		připojky na ŘADU A			
dl		dl_přip_A_celk - (dl_přesah_d32_do_VŠ+tl_stěny_VŠ)*počet_VŠ_A		99,400	
VV		připojky na ŘADU B			
dl		dl_přip_B_celk - (dl_přesah_d92_do_VŠ+tl_stěny_VŠ)*počet_VŠ_B		14,700	
		Součet		114,100	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
61	K 977151118	Vodoměrné šachty	kus	17,000	CS ÚRS 2023 01
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
68	K 101140100144	Vodoměrné sestavy závitové G 1"	soubor	17,000	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.usc.cz/urs/CS_URS_2023_01/101140100144			
VV		počet ve VŠ na ŘADU A			
počet		počet_VŠ_A		14,000	
VV		počet ve VŠ na ŘADU B			
počet		počet_VŠ_B		3,000	
		Součet		17,000	
		Osazení orientačních tabulek s výtyčkou (17ks)	kpl	1,000	
Online PSC		https://podminky.usc.cz/urs/CS_URS_2023_01/101140100144			

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují [REDAKCE] a [REDAKCE] členové představenstva,

tímto uděluje

plnou moc

[REDAKCE]
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Čechy

Datum narození: [REDAKCE]

Bytem: [REDAKCE] PSČ: [REDAKCE]

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Čechy. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše [REDAKCE] Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše [REDAKCE] Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše [REDAKCE] Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše [REDAKCE] Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky, kde roční nájemné nepřesáhne částku [REDAKCE] Kč;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše [REDAKCE] Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Čechy, a celková výše škody nepřesahuje částku [REDACTED] Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje [REDACTED] Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze


Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2024.12.16
11:29:19 +01'00'
.....
COLAS CZ, a.s.
[REDACTED]
člen představenstva


Digitally signed
by [REDACTED]
Date: 2024.12.16
15:26:30 +01'00'
.....
COLAS CZ, a.s.
[REDACTED]
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.


Digitálně
podepsal
[REDACTED]
Datum:
2024.12.17
15:59:01 +01'00'
.....