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                                                        číslo smlouvy objednatele: D 03/2025

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavebních úprav:
„SÚS Zlín – Využití přebytků el. energie k ohřevu TUV a ÚT“
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. xxxxxxxxxxxxx
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


VODO – TOPO Horecký s.r.o.
Adresa: 


Šumice 126, PSČ 687 31
IČO:

46970592
DIČ :

CZ46970592
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve

                                                Brně, oddíl C, vložka 7211
Bankovní spojení: 

MONETA,a.s., č.ú: XXXXXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Michal Horecký, jednatel, tel. +XXXXXX




e-mail: XXXXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce: „SÚS Zlín – Využití přebytků el. energie k ohřevu TUV a ÚT“
2.2. Místo stavby: Správa a údržba silnic Zlínska, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
2.3. Stavební povolení: akce bude realizována v rámci modernizace stávající technologie
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Projektant: PassiveArchitecture s.r.o. Naardenská 141, 688 01 Uh. Brod 
2.6. Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.60  Zlín – Maják
2.7. Oprávněná osoba zhotovitele: Ing. Michal Horecký
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1. Předmětem díla je úprava technologického zařízení kotelny v hlavní budově areálu SÚS Zlín, K Majáku 5001 za účelem využití přebytků z FVE, které budou prostřednictvím topných jednotek ukládány do 2 akumulačních nádrží o celkovém objemu cca 1700 l. Ohřev teplé vody bude nově řešen průtokově, navržené nádrže HSK 750PV a HSK 1000P mají integrovaný nerezový výměník. Nádrže budou osazeny do pozice stávajícího zásobníku. Do obou nádrží budou do volných pozic osazeny elektrické topné jednotky 3x 8,2kW a 3x 9kW. Tyto jednotky budou řízeny regulací, která je dodávkou FV systému. Ohřev teplé vody v zimních měsících bude zajištěn pomocí stávající kaskády plynových kotlů v letních měsících bude teplá voda ohřívána pomocí přebytků z FV systému. Je předpoklad, že jaro až podzim bude voda ohřívána převážně z přebytků. Stávající cirkulační čerpadlo teplé vody umístěné v chodbě bude přemístěno blíže zásobníku teplé vody. Na výstupu ze zásobníku bude osazen termostatický cirkulační ventil, který bude udržovat konstantní teplotu výstupu. Topné jednotky budou nastaveny tak, aby uložily maximum tepla do nádrží (nádrže budou přehřívané až na teplotu 90 °C). Dílo bude realizováno dle Projektové dokumentace, zpracované fy PassiveArchitecture s.r.o. (10/2024) a v rozsahu dle Rozpočtu nabídky zhotovitele z 21.01.2025 (Příloha č. 1).  

3.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.
3.2.1. Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost. 
3.2.2. Stavební - montážní deník – vzhledem k rozsahu a charakteru prací může zhotovitel vést v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) až k) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb Jednoduchý záznam o průběhu prací. 
3.2.3. Zhotovitel odpovídá za zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, za dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících  předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení prací.

3.2.4. Zhotovitel předloží objednateli Doklady z průběhu stavby (Jednoduchý záznam o stavbě, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálů, revizní zprávy apd.).          

3.2.5. Zhotovitel zajistí Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
3.2.6. Zhotovitel odpovídá za Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu administrativní a provozní části budovy. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná a odsouhlasí s objednatelem.

3.2.7. Zhotovitel odpovídá za Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy. 
3.2.8. Zhotovitel zajistí Ochranu a zajištění stávajících funkčních rozvodů NN a technologie TZB dle požadavků provozu.
3.2.9. Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši min XXXXXX Kč.
3.2.10. Odvoz a likvidace odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. 
3.2.11. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.
3.2.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).
4.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).
4.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.
4.1.4. Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží objednateli neprodleně návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru objednatele. 

4.1.5. Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č.1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

4.1.6. Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín ukončení prací :           do 31.05.2025
5.2. Objednatel i zhotovitel si v odůvodněných případech vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel jsou povini na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
5.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.4. Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.“ – středisko 60 Zlín - Maják, K Majáku 5001, parc.č. 4383/1, k.ú. Zlín, hlavní budova.
5.5. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.
5.6. V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.5. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede. 

5.7. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než XX%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.
6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:
276.069,10,-Kč (bez DPH)

   57.974,60,- Kč DPH 21 %

      334.043,70,- Kč (včetně DPH)
6.2. Položkový rozpočet (XXX) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
6.3. Faktura za provedené dílo bude vystavena zhotovitelem po ukončení  díla bez vad a nedodělků a po kontrole a písemném schválení Soupisu provedených prací a dodávek. 
6.4. Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení jednotlivého dokladu.

6.5. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy. 
6.6. Přílohou faktury musí být : 
· Objednatelem písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.
· Objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
· Další dokumenty, které si TDS či objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla. 
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
7.2. O ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací – Předání staveniště zápisem v Záznamu o průběhu prací). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:
· Jednoduchý záznam o průběhu stavby
· Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech
· Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

· Fotodokumentace průběhu prací

· Další doklady z průběhu stavby např. revize 
7.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
7.4. Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní zařízení, s uvedením termínů jejich odstranění. 
7.5. Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickm normám a této Smlouvě.
7.6. Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem. 

7.7. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

8.2. Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní. 
8.4. Reklamace: Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.
8.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

8.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
9. SMLUVNÍ SANKCE

9.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XXX,-Kč a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
9.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XX,-Kč za každý den prodlení.
10. ZÁNIK SMLOUVY

10.1. Tato smlouva zanikne:

10.2. Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.
10.3. Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
10.4. Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

10.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

10.6. Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.
10.7. Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.
10.8. Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

10.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:

10.10. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
10.11. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

11.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

11.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
11.4. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
PŘÍLOHY:  
XXXXX
Ve Zlíně,  dne: 10.02.2025

       
       V Šumicích,  dne 14.02.2025
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Michal Horecký, jednatel společnosti
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číslo smlouvy zhotovitele: 2024/
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