
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel tímto stanovuje závazné obchodní podmínky (dále jen „ Obchodní podmínky “),
jejichž obsah musí být beze změn respektován při předložení nabídky účastníka, jakož i při
plnění předmětu veřejné zakázky s názvem „ Depo Ostrava, Frýdecká – nájezdová rampa k
objektu “. Zhotovitelem se v této části zadávací dokumentace rozumí účastník, Objednatelem se
rozumí zadavatel.

Po ukončení zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky vystaví Objednatel objednávku
na plnění předmětu veřejné zakázky, kterou odešle vybranému účastníkovi – Zhotoviteli (dále
jen „ Objednávka“). Zhotovitel je povinen tuto Objednávku potvrdit (akceptovat) ve lhůtě 2
pracovních dnů. Potvrzením Objednávky Zhotovitelem dojde k uzavření smlouvy o plnění
předmětu veřejné zakázky (dále jen „ Smlouva “), při jejímž plnění je Zhotovitel povinen
respektovat tyto Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy. Potvrzení Objednávky, které
obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí Objednávky a
tvoří nový návrh Zhotovitele na uzavření smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady,
omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky Objednávky. Objednatel není
povinen tento nový návrh akceptovat.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o registru smluv “).
Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání Smlouvy správci registru smluv Objednatel.
Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit
informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.
Smlouva nabývá platnosti potvrzením Objednávky Zhotovitelem a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do účinnosti Smlouvy
se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

Záležitosti těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský zákoník “) a
Smlouvou, s tím, že případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním
Obchodních podmínek.

1� Předmět Obchodních podmínek

1.1� Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo
pod souhrnným názvem „ Depo Ostrava, Frýdecká – nájezdová rampa k objektu “, a
to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek stanovených těmito Obchodními
podmínkami (dále jen „ Dílo “ nebo „ Stavba “). XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

1.2� Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a)� Výroba a montáž atypické ocelové konstrukce;

b)� Nátěry kovových konstrukcí;

c)� Vypracování výrobní dokumentace;

d)� Vedlejší rozpočtové náklady, přesun hmot, průběžný a závěrečný úklid.

1.3� Staveništěm se rozumí prostory depa Ostrava na adrese Frýdecká 755/404A, 719 00, Ostrava -
Kunčice (dále jen „ Staveniště“).

2� Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele

2.1� Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:
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a)� provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a
provozování zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady
příslušných správních a jiných poplatků;

b)� učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění
Díla;

c)� zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných
škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností
Zhotovitele;

d)� umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon autorského dozoru;

e)� provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost
provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z těchto
Obchodních podmínek, a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli;

f)� zajistit a Objednateli předat veškeré doklady prokazující řádné provedení Díla v souladu
s Obchodními podmínkami nebo s Dílem a jeho částmi související, zejména návody
k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.;

g)� provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení
Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl
předpokládat.

2.2� Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle těchto Obchodních podmínek, v souladu se specifikací
uvedenou v zadávacích podmínkách výběrového řízení a podle požadavků Objednatele
s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných
nákladů na provedení Díla. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem
dosažení hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla
požadovaná těmito Obchodními podmínkami.

2.3� Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v těchto
Obchodních podmínkách, která bude potvrzena Objednávkou.

2.4� Účelem provedení Díla je umožnění vjezdu vozidel do 3,5 t do objektu přestěhovaného
dopravního střediska.

3� Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1� Zhotovitel akceptací Objednávky stvrzuje, že mu byly předány následující podklady pro
provedení Díla, XXXXX XXXXX XXXXXXX XX X X XXXXXXX XX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXX XXXXX XXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX
XXXXX X XXXXXXXXX

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XX XXX X X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

3.2� Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla jsou bez právních vad a
neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.3� Zhotovitel potvrzuje podpisem těchto Obchodních podmínek, že:

a)� má autorizaci nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím provedení Díla;

b)� všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách
předvídaných těmito Obchodními podmínkami;

c)� veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil;

d)� všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla;
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e)� veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil s výjimkou případů, které při vynaložení
veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat;

f)� je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí;

g)� provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.

3.4� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu
provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti těmto
Obchodním podmínkám a výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči
Objednateli.

3.5� Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku
ujednaly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

4� Doba a místo provádění Díla

4.1� Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou
nejméně 3 kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a
převzetí Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený
oběma smluvními stranami .

4.2� Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a
předat celé Dílo nejpozději do 58 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště
X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště Zhotovitel vypracuje a
předá Objednateli Podrobný časový harmonogram. Konečný termín pro dokončení Díla dle věty
první tohoto odstavce zůstává nedotčen.

4.3� Termín pro dokončení Díla a Časový harmonogram může být změněn pouze dohodou
smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.4� Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle odst. [|1.3 ]Obchodních podmínek.

5� Cena Díla a platební podmínky

5.1� Cena Díla je určena podle rozpočtu, XXXXX XXXXX XXXXXXX XX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX a činí
433.459,39 Kč bez DPH. Smluvní strany tímto prohlašují, že XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XX X je
úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 Občanského zákoníku.

5.2� K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve
výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude
jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ zákon o DPH “), DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

5.3� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony
a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty
mj. náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady
ostatní a vedlejší. Sjednaná cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být
změněna, není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak.

5.4� Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v těchto
Obchodních podmínkách, tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/ snížení rozsahu či kvality Díla Zvýšení/snížení
rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem:
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a)� jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí
Díla, jež jsou uvedeny ve smluvním XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXX nebude-li to
možné, pak

b)� jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců
(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených
v cenících RTS – směrné ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce
sníženými o 5 %; nebude-li to možné, pak

c)� jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné
poptávky zadané Objednatelem.

5.5� Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti
Obchodním podmínkám, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze
písemnými dodatky. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny Díla v rozsahu
nejvýše do 15% z původní celkové ceny Díla a zároveň celková hodnota samotných víceprací
nesmí překročit 30 % původní ceny Díla. Původní celkovou cenou Díla je rozuměna cena Díla
uvedená v odst. [|5.1 ]Obchodních podmínek ve výši před uzavřením prvního, příp. následných
dodatků.

5.6� Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystaveného a Objednateli
doručeného daňového dokladu – faktury, který je Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě 15
kalendářních dnů od e dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění
zdanitelného plnění je stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

5.7� Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10% z ceny
Díla ( bez DPH). Pozastávka bude zadržena z daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a
může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele, zejména s odstraňováním vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 10% z ceny Díla bez
DPH), případně snížené o část pozastávky použité Objednatelem na krytí nákladů spojených
s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě
písemné žádosti předané Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění
pozastávky Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků, popř. pokud bude Dílo při předání vykazovat
vady nebo nedodělky, po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění
všech těchto vad nebo nedodělků.

5.8� Splatnost daňového dokladu je sjednána na 30 kalendářních dnů od data vystavení daňového
dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen daňový doklad odeslat Objednateli
nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této
povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná část pozastávky
z ceny Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených v odst. [|5.7 ]uvolněna do 30
kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve však v den
splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla pozastávka
zadržena, pokud by mělo uplynutí uvedené doby 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto
daňového dokladu předcházet.

5.9� Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen
před vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.

5.10 �Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít předepsané údaje a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH,
jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v době splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě.
Nová doba splatnosti dle odst. [|5.8 ]začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového
dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad
odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení

Obchodní podmínky „Depo Ostrava, Frýdecká – nájezdová rampa k objektu “

Strana [|4 ](celkem [|16 ])



se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu.
Daňový doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje:

a)� číslo Objednávky;

b)� označení Díla;

c)� popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah,
jednotkovou a celkovou cenu;

d)� jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního
položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické;

e)� příslušný kód klasifikace CZ-CPA;

f)� vyčíslení pozastávky dle odst. [|5.7 ];

g)� jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla.

5.11 � Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným dopisem na zasílací
adresu: Česká pošta, s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1.

5.12 �Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn
požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým
nákladům.

5.13 � V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o
platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další
pracovní den.

5.14 � Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti těmto Obchodním
podmínkám provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo
služby určená dle odst. [|5.4 ]bude od ceny Díla odečtena.

5.15 � Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v těchto Obchodních
podmínkách, v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli
neuhradí. Zhotovitel je musí na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu
odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

5.16 � Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele,
dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve
smyslu § 106a zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné
Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo nastanou skutečnosti uvedené v § 109
odst. 1 písm. a), b), c) či odst. 2 písm. a) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny
odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu §
109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny
odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně)
provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce smlouvy bude považována
za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17 � Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové
povinnosti na Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo
bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné
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plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c)
zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě. V
takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem
vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Zhotovitele,
tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

6� Další závazky smluvních stran

6.1� Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit těmito Obchodními
podmínkami, pokyny příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, je-li
vydáno (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního
řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při
provádění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů
bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro plnění Díla budou
závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti
deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním těchto Obchodních podmínek či
pokynů Objednatele, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli
škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2� Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a
úkonů či pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo
institucí, mohly by ohrozit termíny plnění Díla nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se
zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a
nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.

6.3� Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej
přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení a případně odpovídá za
škodu, kterou tím Objednateli způsobí. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady pro řízení potřebné. Objednatel je
povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení,
pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

6.4� Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení
majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související
s Dílem. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy,
neposkytne-li Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

6.5� Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného
rozhodnutí Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou
Zhotovitel přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky
prodlužují termíny plnění Díla, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat
maximálně 180 kalendářních dní od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení
prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku ke Smlouvě řešícímu
pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné výzvy Objednatele
k pokračování v plnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na provádění Díla po uplynutí lhůty
podle tohoto odstavce. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení
prací na plnění Díla dle tohoto odstavce jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je
jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně
škod) již zohlednil v ceně Díla .

6.6� Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „ SD “),
a to ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny
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listy SD musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma
kopiemi, Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli
předání první kopie SD a Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět.
Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, zápisy ve SD se nepovažují
za změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků ke Smlouvě.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení
SD a zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD.
Povinnost vést SD končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel
Objednateli v den, kdy bylo Dílo řádně dokončeno.

6.7� Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím/stavebním technikem, panem
XXXXXXX XXXXXXXXX Změna stavbyvedoucího/stavebního technika je možná pouze s
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou stavbyvedoucího
bezdůvodně neodepřít.

6.8� Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen
„ KD “), které se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby se KD vždy účastnil stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce. Podrobnosti budou
dohodnuty v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné zápisy
formou samostatných dokumentů.

6.9� Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv.
poddodavatelů Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a)� 2 kalendářní dny před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem
získá písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení
Objednatelem nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít;

b)� za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně
s poddodavatelem.

6.10 �Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly
dokončení rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen
s předstihem nejméně 1 pracovní den přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se
v dalším průběhu provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem
je nezakrývat. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn
požadovat a Zhotovitel povinen provést odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí
Díla, popř. provést opětovně předepsané zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele.
Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady
Díla.

6.11 � Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými
v těchto Obchodních podmínkách a v příslušných právních a technických předpisech, je
Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu
Objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení Smlouvy a
Objednatel bude z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.12 �Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této
skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

6.13 � Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového
pojištění pokrylo případné škody způsobené v souvislosti s plnění Díla Zhotovitelem nebo
osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění 1.000.000,- Kč.
Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti až do uplynutí záruční doby Díla. Při
vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli
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Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli
veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele.

6.14 � Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7
kalendářních dnů pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o zaplacení
pojistného. Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si
Objednatel v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a
jejího plnění.

6.15 � Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 nebo § 2007
Občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti
a její příčině Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků
stalo nemožné bez zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí
Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude
Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu
svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té
části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30
kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění
Zhotovitele.

6.16 � Společné počítačové prostředí, ve kterém si smluvní strany budou předávat dokumenty
v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly
verzí:

a)�WORD for Windows 2013 nebo vyšší;

b)� EXCEL for Windows 2013 nebo vyšší;

c)� AUTOCAD v. 2013 nebo vyšší;

d)� MS Project v. 2013 nebo vyšší.

Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.17 � Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání
smluvních stran, zápis ve stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o
odstranění vad a nedodělků, e-mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány
příslušnými odpovědnými zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být
podepsány zaručeným elektronickým podpisem. V případě pochybností se bude mít za to, že e-
mailová zpráva byla doručena, pokud e -mailový server ji odesilateli nevrátí jako
nedoručitelnou. E -mailová zpráva musí být odeslána z elektronické adresy odesilatele podle
následujícího odstavce této Smlouvy. Pro doručení doporučeného dopisu platí úprava dle
odst. [|13.1 ].

6.18 � Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené
v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny
následující kontakty:

a)� Na straně Objednatele:

� Ve věcech smluvních:

X X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

X X XXXXX X XXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech stavebně-technických:�

X X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX
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X X XXXXX X XXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)� Na straně Zhotovitele:

� Ve věcech smluvních:

X X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

X X XXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech stavebně-technických:

X X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

X X XXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou
korespondenční adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a
nebudou-li zde tyto adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé
smluvní strany.

6.19 � Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel
požádá o schůzku nejpozději 1 pracovní den předem. V mimořádně naléhavých případech je
možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.20 � Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní
pověst a obchodní firma Objednatele. Při realizaci Díla musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak
zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

6.21 � Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na
obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.22 � Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající
ze Smlouvy, ani postoupit Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

6.23 � Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla
na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním
ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o
evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí
Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla.

6.24 � Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 3 kalendářních dnů
ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání
Zápisu o odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou.
Náklady s tímto spojené jdou k tíži Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit
k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí
bude specifikace uvedených nákladů.

6.25 � Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů,
prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a
čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve
stavebním deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst.
[|12.12 ]. Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech,
prostorách a komunikacích způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li
Objednatel nedostatky v plnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele
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k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo
tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé
přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě
Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace
uvedených nákladů.

6.26 � Pracovní doba na Staveništi: Pracovní doba bude upřesněna při předání a převzetí Staveniště a
bude uvedena v Protokolu o předání a převzetí Staveniště.

7� Předání a převzetí Díla

7.1� Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků.
Dílo bude Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

7.2� Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo
odmítnout převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto
vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků
rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou
považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy
Objednatel Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo
nedodělků uveden v Protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky)
a Zhotovitel je povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních
dnů ode dne předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto
jinak. O odstranění těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis
o odstranění (přejímkových) vad, nebo nedodělků.

7.3� Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do
stavebního deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy
bude Dílo připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu
Protokolu o předání a převzetí Díla a seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy
Protokolu o předání a převzetí Díla) připravuje Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a
převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

7.4� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení
kontroly všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí
Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že
kontrolovaná část Díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti,
zakrytí, nadměrného znečištění či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést.

7.5� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení
kontroly funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu,
který určí Objednatel, zejména kontrolu, zda interiérová podlahová páska splňuje požadavky na
zvýšenou mechanickou a chemickou odolnost. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech
částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní
kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla a funkce jednotlivých částí
Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena včetně všech vazeb
na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného
znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na straně
Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejméně jednodenním předstihu před zahájením
kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o
všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení
všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.
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7.6� Zhotovitel je povinen v nejméně jednodenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla
tyto doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle
požadavků Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8� Vlastnictví, odpovědnost za vady, záruka

8.1� Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem
Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez
jakýchkoli vad a nedodělků Zhotovitel.

8.2� Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené těmito Obchodními
podmínkami a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

8.3� Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne
předání a převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí
Díla. V případě, že při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo
nedodělky, začne běžet záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku.
Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce
záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a)� jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s
nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b)� úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c)� vyšší mocí.

8.4� Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně.
Reklamace záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou
formou. Za dostatečnou formu uplatnění reklamace budou považovány:

a)� Doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty odst.
[|6.18 ]této Smlouvy;

b)� nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

8.5� Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla odstranit bezodkladně od jejich uplatnění
Objednatelem, nejpozději však:

a)� do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví
osob;

b)� do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku
Objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného
provozu Objednatele;

c)� do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených pod písm.
a) a b) tohoto odstavce Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková
opatření, která odvrátí uvedená nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování
reklamované záruční vady, tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné
době nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

8.6� O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

8.7� Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté
Zhotovitelem na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.
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8.8� Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním Zhotovitele.

9� Obchodní tajemství a důvěrné informace

9.1� Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích
běžně nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami, a jejichž vlastník zajišťuje ve
svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou považovány za obchodní tajemství.
Pro účely těchto Obchodních podmínek jsou obchodním tajemstvím zejména: údaje technické a
bezpečnostní povahy, technologické postupy, manuály, projektová dokumentace, plány a
výkresy, obchodní údaje jako jsou cenová ujednání, rozpočty, kalkulace, procesní a finanční
analýzy, údaje týkající se příjmů, výnosů a nákladů, zákaznická a dodavatelská data,
marketingové plány, obchodní strategie a podnikatelské záměry. Smluvní strany se zavazují
zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství druhé smluvní strany, a dále o skutečnostech a
informacích, které označí jako důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se
informace výše uvedené povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane
porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení
informací (písemně nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované).

9.2� Smluvní strany se zavazují, že informace výše uvedené povahy jiným subjektům nesdělí,
nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovají je v přísné tajnosti, a že
učiní potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze
pro činnosti související s přípravou a plněním Smlouvy v souladu s účelem stanoveným těmito
Obchodními podmínkami. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit tyto informace výlučně těm
svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou
oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují
zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich
mlčenlivost. Smluvní strany zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty, obsahující obchodní
tajemství nebo důvěrné informace, byly řádně evidovány, nebyly zhotovovány neevidované
kopie a před ukončením smluvního vztahu byly všechny dokumenty včetně kopií vráceny druhé
smluvní straně.

9.3� V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 Občanského zákoníku, použijí
smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.

9.4� Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí porušením mlčenlivosti druhou
smluvní stranou vznikne.

9.5� Povinnost plnit ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se obchodního tajemství a
důvěrných informací se nevztahuje na informace, které:

a)� mohou být zveřejněny bez porušení Smlouvy;

b)� byly písemným souhlasem Objednatele zproštěny těchto omezení;

c)� jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání povinnosti či
úmyslným jednáním Zhotovitele;

d)� Zhotovitel je zná dříve, než je sdělil Objednatel;

e)� Zhotovitel je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo
daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených
právními předpisy;

f)� jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či orgánem
veřejné moci na základě a v souladu se zákonem;

g)� jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném přístupu
k informacím, o registru smluv).
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9.6� Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy.

9.7� Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzická osoba,
a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v těchto
Obchodních podmínkách, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci Smlouvy
výhradně pro účely související s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely
vyplývající z právních předpisů, a to po dobu delší těmito právními předpisy odůvodněnou.
Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely
související s plněním Smlouvy Objednateli předává.

9.8� Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv s tímto
zpracováním souvisejících jsou k dispozici na webových stránkách Objednatele na adrese
www.ceskaposta.cz.

10� Compliance doložka

10.1 � [|ALTERNATIVA I: ZHOTOVITELEM JE PRÁVNICKÁ OSOBA ]Smluvní strany se zavazují
dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné
podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma smluvním
stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim, ve znění pozdějších předpisů.� �

[|ALTERNATIVA II: ZHOTOVITELEM JE FYZICKÁ OSOBA ]Smluvní strany se zavazují
dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné
podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu, a to ani takového, který by mohl být
přičitatelný Objednateli podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 � Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani
nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání,
které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný
trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

10.3 � Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním
svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají
slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo
v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda
spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má
dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

10.4 � Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či
uplácení.

10.5 � V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto
bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele.

10.6 �Objednatel očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“, ve znění k
datu účinnosti této Smlouvy, který je dostupný na webu Objednatele na adrese
[|https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp], a bude jej dodržovat.

11� Odstoupení od Smlouvy

11.1 �Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v těchto Obchodních podmínkách
od Smlouvy, popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od
Smlouvy“), odstoupit v případech, kdy Zhotovitel:
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a)� přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s těmito Obchodními
podmínkami;

b)� i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla,

c)� je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v Časovém
harmonogramu uvedenému X XXXXXXX XX X XXXXXXX o více než 14 kalendářních dní nebo je
zjevné, že bude v prodlení, ačkoli prodlení ještě nenastalo a Zhotovitel neposkytl
Objednateli dostatečné záruky, že k prodlení nedojde (např. v případě prodlení
s Podrobným časovým harmonogram);

d)� je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a
převzetí Díla, popř. dílčích plnění Díla;

e)� nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou
smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.14 ];

f)� plní-li Zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly splněny podmínky
podle odst. [|6.9 ];

g)� bude pravomocně odsouzen pro trestný čin;

h)� je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v § 2002
Občanského zákoníku.

11.2 � Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je Objednatel v prodlení
s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 kalendářních dní a byl předtím nejméně
dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován.

11.3 �Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od
Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od
nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na
základě Smlouvy (tj. do té doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

11.4 �Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo za nesplněné.
Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od Smlouvy
v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

11.5 � Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a
účinnosti ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se odpovědnosti za vady Díla,
záruky a záruční doby, jakož i ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení (pokud již
dospěl), náhradě škody, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná
ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od
Smlouvy.

12� Sankce

12.1 � V případě prodlení Objednatele se zaplacením kterékoli peněžité částky Zhotoviteli je
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle nařízení
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě
Objednatele ve smyslu odst. [|4.1 ], je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
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12.3 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla nebo
kteréhokoli časového milníku uvedeného v Časovém harmonogramu, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

12.4 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků
(dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených
v Protokolu o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 200,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení.
Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění
takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky
zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

12.5 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních
vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a)� 10.000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. [|a) ];

b)� 5.000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. [|b) ];

c)� 200,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. [|c) ].

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění
takových záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít
pozastávky zadržené Objednatelem.

12.6 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst.
[|6.2 ]nebo čl. [|9 ]uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.

12.7 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.6 ], tzn., že Zhotovitel neumožní
Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.8 �Dojde-i ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. [|6.7 ]Smlouvy, tzn., nedostaví-li se
na KD stavbyvedoucí/stavební technik nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý takový případ.

12.9 �Nedoloží-li Zhotovitel d o 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele
pojistnou smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.14 ], je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý
započatý den prodlení.

12.10 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.20 ]nebo [|6.21 ], uhradí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.11 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.24 ], tzn., že Zhotovitel nevyklidí
Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.12 �Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na
Staveništi na základě zápisu ve stavebním deníku podle odst. [|6.25 ]uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.

12.13 �Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně

Obchodní podmínky „Depo Ostrava, Frýdecká – nájezdová rampa k objektu “

Strana [|15 ](celkem [|16 ])



zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní
pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.14 �Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních
pokut je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného
oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

12.15 �Objednatel je oprávněn smluvní pokuty jednostranně započítat proti ceně Díla.

12.16 �Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

13� Závěrečná ustanovení

13.1 �Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu), pokud není prokázán jiný den
doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u
provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.
Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 Občanského zákoníku.

13.2 � Smluvní strany se zavazují řešit případné spory ze Smlouvy vyplývající vždy nejprve
vzájemným jednáním. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit
podle českého práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla
Objednatele.

13.3 � Pokud kterékoli ustanovení Obchodních podmínek nebo jeho část je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení Obchodních podmínek nebo jeho částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu
Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V
takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým
ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení Obchodních podmínek,
jež má být nahrazeno.

13.4 �Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

XXXXXXX XX XX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XX XX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

Příloha č. 4:� Protokol o předání a převzetí Staveniště

Příloha č. 5:� Protokol o předání a převzetí Díla

Příloha č. 6:� Text prohlášení – sankční opatření vůči Rusku a Bělorusku

13.5 �Účastník prohlašuje, že se s obsahem Obchodních podmínek seznámil v celém jejich rozsahu,
že obsahu Obchodních podmínek rozumí, že všechna ustanovení Obchodních podmínek jsou
pro něj rozumně očekávatelná, a že potvrzení Obchodních podmínek je projevem jeho pravé a
svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojuje svůj vlastnoruční podpis.

Ve Velké Polomi dne: 29.01.2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX
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