

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

1 Smluvní strany:

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 SVS 2000 spol. s r.o.

Sídlo: Botanická 256, 362 63 Dalovice
Zastoupený: Oleksandrem Stepanovyčem Dudčukem, jednatelem
IČO: 25241753
DIČ: CZ25241753
vedený u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 11915
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „**Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice**“ smlouvu následujícího znění:

2 Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem Smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího v provedení modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice, se všemi sjednanými a obvyklými vlastnostmi, součástmi a příslušenstvím, a to rozděleného do jednotlivých částí:

Část 1: Modernizace kuchyně a restaurace

- Opravy vnitřních omítek;
- Sádrokartonové konstrukce, napínané stropy;
- Obklady, dlažby, malby;
- Silnoproudé elektroinstalace včetně svítidel, vzduchotechnika;
- Dodávka a montáž gastro vybavení a inventáře.

Část 2: Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb

- Opravy vnitřních omítek;
- Napínané stropy;
- Obklady, dlažby, malby;
- Silnoproudé elektroinstalace včetně svítidel, vytápění;
- Dodávka a montáž nábytku, interiérových dekorací a dataprojektoru včetně plátna.

Část 3: Oprava částí exteriéru

- Očištění a obnova nátěru fasády;
- Vyčištění a omytí ploch ze zámkové dlažby;
- Prořezání keřů a úpravy zeleně kolem objektu;
- Výměna dřevěných dveří do sálu volnočasových aktivit;
- Výměna dřevěných výplní zábradlí včetně nátěru;
- Nátěr dřevěných zahradních sestav;

v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Smlouvy – oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí Smlouvy a v rozsahu pokynů Objednatele (dále jen „**Dílo**“).

- 2.2** Předmětem Smlouvy na straně druhé je závazek Objednatele řádně a včas dokončené Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení Zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými ve Smlouvě.

3 Doba a místo plnění

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Zahájení prací na Díle: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Dokončení a předání Díla: do 4 týdnů od zahájení prací na Díle

- 3.2** Místem plnění je: Vinařství Sádek, Kojetice 175, 675 23 Kojetice

4 Cena a platební podmínky

- 4.1** Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na předmět Smlouvy.

- 4.2** Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu ve výši **5 909 432,14 Kč** bez DPH (dále jen „**Cena díla**“). DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů. Pokud Zhotovitel není plátcem DPH, k ujednání o DPH uvedených ve Smlouvě se nepřihlíží.

- 4.3** Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění Díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné poplatky za energie a vodu po dobu provádění Díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním Díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění Díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou ve Smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a jako příslušník dané profese s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

- 4.4** Sjednanou Cenu díla lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy Zhotovitel není v prodlení s plněním dle Smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových předpisů dojde v době prodlení Zhotovitele s plněním dle Smlouvy, nese případné riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně Zhotovitel, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Uvedené se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové zátěže.
- 4.5** Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění se nazývají vícepráce. Práce a dodávky, které v předmětu plnění obsaženy jsou, a Objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 4.6** Sjednanou Cenu díla je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi a méněpracemi, kdy jsou Smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti písemný dodatek ke Smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně započítat.
- 4.7** Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá Zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 4.8** Cena díla bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě písemného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 4.9** Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
- 4.10** Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka nebo v elektronické podobě na e-mail kvestor@czu.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.
- 4.11** Není-li stanoveno jinak, daňový doklad je Zhotovitel oprávněn vystavit a odeslat Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení Objednatelem písemně potvrzeného zjišťovacího protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o množství a druhu provedených prací do 15. dne měsíce následujícího od konce příslušného měsíce je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a dodávky, které nejsou mezi Smluvními stranami sporné.
- 4.12** Cena díla nebo její část bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.
- 4.13** Pokud bude do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o Zhotoviteli zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si Objednatel, jakožto ručitel, právo snížit Cenu díla včetně DPH, která má být hrazena Zhotoviteli, o částku odpovídající výši DPH. Tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem o příslušnou částku DPH a Zhotovitel se vzdává práva po Objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.

5 Provádění Díla a jiná ustanovení

- 5.1** Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění Objednateli tak, aby Dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání Objednateli, a to za podmínek sjednaných Smlouvou, k tomu se Objednatel zavazuje Zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost.
- 5.2** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu Díla.
- 5.3** Objednatel předá staveniště Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zaslání výzvy dle čl. 3.1 Smlouvy a zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení Díla zařízení staveniště, a dále že zajistí energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení Díla třeba.
- 5.4** Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání Díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od Smlouvy. Zástupci Smluvních stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé Smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, pokud budou potvrzeny Objednatelem.
- 5.5** Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru Objednatele může provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 5.6** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně v účinném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7** Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení prohlášení anebo závazku Zhotovitele ze Smlouvy anebo porušením právních předpisů, či norem.
- 5.8** Vlastníkem Díla, či jakékoliv jeho části je od počátku, popř. od zpracování, Objednatel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem řádného předání Díla Objednateli.
- 5.9** Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny Díla proti Smlouvě a jejím přílohám. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí a životní prostředí. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 5.10** Pověřený pracovník Objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní. Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.11** Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst.

1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

5.12 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u něj a jeho zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho zaměstnancům a u dotčených subjektů, které jsou Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

5.13 Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je informován o povinnostech spadajících na povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“) a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

5.14 Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není:

- a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo

- c. dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b).

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i (i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

6 Předání a převzetí Díla, záruka a odstraňování vad

- 6.1** Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla v předávacím řízení Objednateli. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o předání a převzetí Díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem Objednatele i Zhotovitele. V opačném případě nebude Dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí písemného protokolu o předání a převzetí Díla bude i soupis případných vad a nedodělků Díla, které nebrání řádnému užívání Díla, s dohodnutým termínem jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce na Díle.
- 6.2** Zhotovitel vyzve k převzetí Díla Objednatele písemně nejméně 3 dny předem.
- 6.3** Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Pokud k odstranění případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5 dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků.
- 6.4** Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li jich třeba k řádnému provedení a užívání Díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat v předávacím řízení Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla, veškeré obslužné návody, manipulační řady, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v České republice, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 6.5** Zhotovitel je povinen předat Objednateli po dokončení Díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které vznikly v souvislosti s provedením Díla, a předložit na žádost Objednatele originály ke kontrole.
- 6.6** Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a všechny jeho součásti a příslušenství záruku za jakost po dobu 36 měsíců (dále také jen „**Záruční doba**“). Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
- 6.7** Během Záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Díle vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí a popř. včetně bezplatného provádění validací a kalibrací Díla (resp. jeho relevantních částí), provádění běžných či bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami a provozními potřebami Objednatele. Záruka zahrnuje také provádění povinných bezpečnostně technických kontrol, elektro revizí a dalších kontrol, které jsou pro Dílo nebo jeho jednotlivou část stanoveny právními či jinými předpisy.
- 6.8** Odstranění vad v Záruční době se Zhotovitel zavazuje provést ve lhůtě do 10 dnů od ohlášení vady Objednatelem, pokud nebude Smluvními stranami sjednána lhůta delší. V případě

nedodržení těchto prováděcích termínů je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

- 6.9** Objednatel má v případě vzniku práv z vadného plnění dle své volby právo (i) na odstranění vady Díla dodáním náhradních částí Díla za části vadné nebo dodáním chybějících částí Díla, (ii) na odstranění vady opravou Díla, nebo (iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla. Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
- 6.10** Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Objednatel, pokud je Objednatel oznámí Zhotoviteli do konce Záruční doby, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu stavby@svs2000.cz nebo na adresu Zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 Smlouvy. V oznámení práva z vadného plnění (reklamací) uvede Objednatel popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit v souladu s odst. 6.9 Smlouvy.
- 6.11** V případě, že Objednatel bude k uspokojení svých práv z vadného plnění v souladu s odst. 6.9 Smlouvy požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla a nedohodnou-li se Smluvní strany bez zbytečného odkladu na přiměřené výši slevy z Ceny díla, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy, ledaže se se Zhotovitelem současně dohodne na jiném způsobu odstranění vady.
- 6.12** V případě sporu Smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Objednatele.
- 6.13** V případě opravy Díla v Záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení vady Objednatel do jejího řádného odstranění Zhotovitelem.
- 6.14** Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí, že v případě dodání nového Díla, či jeho části za Dílo vadné, či jeho části v souladu s ustanovením tohoto článku, se Záruční doba prodlužuje o 12 měsíců a Objednateli zůstávají zachována veškerá práva z vadného plnění dle Smlouvy a Občanského zákoníku.
- 6.15** V případě, že Zhotovitel vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtě uvedené v odst. 6.8 Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, přičemž oprávněnost reklamacie bude v takovém případě ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Objednatel. V případě, že bude reklamacie označena znalcem za oprávněnou, je Zhotovitel povinen uhradit znalci či Objednateli náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 6.16** Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že v průběhu celé Záruční doby je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost veškeré úkony a činnosti (zejména v podobě záručního servisu, které jsou nezbytné k řádnému fungování Díla, jeho součástí či příslušenství), které jsou stanoveny výrobcem či dodavatelem pro zachování záruky. Není rozhodné, zda jsou tyto úkony a činnosti realizovány Zhotovitelem či jinými subjekty (zejména podílejícími se na realizaci Díla v podobě poddodávek poskytovaných Zhotoviteli). Za zachování jakékoliv záruky Díla či jeho části, včetně technologické části Díla (tj. zařízení, stroje, technologie, osvětlení, a další) je tedy po celou Záruční dobu plně odpovědný Zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud ke ztrátě funkce dané části Díla došlo úmyslným jednáním na straně Objednatele nebo jeho zaměstnanců, nebo pokud si Objednatel smluvně sám zajistí plnění konkrétních úkonů a činností třetí osobou, o čemž bude Zhotovitele případně informovat.

7 Sankční ujednání

- 7.1** Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dílo se

považuje za dokončené a předané podpisem písemného protokolu o předání a převzetí Díla oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- 7.2** Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve sjednané lhůtě.
- 7.3** V případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných Objednatelem v Záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 7.4** V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.5** Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení Ceny díla.
- 7.6** Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši.

8 Platnost a účinnost Smlouvy

- 8.1** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. V případě, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
- 8.2** Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 8.3** Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
- 8.4** Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od Smlouvy zejména v případech, kdy:
 - a. bude Zhotovitel v prodlení s dodáním i části Díla oproti dohodnutému termínu,
 - b. nebude Zhotovitelem dodána i část Díla ve smlouvené kvalitě, či v kvalitě Díla obvyklé,
 - c. postupuje-li Zhotovitel při provádění Díla v rozporu s ujednáními Smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce Objednatele, či s právními předpisy.
- 8.5** Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení Díla a Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 15 dní po doručení písemné výzvy Zhotovitele Objednateli.
- 8.7** V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosud provedené práce i nedokončené části Díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a opustit místo plnění dle odst. 3.2 Smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší Objednatel i Zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.
- 8.8** Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

9 Závěrečná ustanovení

- 9.1** Ve vzájemném styku Smluvních stran ve věcech souvisejících se Smlouvou, kromě zástupců uvedených v úvodu Smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci Díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí Díla nebo jeho části zmocnění jednat:
za Objednatele: xxxxx
za Zhotovitele: xxxxx
- 9.2** Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.3** Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
- 9.4** Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 9.5** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 9.6** Smluvní strany budou vždy usilovat o mimosoudní řešení případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případný soudní spor bude řešen u soudu, který je místně příslušný podle sídla Objednatele.
- 9.7** Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
a. Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr;
- 9.8** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 9.10** Smlouva je uzavírána v elektronické podobě. Pokud je Smlouva uzavírána v listinné podobě, je sepsána v třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení.

9.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne


V Dalovicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Jakub Kleindienst
kvestor



.....
Oleksandr Stepanovyč Dudčuk
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:20241227

Stavba:Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

KSO:

Místo:Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě

CC-CZ:

Datum:09.02.2025

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:

DIČ:

Účastník:

SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČ:

DIČ:CZ25241753

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 909 432,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 909 432,14	1 240 980,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 150 412,89



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20241227			
Stavba:	Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice			
Místo:	Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě	Datum:	09.02.2025	
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:		
Účastník:	SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 909 432,14	7 150 412,89	
01	Modernizace kuchyně a restaurace	2 935 948,09	3 552 497,19	STA
01.01	Stavební část	1 156 451,19	1 399 305,94	Soupis
01.02	Gastro vybavení	1 453 280,40	1 758 469,28	Soupis
01.03	Vedlejší a ostatní náklady	326 216,50	394 721,97	Soupis
02	Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb	2 493 616,52	3 017 275,99	STA
02.01	Stavební část	1 696 380,50	2 052 620,41	Soupis
02.02	Dodávka a montáž nábytku	497 980,89	602 556,88	Soupis
02.03	Vedlejší a ostatní náklady	299 255,13	362 098,71	Soupis
03	Oprava částí exteriéru	479 867,53	580 639,71	STA
03.01	Stavební část	426 548,90	516 124,17	Soupis
03.02	Vedlejší a ostatní náklady	53 318,63	64 515,54	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice
Objekt: 01 - Modernizace kuchyně a restaurace
Soupis: 01.01 - Stavební část

KSO:
Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 09.02.2025

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:
DIČ:

Účastník:
SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 156 451,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 156 451,19	21,00%	242 854,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 399 305,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 01 - Modernizace kuchyně a restaurace

Soupis: 01.01 - Stavební část

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na MoravěDatum: 09.02.2025

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v PrazeProjektant:

Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, DaloviceZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 156 451,19
HSV - Práce a dodávky HSV	142 281,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 651,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 676,00
997 - Přesun sutě	76 195,12
998 - Přesun hmot	5 758,68
PSV - Práce a dodávky PSV	992 570,36
751 - Vzduchotechnika	52 484,55
763 - Konstrukce suché výstavby	275 482,68
766 - Konstrukce truhlářské	32 966,20
771 - Podlahy z dlaždic	416 258,45
781 - Dokončovací práce - obklady	210 786,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 591,61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 599,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 01 - Modernizace kuchyně a restaurace

Soupis: 01.01 - Stavební část

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě Datum: 09.02.2025

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant:

Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 156 451,19

D		HSV		Práce a dodávky HSV		142 281,23		
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		54 651,43		
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	100,730	82,83	8 343,47	CS ÚRS 2024 02
PP				Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121				
VV				"kuchyň - po keramickém obkladu" 3,1*(2*3,5+2*8,15)-2*0,8*2		69,030		
VV				"restaurace - po palubkových obkladech" 31,7		31,700		
VV				Součet		100,730		
2	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,030	294,80	20 350,04	CS ÚRS 2024 02
PP				Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321111				
VV				"kuchyň - po keramickém obkladu" 3,1*(2*3,5+2*8,15)-2*0,8*2		69,030		
VV				Součet		69,030		
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	69,030	99,22	6 849,16	CS ÚRS 2024 02
PP				Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191				
4	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	31,700	602,80	19 108,76	CS ÚRS 2024 02
PP				Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325419				
VV				"restaurace - po palubkových obkladech" 31,7		31,700		
VV				Součet		31,700		
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 676,00		
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	75,90	1 821,60	CS ÚRS 2024 02
PP				Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111				
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,000	160,60	3 854,40	CS ÚRS 2024 02
PP				Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
D		997		Přesun sutě		76 195,12		
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,736	1 097,80	17 274,98	CS ÚRS 2024 02
PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211				
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	31,472	117,70	3 704,25	CS ÚRS 2024 02
PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219				
VV				15,736*2		31,472		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,736	331,10	5 210,19	CS ÚRS 2024 02
PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	298,984	14,41	4 308,36	CS ÚRS 2024 02
PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
VV				15,736*19		298,984		
11	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	15,736	2 904,00	45 697,34	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013635					
D 998			Přesun hmot	5 758,68				
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,671	2 156,00	5 758,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	992 570,36				
D 751			Vzduchotechnika	52 484,55				
13	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	334,40	668,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092					
14	M	42914519	ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 120-160W D 200mm	kus	2,000	12 980,00	25 960,00	CS ÚRS 2024 02
PP			ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 120-160W D 200mm					
15	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	237,60	475,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751123811					
16	K	75139802R	Montáž větrací mřížky podhledové do 0,040 m2	kus	8,000	605,00	4 840,00	R-položka
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky podhledové, průřezu do 0,040 m2					
17	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus	7,000	371,80	2 602,60	CS ÚRS 2024 02
PP			mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm					
18	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	1,000	497,20	497,20	CS ÚRS 2024 02
PP			mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm					
19	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	10,500	974,60	10 233,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042					
20	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	5,000	47,96	239,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536					
21	M	42981050	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm	kus	5,000	116,60	583,00	CS ÚRS 2024 02
PP			spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm					
22	K	751514576	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	141,90	283,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514576					
23	M	42975262	spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 200mm	kus	2,000	1 639,00	3 278,00	CS ÚRS 2024 02
PP			spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 200mm					
24	K	751525842	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm	m	10,500	69,63	731,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby, průměru do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751525842					
25	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm	m	10,500	169,40	1 778,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572102					
26	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	521,715	0,52	271,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751311					
27	K	998751319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vzduchotechniku za zvětšený přesun za ZKD 50 m	%	521,715	0,08	41,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751319					
D 763			Konstrukce suché výstavby	275 482,68				
28	K	76313143R	Napínaný strop včetně osvětlení	m2	69,480	3 168,00	220 112,64	R-položka
PP			Napínaný strop včetně osvětlení					
VV			"restaurence" 69,48				69,480	
VV			Součet				69,480	
29	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23,555	1 052,70	24 796,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
VV			"kuchyně" 3,5*6,73				23,555	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	23,555				
30	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	23,555	46,75	1 101,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
VV			"kuchyň" 3,5*6,73	23,555				
VV			Součet	23,555				
31	K	763164555	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	17,930	982,30	17 612,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164555					
VV			"restaurace" 16,3*1,1	17,930				
VV			Součet	17,930				
32	K	763164635	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	5,500	1 353,00	7 441,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164635					
VV			"restaurace" 5,5	5,500				
VV			Součet	5,500				
33	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	2 710,643	1,42	3 849,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763511					
34	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	2 710,643	0,21	569,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763519					
D 766			Konstrukce truhlářské	32 966,20				
35	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	31,700	200,20	6 346,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž obložení stěn palubkami					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411821					
VV			"restaurace" 31,7	31,700				
VV			Součet	31,700				
36	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	31,700	52,36	1 659,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411822					
VV			"restaurace" 31,7	31,700				
VV			Součet	31,700				
37	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	91,810	213,40	19 592,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž obložení podhledů palubkami					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421821					
VV			"restaurace" 69,48+5,5*0,8+16,3*1,1	91,810				
VV			Součet	91,810				
38	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	91,810	55,44	5 089,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421822					
VV			"restaurace" 69,48+5,5*0,8+16,3*1,1	91,810				
VV			Součet	91,810				
39	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	326,884	0,74	241,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766311					
40	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	326,884	0,11	35,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766319					
D 771			Podlahy z dlaždic	416 258,45				
41	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	93,035	19,03	1 770,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
VV			"kuchyň" 3,5*6,73	23,555				
VV			"restaurace" 69,48	69,480				
VV			Součet	93,035				
42	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	93,035	71,83	6 682,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
VV			"kuchyň" 3,5*6,73	23,555				
VV			"restaurace" 69,48	69,480				
VV			Součet	93,035				
43	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	93,035	609,40	56 695,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
44	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	93,035	202,40	18 830,28	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
45	K	771574573	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	93,035	1 804,00	167 835,14	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574573					
46	M	59761169	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl přes 10 do 15mm přes 2 do 4ks/m2	m2	106,990	1 265,00	135 342,35	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl přes 10 do 15mm přes 2 do 4ks/m2					
			VV					
			VV					
			Součet					
47	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	23,300	58,41	1 360,95	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
			VV					
			VV					
			Součet					
48	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	94,000	32,67	3 070,98	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
49	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	3 915,884	5,48	21 459,04	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771311					
50	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	3 915,884	0,82	3 211,02	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771319					
			D 781				210 786,87	
51	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	69,030	9,10	628,17	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
			VV					
			VV					
			Součet					
52	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	69,030	71,83	4 958,42	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
			VV					
			VV					
			Součet					
53	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	69,030	270,60	18 679,52	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031					
			VV					
			VV					
			Součet					
54	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	69,030	162,80	11 238,08	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810					
			VV					
			VV					
			Součet					
55	K	781472314	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	69,030	1 320,00	91 119,60	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472314					
			VV					
			VV					
			Součet					
56	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	79,385	789,80	62 698,27	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
			VV					
			VV					
			Součet					
57	K	781491811	Odstranění profilu ukončovacího rohového	m	12,400	8,25	102,30	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Odstranění obkladů - ostatní prvky profily rohové					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491811					
			VV					
			VV					
			Součet					
58	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,400	66,11	819,76	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
			VV					
			VV					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	10,000	99,55	995,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
	VV		"kuchyň" 10		10,000			
60	K	781495222	Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem velkoformátových	m	12,400	1 046,10	12 971,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček kamenického rohu (jolly hrana) slinutý střep obkladu velkoformátového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495222					
	VV		"kuchyň" 4*3,1		12,400			
	VV		Součet		12,400			
61	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	2 042,113	2,80	5 717,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781311					
62	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	2 042,113	0,42	857,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781319					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 591,61	
63	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	23,555	7,48	176,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
	VV		"kuchyň" 3,5*6,73		23,555			
	VV		Součet		23,555			
64	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	25,000	29,04	726,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001					
65	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	20,000	14,30	286,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001					
66	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	21,000	1,60	33,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			
67	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	24,000	7,48	179,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
68	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	25,200	3,72	93,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		24		24,000			
	VV		24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,200			
69	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	9,97	99,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
70	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	10,500	1,88	19,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		10		10,000			
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
71	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	23,555	29,37	691,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
	VV		"kuchyň" 3,5*6,73		23,555			
	VV		Součet		23,555			
72	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	23,555	97,02	2 285,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211111					
	VV		"kuchyň" 3,5*6,73		23,555			
	VV		Součet		23,555			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				21 599,60	
73	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000	423,50	4 235,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	VV		přemísťování vybavení v rámci objektu					
	VV		a další pomocné práce v průběhu realizace akce					
	VV		10		10,000			
74	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	622,60	9 961,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
		VV	prověření funkčnosti zásuvek, vypínačů, drobné opravy, demontáže nefunkčních instalací apod.					
		VV	16		16,000			
75	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	740,30	7 403,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211					
		VV	revize a revizní zpráva					
		VV	10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice
Objekt: 01 - Modernizace kuchyně a restaurace
Soupis: 01.02 - Gastro vybavení

KSO:
Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 09.02.2025

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:
DIČ:

Účastník:
SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 453 280,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 453 280,40	21,00%	305 188,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 758 469,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 01 - Modernizace kuchyně a restaurace

Soupis: **01.02 - Gastro vybavení**

Místo:	Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě	Datum:	09.02.2025
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	
Účastník:	SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 453 280,40
PSV - Práce a dodávky PSV	1 302 023,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 302 023,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	47 196,60
OST - Inventář	104 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 01 - Modernizace kuchyně a restaurace

Soupis: 01.02 - Gastro vybavení

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě Datum: 09.02.2025

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant:

Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 453 280,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 302 023,80

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 1 302 023,80

1	K	725619R01	Elektrická dvoufritéza F2/8T 74 ET	kus	1,000	84 700,00	84 700,00	R-položka
	PP		Elektrická dvoufritéza F2/8T 74 ET					
	VV		- 400x700x280					
	VV		- objem oleje: 2x 8 litrů					
	VV		- rozměr van: 2x 148x355x225					
	VV		- výpusť na přední straně					
	VV		- bezpečnostní pojistka výpusti, bezpečnostní termostat					
	VV		- regulovatelná teplota +50 až 190°C, studená zóna					
	VV		- důsledné zaoblení hran pro snadnou údržbu					
	VV		- provedení bez podestavby					
	VV		- celonerezové opláštění AISI 304					
	VV		- 400V / 12,0kW					
	VV		příslušenství v ceně zařízení:					
	VV		- 2x koš o rozměru 120x290x115					
	VV		- nerezový podstavec					
	VV		1		1,000			
2	K	725619R02	Plynový sporák s plynovou troubou RedFox SPT 70/80 21 G	kus	1,000	100 100,00	100 100,00	R-položka
	PP		Plynový sporák s plynovou troubou RedFox SPT 70/80 21 G					
	VV		- 800x700x900					
	VV		- 4x dvouřadý hořák s věčným plamínkem					
	VV		- výkon hořáků: 3x 7,5kW; 1x 4,5kW					
	VV		- regulace výkonu hořáků					
	VV		- nerezový rošt z AISI 304					
	VV		- bezpečnostní prvek - termočlánek					
	VV		- celonerezová trouba GN2/1, se statickým ohřevem					
	VV		- výškové nastavitelné nožičky					
	VV		- horní deska lisovaná pro snadnou údržbu					
	VV		- celonerezové provedení					
	VV		- plynový výkon 27,0kW					
	VV		1		1,000			
3	K	725619R03	Chladicí stůl RedFox RT 2D se zásuvkami	kus	1,000	46 200,00	46 200,00	R-položka
	PP		Chladicí stůl RedFox RT 2D se zásuvkami					
	VV		- 1342x700x850					
	VV		- zadní lem 40mm					
	VV		- hrubý objem: 290 litrů					
	VV		- dvousekcový, agregát vpravo					
	VV		- 4x 1/2 výsuvná zásuvka pro GN1/1					
	VV		- nucená cirkulace vzduchu, pracovní teplota -2°C až +8°C					
	VV		- digitální displej pro zobrazení teploty dle HACCP					
	VV		- 2x vodníci lista a 1 rošt pro každé dveře					
	VV		- izolace stěn o síle 60mm					
	VV		- nerezové provedení, zadní stěna pozinkovaná					
	VV		- 230V / 0,25kW					
	VV		1		1,000			
4	K	725619R04	Elektrický konvektomat RATIONAL iCombi Pro 6-1/1	kus	1,000	308 000,00	308 000,00	R-položka
	PP		Elektrický konvektomat RATIONAL iCombi Pro 6-1/1					
	VV		- 850x842x754					
	VV		- kapacita 6x GN1/1, rozteč 70mm					
	VV		- 10-ti palcový barevný displej TFT s kapacitní dotykovou obrazovkou					
	VV		- 6 kategorií potravin drůbež, maso, ryby, vejce a dezerty, zelenina a přílohy, pečení pečiva					
	VV		- 4 tradičních způsobů přípravy (smažení, vaření, pečení, grilování)					
	VV		- libovolné naprogramování pomocí minimálně 1000 varných programů					
	VV		- vaření v páře, horký vzduch a kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti					
	VV		- nastavitelná teplota varné komory od +30°C do +300°C					
	VV		- regenerace, vaření s nízkými teplotami, vaření s teplotním rozdílem, pasterizace					
	VV		- regulace vnitřní teploty pokrmu, zchlazování Cool-Down					
	VV		- funkce zvlhčování s možností nastavení množství vody v ml a nastavení kynutí pečiva					
	VV		- automatické měření vlhkosti, regulaci a zobrazením stupně vlhkosti					
	VV		- automatické rozpoznání velikosti a množství přidané potraviny					
	VV		- akustické povely a vizuální zobrazení v případě nezbytných zásahů uživatele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- bojlerový vývin páry, 6-ti bodová sonda k měření vnitřní teploty pokrmu					
	VV		- integrovaná ruční sprcha s navijecím mechanismem, dynamická cirkulace vzduchu					
	VV		- automatické mytí varné komory, automatické rozpoznávání stavu znečištění					
	VV		- dvířka varné komory z trojitého skla, LED osvětlení se signalizací jednotlivých zásuvů					
	VV		- diagnostika chyb, USB rozhraní, LAN, datová paměť HACCP					
	VV		- zobrazování stavu čištění a údržby, servisních a chybových hlášení					
	VV		- vyrobeno z nerezové ušlechtilé oceli DIN 1.4301, vnitřní prostor se zaoblenými rohy					
	VV		- 400V / 10,8kW					
	VV		1		1,000			
5	K	725619R05	Chladicí stůl RedFox MNT se zásuvkami	kus	1,000	45 100,00	45 100,00	R-položka
	PP		Chladicí stůl RedFox MNT se zásuvkami					
	VV		- 1342x700x850					
	VV		- zadní lem 40mm					
	VV		- hrubý objem: 290 litrů					
	VV		- dvousekcový, agregát vpravo					
	VV		- 4x 1/2 výsuvná zásuvka pro GN1/1					
	VV		- nucená cirkulace vzduchu, pracovní teplota -2°C až +8°C					
	VV		- digitální displej pro zobrazení teploty dle HACCP					
	VV		- 2x vodníci lista a 1 rošt pro každé dveře					
	VV		- izolace stěn o síle 60mm					
	VV		- nerezové provedení, zadní stěna pozinkovaná					
	VV		- 230V / 0,25kW					
	VV		1		1,000			
6	K	725619R06	Myčka nádobí Redfox (400V)	kus	1,000	69 300,00	69 300,00	R-položka
	PP		Myčka nádobí Redfox (400V)					
	VV		- 575x605x820					
	VV		- rozměr koše 500x500, zásuvná výška 365mm					
	VV		- 3 místní LED displej + diodová lišta, intuitivní ovládání					
	VV		- 2 standardní mycí programy + samočistící cyklus					
	VV		- kapacita 60-30-24 košů / hod					
	VV		- cyklus 60-120-150 vteřin, spotřeba vody 2,1l / cyklus					
	VV		- objem vany: 20 litrů , objem bojleru: 6 litrů					
	VV		- lisované podpěry košů					
	VV		- otočná horní a dolní ramena společná pro mytí a oplach					
	VV		- filtr mycí vany, provedení s odpadním čerpadlem					
	VV		- vestavěné dávkovače mycího a oplachového prostředku					
	VV		- celonerezové jednoplášťové provedení					
	VV		- 400V / 5,4kW					
	VV		příslušenství v ceně zařízení:					
	VV		- 1x koš na talíře					
	VV		- 1x koš na sklo					
	VV		- 1x koš na příbory					
	VV		1		1,000			
7	K	725619R07	Podstolová chladicí skříň RedFox DRR 200 S	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	R-položka
	PP		Podstolová chladicí skříň RedFox DRR 200 S					
	VV		- 600x615x855					
	VV		- objem 140 litrů					
	VV		- digitální termostat, teplota 0 až +8°C					
	VV		- 3 výškově nastavitelné rošty					
	VV		- ventilované chlazení,automatické odmrazování					
	VV		- zabudovaný zámek dveří					
	VV		- zaměnitelné otvírání dveří					
	VV		- zadní kolečka					
	VV		- nerezové vnější opláštění					
	VV		- 230V / 0,16kW					
	VV		1		1,000			
8	K	725619R08	Mikrovlnná trouba Samsung CM-1099 Light Duty	kus	1,000	14 300,00	14 300,00	R-položka
	PP		Mikrovlnná trouba Samsung CM-1099 Light Duty					
	VV		- 517x412x297					
	VV		- obsah komory 26l (GN1/2)					
	VV		- mechanické ovládání, 5 stupňů mikrovlnného výkonu					
	VV		- 1x magnetron, mikrovlnný výkon 550/770/1100W					
	VV		- rozmrazovací výkon 170/330W					
	VV		- prosklená dvířka, vnitřní osvětlení, celonerezové provedení					
	VV		- 230V / 1,45kW					
	VV		1		1,000			
9	K	725619R09	Chladicí skříň Redfox MN 700	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	R-položka
	PP		Chladicí skříň Redfox MN 700					
	VV		- 740x830x2010					
	VV		- objem 670 litrů, lze vložit GN2/1 nebo přepravku					
	VV		- 3x výškově nastavitelné roštové police GN2/1					
	VV		- ventilované chlazení, automatické odtávání					
	VV		- pracovní teplota -2 až +8°C					
	VV		- regulátor teploty s digitálním displejem					
	VV		- vnitřní LED osvětlení					
	VV		- zabudovaný zámek dveří					
	VV		- 1x plně samozavírací dveře, zaměnitelné otevírání dveří					
	VV		- snadno vyměnitelné těsnění, ergonomická rukojeť pro pohodlné používání					
	VV		- celonerezové provedení AISI 304, nastavitelné nerezové nožičky					
	VV		- 230V / 0,23kW					
	VV		1		1,000			
10	K	725619R10	Chladicí skříň TEFCOLD GUF 70	kus	1,000	39 600,00	39 600,00	R-položka
	PP		Chladicí skříň TEFCOLD GUF 70					
	VV		- 680x845x2000					
	VV		- objem 565 litrů, lze vložit GN2/1 nebo přepravku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- 3x výškové nastavitelné roštová police GN2/1					
	VV		- ventilované chlazení, automatické odtávání					
	VV		- pracovní teplota -18 až -24°C					
	VV		- regulátor teploty s digitálním displejem					
	VV		- vnitřní LED osvětlení					
	VV		- zabudovaný zámek dveří					
	VV		- 1x plně samozavírací dveře, zaměnitelné otevírání dveří					
	VV		- snadno vyměnitelné těsnění, ergonomická rukojeť pro pohodlné používání					
	VV		- celonerezové provedení AISI 304, otočná kolečka					
	VV		- 230V / 0,23kW					
	VV		1		1,000			
11	K	725659R11	Nástěnný odsávací zákryt nerez	soubor	1,000	58 300,00	58 300,00	R-položka
	PP		Nástěnný odsávací zákryt nerez					
	VV		- 2600x1300x450					
	VV		- včetně tukových filtrů					
	VV		- včetně zářivkového osvětlení					
	VV		- bez odtažového ventilátoru					
	VV		- určený k napojení na rozvod VZT					
	VV		- celonerezové svařované provedení					
	VV		- 230V / 0,1kW (osvětlení)					
	VV		+ ventilátor KVK 250 pro potrubí o průměru 250 mm					
	VV		1		1,000			
12	K	725659R12	Nástěnná police nerez, jednopatrová	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka
	PP		Nástěnná police nerez, jednopatrová					
	VV		- 1500x300					
	VV		- 1x plná police					
	VV		1		1,000			
13	K	725659R13	Nerezový podstavec pod konvektomat	soubor	1,000	7 700,00	7 700,00	R-položka
	PP		Nerezový podstavec pod konvektomat					
	VV		- se vsuny na GN1/1					
	VV		1		1,000			
14	K	725659R14	Nástěnný odsávací zákryt nerez	soubor	1,000	15 400,00	15 400,00	R-položka
	PP		Nástěnný odsávací zákryt nerez					
	VV		- 1180x1180x450					
	VV		- včetně tukových filtrů					
	VV		- bez odtažového ventilátoru					
	VV		- určený k napojení na rozvod VZT					
	VV		- celonerezové svařované provedení					
	VV		1		1,000			
15	K	725659R15	Pracovní stůl nerez s dřezem - atyp	soubor	1,000	14 300,00	14 300,00	R-položka
	PP		Pracovní stůl nerez s dřezem - atyp					
	VV		- 1680x700x900					
	VV		- vlevo dřez					
	VV		- 1x plná police					
	VV		- 6x noha					
	VV		- celonerezové svařované provedení					
	VV		- baterie a sifon nejsou součástí zařízení					
	VV		1		1,000			
16	K	725659R16	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	R-položka
	PP		Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky					
	VV		- 1200x400x600					
	VV		- spodní + vnitřní plná police					
	VV		- 2x posuvná dvířka					
	VV		- celonerezové provedení					
	VV		1		1,000			
17	K	725659R17	Pracovní stůl nerez s trnoží	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	R-položka
	PP		Pracovní stůl nerez s trnoží					
	VV		1200x720x900					
	VV		- volný prostor pro ledničku					
	VV		- celonerezové svařované provedení					
	VV		1		1,000			
18	K	725659R18	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	kus	1,000	14 300,00	14 300,00	R-položka
	PP		Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky					
	VV		- 1200x400x600					
	VV		- spodní + vnitřní plná police					
	VV		- 2x posuvná dvířka					
	VV		- celonerezové provedení					
	VV		1		1,000			
19	K	725659R19	Pracovní stůl nerez	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	R-položka
	PP		Pracovní stůl nerez					
	VV		- 1500x700x900					
	VV		- rovná deska bez lemů					
	VV		- 1x plná police					
	VV		- 6x noha					
	VV		- celonerezové svařované provedení					
	VV		1		1,000			
20	K	725659R20	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	kus	2,000	19 800,00	39 600,00	R-položka
	PP		Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky					
	VV		- 1800x400x600					
	VV		- spodní + vnitřní plná police					
	VV		- 2x posuvná dvířka					
	VV		- celonerezové provedení					
	VV		2		2,000			
21	K	725659R21	Pracovní stůl nerez, nízký, pod myčku	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	R-položka
	PP		Pracovní stůl nerez, nízký, pod myčku					
	VV		- 1200x600x600					
	VV		- rovná deska bez lemů					
	VV		- 1x plná police					
	VV		- celonerezové svařované provedení					
	VV		1		1,000			
22	K	725659R22	Pracovní stůl nerez s dřezem	soubor	1,000	20 900,00	20 900,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pracovní stůl nerez s dřezem					
	VV		- 1360x700x900					
	VV		- vpravo dřez					
	VV		- trnož, spodní volný prostor					
	VV		- 6x noha					
	VV		- celonerezové svařované provedení					
	VV		- baterie a sifon					
	VV		1		1,000			
23	K	725659R23	Mycí stůl s dřezy s policí	soubor	1,000	25 300,00	25 300,00	R-položka
	PP		Mycí stůl s dřezy s policí					
	VV		- 1200x700x900					
	VV		- 2x mycí dřez					
	VV		- 1x spodní police					
	VV		- celonerezové svařované provedení					
	VV		- baterie a sifon					
	VV		1		1,000			
24	K	725659R24	Vinotéka dvoukřídlé prosklené dveře 1240 x 655 x 1850 mm, 800 litrů	soubor	1,000	99 000,00	99 000,00	R-položka
	PP		Vinotéka dvoukřídlé prosklené dveře 1240 x 655 x 1850 mm, 800 litrů					
	VV		- mimo předlakovaný ocelový plech					
	VV		- uvnitř je vyrobeno z černého termoplastu potravinářské jakosti					
	VV		- mřížky z černé oceli					
	VV		- kolejnice pro mřížky zapuštěné uvnitř (polystyren)					
	VV		- dvojité prosklené dveře					
	VV		- tónované sklo s ultrafialovým filtrem pro ochranu lahví před slunečním zářením					
	VV		- nucené chlazení vzduchem					
	VV		- funkce automatického odmrazování					
	VV		1		1,000			
25	K	725659R25	Nábytková sestava - výstavní box na víno s ozdobným černožlatým rámem	soubor	12,000	14 300,00	171 600,00	R-položka
	PP		Nábytková sestava - výstavní box na víno s ozdobným černožlatým rámem					
26	K	725659R26	Pákový kávovar včetně mlýnku na kávu	soubor	1,000	23 100,00	23 100,00	R-položka
	PP		Pákový kávovar včetně mlýnku na kávu					
27	K	998725311	Přesun hmot pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	12 980,000	0,27	3 504,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725311					
28	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	12 980,000	0,04	519,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725319					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				47 196,60	
29	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	16,000	622,60	9 961,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
	VV		montáž a připojení zařizovacích předmětů					
	VV		16		16,000			
30	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	622,60	14 942,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
	VV		montáž a připojení zařizovacích předmětů					
	VV		24		24,000			
31	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	16,000	594,00	9 504,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
	VV		montáž a připojení zařizovacích předmětů					
	VV		16		16,000			
32	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	740,30	7 403,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211					
	VV		revize a revizní zpráva					
	VV		10		10,000			
33	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	8,000	673,20	5 385,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4231					
	VV		zaškolení obsluhy					
	VV		8		8,000			
D OST			Inventář				104 060,00	
34	M	900000R01	sada gastronádob GN 1/1	soubor	1,000	17 600,00	17 600,00	R-položka
	PP		sada gastronádob GN 1/1					
	VV		- gastronádoba GN 1/1 - 65 smaltovaná					
	VV		- gastronádoba GN 1/1 - 40 smaltovaná					
	VV		- gastronádoba GN 1/1 - 20 smaltovaná					
	VV		- gastronádoba GN 1/1 - 65 nerezová					
	VV		- gastronádoba GN 1/1 - 100 nerezová					
	VV		- gastronádoba děrovaná GN 1/1 - 100					
	VV		- gastronádoba děrovaná GN 1/1 - 100					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	900000R02	sada hrnců	soubor	2,000	8 800,00	17 600,00	R-položka
	PP		sada hrnců					
	VV		- hrnec vysoký nerez. 2,8 l, pr. 16 cm (c)					
	VV		- kastrol nízký Tomgast, nerez. 2,5 l, pr. 20 cm (P1-2109-20)					
	VV		- hrnec střední Tomgast, nerez. 6,5 l, pr. 24 cm (P1-2107-24)					
	VV		- hrnec střední Tomgast, nerez. 10 l, pr. 28 cm (P1-2107-28)					
	VV		- hrnec vysoký Tomgast, nerez. 8,5 l, pr. 24 cm (P1-2101-24)					
	VV		- rendlík vysoký 4 l, pr. 20 cm (P1-2105-20)					
	VV		- poklice, pr. 24 cm (P1-2061-24)					
	VV		- poklice, pr. 28 cm P1-2061-28					
	VV		- poklice, pr. 20 cm (P1-2061-20)					
	VV		- poklice, pr. 16 cm (P1-2061-16)					
	VV		2		2,000			
36	M	900000R03	pánev s nepřilnavým povrchem, pr. 32 cm (P1-2102-32)	kus	1,000	2 860,00	2 860,00	R-položka
	PP		pánev s nepřilnavým povrchem, pr. 32 cm (P1-2102-32)					
37	M	900000R04	pánev Granite pr. 28 cm (P1-2102-32)	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	R-položka
	PP		pánev Granite pr. 28 cm (P1-2102-32)					
38	M	900000R05	stolní kuchyňská váha CAS SW2 s váživostí do 15kg	kus	1,000	6 820,00	6 820,00	R-položka
	PP		stolní kuchyňská váha CAS SW2 s váživostí do 15kg					
39	M	900000R06	vidlička jídelní Opera 20,9 cm	kus	48,000	77,00	3 696,00	R-položka
	PP		vidlička jídelní Opera 20,9 cm					
40	M	900000R07	nůž jídelní Opera 24 cm	kus	48,000	74,80	3 590,40	R-položka
	PP		nůž jídelní Opera 24 cm					
41	M	900000R08	lžice jídelní Opera 20,9 cm	kus	48,000	77,00	3 696,00	R-položka
	PP		lžice jídelní Opera 20,9 cm					
42	M	900000R09	lžička dezertní Opera 18,5 cm	kus	48,000	63,80	3 062,40	R-položka
	PP		lžička dezertní Opera 18,5 cm					
43	M	900000R10	lžička na čaj Opera 14,4 cm	kus	48,000	42,90	2 059,20	R-položka
	PP		lžička na čaj Opera 14,4 cm					
44	M	900000R11	Bormioli Rocco Ebro talíř oválný pr. 36 cm	kus	48,000	89,10	4 276,80	R-položka
	PP		Bormioli Rocco Ebro talíř oválný pr. 36 cm					
45	M	900000R12	Bormioli Rocco Ebro talíř klubový hluboký pr. 32 cm	kus	48,000	95,70	4 593,60	R-položka
	PP		Bormioli Rocco Ebro talíř klubový hluboký pr. 32 cm					
46	M	900000R13	Bormioli Rocco Ebro talíř klubový mělký pr. 32 cm	kus	48,000	95,70	4 593,60	R-položka
	PP		Bormioli Rocco Ebro talíř klubový mělký pr. 32 cm					
47	M	900000R14	nůž kuchařský 31 cm, černý	kus	2,000	994,40	1 988,80	R-položka
	PP		nůž kuchařský 31 cm, černý					
	VV		- Materiál: nerezová ocel, plast					
	VV		- Délka: 31 cm					
	VV		- Barva: černá					
	VV		- Využití: Sekání, krájení na plátky či kostky					
	VV		2		2,000			
48	M	900000R15	nůž kuchařský 16 cm, zelený	kus	2,000	548,90	1 097,80	R-položka
	PP		nůž kuchařský 16 cm, zelený					
	VV		- Materiál: nerezová ocel, plast					
	VV		- Délka: 16 cm					
	VV		- Barva: zelená					
	VV		- Využití: Sekání, krájení na plátky či kostky					
	VV		2		2,000			
49	M	900000R16	nůž univerzální 11cm	kus	2,000	134,20	268,40	R-položka
	PP		nůž univerzální 11cm					
	VV		- Materiál: nerezová ocel, plast					
	VV		- Délka: 11 cm					
	VV		- Barva: modrá					
	VV		- Využití: univerzální					
	VV		2		2,000			
50	M	900000R17	robot kuchyňský GRAEF MYestro 7L	kus	1,000	23 650,00	23 650,00	R-položka
	PP		robot kuchyňský GRAEF MYestro 7L					
	VV		- 244x479x412					
	VV		- DC motor MYestro o výkonu 800 W					
	VV		- hladký chod díky řemenovému pohonu					
	VV		- hnětení, míchání, šlehání					
	VV		- intuitivní dotykový displej - tři plně automatické programy					
	VV		- rychlosti hnětení (stupně 1 - 10) a časy (0 - 30 min.)					
	VV		- LED dioda zajišťuje optimální osvětlení misky					
	VV		- celokovový kryt					
	VV		- uvolňovací páku lze ovládat jednou rukou					
	VV		- spirálové míchadlo					
	VV		-odnímatelná ochrana proti stříkající vodě					
	VV		- extra velký plnicí otvor					
	VV		- 230/0,8kW					
	VV		- motorová hlava stojanového mixéru se díky pružinovému mechanismu snadno vyklápí nahoru					
	VV		1		1,000			
51	M	900000R18	utěrka kuchyňská 70 × 50cm zelená 3 ks	soubor	2,000	203,50	407,00	R-položka
	PP		utěrka kuchyňská 70 × 50cm zelená 3 ks					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice
Objekt:
01 - Modernizace kuchyně a restaurace
Soupis:
01.03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 09.02.2025

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:
DIČ:

Účastník:
SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			326 216,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	326 216,50	21,00%	68 505,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		394 721,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 01 - Modernizace kuchyně a restaurace

Soupis: **01.03 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:	Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě	Datum:	09.02.2025
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	
Účastník:	SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	326 216,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	326 216,50
VRN4 - Inženýrská činnost	143 535,26
VRN6 - Územní vlivy	182 681,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 01 - Modernizace kuchyně a restaurace

Soupis: 01.03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na MoravěDatum: 09.02.2025

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v PrazeProjektant:

Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, DaloviceZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

326 216,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

326 216,50

D VRN4 Inženýrská činnost

143 535,26

1	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,500	26 097,32	65 243,30	CS ÚRS 2024 02
PPKompletační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000								
2	K	045303000	Koordinační činnost	%	3,000	26 097,32	78 291,96	CS ÚRS 2024 02
PPKoordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000								
D VRN6 Územní vlivy							182 681,24	
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	7,000	26 097,32	182 681,24	CS ÚRS 2024 02
PPMimostaveništní doprava materiálů a výrobků								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice
Objekt:
02 - Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb
Soupis:
02.01 - Stavební část

KSO:
Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 09.02.2025

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:
DIČ:

Účastník:
SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 696 380,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 696 380,50	21,00%	356 239,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 052 620,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 02 - Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb

Soupis: 02.01 - Stavební část

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

Datum: 09.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 696 380,50
HSV - Práce a dodávky HSV		146 856,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		40 729,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 521,50
997 - Přesun sutě		81 986,27
998 - Přesun hmot		2 619,54
PSV - Práce a dodávky PSV		1 512 727,18
734 - Ústřední vytápění - armatury		8 278,86
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		54 470,42
741 - Elektroinstalace - silnoproud		19 948,52
763 - Konstrukce suché výstavby		476 377,70
766 - Konstrukce truhlářské		21 805,60
771 - Podlahy z dlaždic		804 100,28
776 - Podlahy povlakové		36 352,47
781 - Dokončovací práce - obklady		38 025,37
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		21 616,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		31 751,93
M - Práce a dodávky M		6 777,82
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		6 777,82
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		30 019,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 02 - Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb

Soupis: 02.01 - Stavební část

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě Datum: 09.02.2025
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant:
Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 696 380,50

D		HSV		Práce a dodávky HSV		146 856,50		
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		40 729,19		
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	7,500	82,83	621,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
VV			"po keramickém obkladu" 1,5*5		7,500			
VV			Součet		7,500			
2	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,500	294,80	2 211,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321111					
VV			"po keramickém obkladu" 1,5*5		7,500			
VV			Součet		7,500			
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	7,500	99,22	744,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
4	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním tl do 3 mm	m2	109,660	338,80	37 152,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325416					
VV			3,1*(2*8,3+2*11)-10		109,660			
VV			Součet		109,660			
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 521,50		
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,000	75,90	6 906,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	91,000	160,60	14 614,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
D		997		Přesun sutě		81 986,27		
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	16,932	1 097,80	18 587,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	33,864	117,70	3 985,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
VV			16,932*2		33,864			
VV			Součet		33,864			
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,932	331,10	5 606,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	321,708	14,41	4 635,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			16,932*19		321,708			
VV			Součet		321,708			
11	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	16,932	2 904,00	49 170,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013635					
D	998	Přesun hmot					2 619,54	
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,215	2 156,00	2 619,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 512 727,18	
D	734	Ústřední vytápění - armatury					8 278,86	
13	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	7,000	129,80	908,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821					
14	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	7,000	576,40	4 034,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221536					
15	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	7,000	471,90	3 303,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682					
16	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	82,467	0,34	28,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734311					
17	K	998734319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	82,467	0,05	4,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734319					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					54 470,42	
18	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	7,000	183,70	1 285,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000912					
19	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	5,000	189,20	946,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821					
20	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000	246,40	492,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151822					
21	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	1,000	3 971,00	3 971,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152472					
22	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,000	4 213,00	4 213,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152473					
23	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	2,000	6 105,00	12 210,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152480					
24	K	735152481	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 2061 W	kus	1,000	6 589,00	6 589,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152481					
25	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	1,000	5 313,00	5 313,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152576					
26	K	735152583	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W	kus	1,000	8 767,00	8 767,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152583					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	70,000	77,22	5 405,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191901					
28	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	7,000	38,61	270,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191905					
29	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	70,000	19,36	1 355,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910					
30	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	70,000	32,45	2 271,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735494811					
31	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	530,901	2,26	1 199,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735311					
32	K	998735319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	530,901	0,34	180,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735319					
D 741			Elektroinstalace - silnoprroud					19 948,52
33	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000	50,05	750,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112061					
34	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	15,000	14,30	214,50	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
35	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	120,000	50,49	6 058,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
36	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	138,000	29,26	4 037,88	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
37	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	31,79	1 907,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
38	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	3,000	81,40	244,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310201					
39	M	34539005	přístroj spínače jednopólového se svorkou N, řazení 1, 1So, 1S šroubové svorky	kus	3,000	147,40	442,20	CS ÚRS 2024 02
PP			přístroj spínače jednopólového se svorkou N, řazení 1, 1So, 1S šroubové svorky					
40	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	45,21	135,63	CS ÚRS 2024 02
PP			kryt spínače jednoduchý					
41	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	26,29	78,87	CS ÚRS 2024 02
PP			rámeček jednonásobný					
42	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000	92,95	185,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310233					
43	M	34539006	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S šroubové svorky	kus	2,000	159,50	319,00	CS ÚRS 2024 02
PP			přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S šroubové svorky					
44	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	45,21	90,42	CS ÚRS 2024 02
PP			kryt spínače jednoduchý					
45	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	26,29	52,58	CS ÚRS 2024 02
PP			rámeček jednonásobný					
46	K	741311875	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	5,000	38,50	192,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311875					
47	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000	150,70	1 507,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313041					
48	M	34555240	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	10,000	154,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			přístroj zásuvky zápustné jedonosobné, krytka s clonkami, šroubové svorky					
49	M	34539059	rámeček jedonosobný	kus	10,000	26,29	262,90	CS ÚRS 2024 02
PP			rámeček jedonosobný					
50	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	10,000	31,90	319,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315823					
51	K	741315863	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	2,000	65,45	130,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 2P+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315863					
52	K	741315865	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 3P+N+PE	kus	2,000	75,90	151,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+N+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315865					
53	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	10,000	68,75	687,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371841					
54	K	741371893	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí - tlumivka do 80 W bez zachování funkčnosti	kus	10,000	47,85	478,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED doplňků tlumivek do 80 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371893					
55	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	197,882	0,70	138,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741311					
56	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	197,882	0,11	21,77	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741319					
D 763			Konstrukce suché výstavby	476 377,70				
57	K	76313143R	Napínaný strop včetně osvětlení	m2	147,960	3 168,00	468 737,28	R-položka
PP			Napínaný strop včetně osvětlení					
VV			"sál volnočasových aktivit" 8,3*11	91,300				
VV			"recepce" 32,9	32,900				
VV			"chodba k restauraci" (8,7+7,14)*1,5	23,760				
VV			Součet	147,960				
58	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	4 687,373	1,42	6 656,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763511					
59	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	4 687,373	0,21	984,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763519					
D 766			Konstrukce truhlářské	21 805,60				
60	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	50,400	200,20	10 090,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž obložení stěn palubkami					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411821					
VV			"sál volnočasových aktivit" 1,5*(2*8,3+2*11-5)	50,400				
VV			Součet	50,400				
61	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	50,400	52,36	2 638,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411822					
62	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	32,900	213,40	7 020,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž obložení podhledů palubkami					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421821					
VV			"recepce" 32,9	32,900				
VV			Součet	32,900				
63	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	32,900	55,44	1 823,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421822					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"recepce" 32,9		32,900			
	VV		Součet		32,900			
64	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	47,96	47,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766491853					
65	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	216,218	0,74	160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766311					
66	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	216,218	0,11	23,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766319					
	D	771	Podlahy z dlaždic				804 100,28	
67	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	159,130	19,03	3 028,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 8,3*11		91,300			
	VV		"chodba u pokojů ve 2.NP" 31,25+11,32+1,5		44,070			
	VV		"chodba k restauraci" (8,7+7,14)*1,5		23,760			
	VV		Součet		159,130			
68	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	168,709	71,83	12 118,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 8,3*11+0,09*(2*8,3+2*11-7,5)		94,099			
	VV		"chodba u pokojů ve 2.NP" 31,25+11,32+1,5+0,09*(2*1,45+2*24,5-2,55)		48,512			
	VV		"chodba k restauraci" (8,7+7,14)*1,5+0,09*(2*7,14+1,5+8,7+1,5)		26,098			
	VV		Součet		168,709			
69	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	159,130	609,40	96 973,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151013					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 8,3*11		91,300			
	VV		"chodba u pokojů ve 2.NP" 31,25+11,32+1,5		44,070			
	VV		"chodba k restauraci" (8,7+7,14)*1,5		23,760			
	VV		Součet		159,130			
70	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	106,430	53,90	5 736,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 2*8,3+2*11-7,5		31,100			
	VV		"chodba u pokojů ve 2.NP" 2*1,45+2*24,5-2,55		49,350			
	VV		"chodba k restauraci" 2*7,14+1,5+8,7+1,5		25,980			
	VV		Součet		106,430			
71	K	771474212	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	106,430	163,90	17 443,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474212					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 2*8,3+2*11-7,5		31,100			
	VV		"chodba u pokojů ve 2.NP" 2*1,45+2*24,5-2,55		49,350			
	VV		"chodba k restauraci" 2*7,14+1,5+8,7+1,5		25,980			
	VV		Součet		106,430			
72	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	122,395	557,70	68 259,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		106,43		106,430			
	VV		106,43*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		122,395			
73	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	159,130	202,40	32 207,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 8,3*11		91,300			
	VV		"chodba u pokojů ve 2.NP" 31,25+11,32+1,5		44,070			
	VV		"chodba k restauraci" (8,7+7,14)*1,5		23,760			
	VV		Součet		159,130			
74	K	771574573	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	159,130	1 804,00	287 070,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574573					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 8,3*11		91,300			
	VV		"chodba u pokojů ve 2.NP" 31,25+11,32+1,5		44,070			
	VV		"chodba k restauraci" (8,7+7,14)*1,5		23,760			
	VV		Součet		159,130			
75	M	59761169	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl přes 10 do 15mm přes 2 do 4ks/m2	m2	175,043	1 265,00	221 429,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl přes 10 do 15mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		159,13		159,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			159,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	175,043				
76	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	113,930	58,41	6 654,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
VV			"sál volnočasových aktivit" 2*8,3+2*11	38,600				
VV			"chodba u pokojů ve 2.NP" 2*1,45+2*24,5-2,55	49,350				
VV			"chodba k restauraci" 2*7,14+1,5+8,7+1,5	25,980				
VV			Součet	113,930				
77	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	169,000	32,67	5 521,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
78	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	7 564,443	5,48	41 453,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771311					
79	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	7 564,443	0,82	6 202,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771319					
D 776			Podlahy povlakové	36 352,47				
80	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	46,000	19,03	875,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
81	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	46,000	145,20	6 679,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776212111					
82	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	50,600	554,40	28 052,64	CS ÚRS 2024 02
PP			koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1					
VV			46	46,000				
VV			46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	50,600				
83	M	1220589R	páska kobercová šedá 48x50 technická	kus	2,000	275,00	550,00	R-položka
PP			páska kobercová šedá 48x50 technická					
84	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	361,572	0,47	169,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776311					
85	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	361,572	0,07	25,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776319					
D 781			Dokončovací práce - obklady	38 025,37				
86	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	9,000	9,10	81,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
VV			1,2*7,5	9,000				
VV			Součet	9,000				
87	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	9,000	71,83	646,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV			1,2*7,5	9,000				
VV			Součet	9,000				
88	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	9,000	270,60	2 435,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031					
VV			1,2*7,5	9,000				
VV			Součet	9,000				
89	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	7,500	162,80	1 221,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810					
VV			1,5*5	7,500				
VV			Součet	7,500				
90	K	781472312	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	9,000	2 145,00	19 305,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472312					
VV			1,2*7,5	9,000				
VV			Součet	9,000				
91	M	59761293	obklad keramický slinutý mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	9,900	1 287,00	12 741,30	CS ÚRS 2024 02
PP			obklad keramický slinutý mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9		9,000			
	VV		9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,900			
92	K	781491811	Odstranění profilu ukončovacího rohového	m	11,000	8,25	90,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění obkladů - ostatní prvky profily rohové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491811					
	VV		4*1,5+5		11,000			
	VV		Součet		11,000			
93	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,800	66,11	317,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		Součet		4,800			
94	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	368,392	2,80	1 031,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781311					
95	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	368,392	0,42	154,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781319					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				21 616,03	
96	K	782131111	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm	m2	3,200	1 837,00	5 878,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782131111					
97	M	58382710R	deska obkladová kamenná tl 20mm	m2	3,360	3 850,00	12 936,00	R-položka
	PP		deska obkladová kamenná tl 20mm					
	VV		3,2		3,200			
	VV		3,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,360			
98	K	782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2	m2	3,200	115,50	369,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782191111					
99	K	782191131	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za nerovný povrch	m2	3,200	460,90	1 474,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za vyrovnání nerovného povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782191131					
100	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	3,200	103,84	332,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782991111					
101	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m2	3,200	27,94	89,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782991411					
102	K	998782311	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m	%	210,806	2,21	465,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782311					
103	K	998782319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady kamenné za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	210,806	0,33	69,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782319					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				31 751,93	
104	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	142,730	7,48	1 067,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 3,1*(2*8,3+2*11)-10		109,660			
	VV		"chodba k lisovně" 3,1*(8,7+2*1,5)-2*0,8*2		33,070			
	VV		Součet		142,730			
105	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	120,000	29,04	3 484,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001					
106	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	110,000	14,30	1 573,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001					
107	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	121,000	1,60	193,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
	VV		110		110,000			
	VV		110*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		121,000			
108	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	240,000	7,48	1 795,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	264,000	3,72	982,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		240		240,000			
	VV		240*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		264,000			
110	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000	9,97	897,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
111	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	99,000	1,88	186,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		90		90,000			
	VV		90*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		99,000			
112	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	142,730	29,37	4 191,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 3,1*(2*8,3+2*11)-10		109,660			
	VV		"chodba k lisovně" 3,1*(8,7+2*1,5)-2*0,8*2		33,070			
	VV		Součet		142,730			
113	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	142,730	97,02	13 847,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211111					
	VV		"sál volnočasových aktivit" 3,1*(2*8,3+2*11)-10		109,660			
	VV		"chodba k lisovně" 3,1*(8,7+2*1,5)-2*0,8*2		33,070			
	VV		Součet		142,730			
114	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	142,730	24,75	3 532,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211161					
D		M	Práce a dodávky M				6 777,82	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 777,82	
115	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	20,000	115,50	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941231					
116	K	468094111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	15,000	42,24	633,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 6 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468094111					
117	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	20,000	150,70	3 014,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101431					
118	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,189	456,50	86,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111					
119	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,189	320,10	60,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971121					
120	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,189	672,10	127,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
121	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	3,591	19,25	69,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121					
	VV		0,189*19		3,591			
	VV		Součet		3,591			
122	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,189	2 497,00	471,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovně) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973116					
123	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,017	314,60	5,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				30 019,00	
124	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	24,000	423,50	10 164,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přemísťování nábytku a ostatního vybavení určeného k dalšímu použití v rámci sálu					
	VV		a další pomocné práce v průběhu realizace akce					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
125	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,000	622,60	12 452,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
	VV		prověření funkčnosti zásuvek, vypínačů, drobné opravy, demontáže nefunkčních instalací apod.					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
126	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	740,30	7 403,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211					
	VV		revize a revizní zpráva					
	VV		10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice
Objekt:
02 - Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb
Soupis:
02.02 - Dodávka a montáž nábytku

KSO:
Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 09.02.2025

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:
DIČ:

Účastník:
SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	497 980,89
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	497 980,89	21,00%	104 575,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	602 556,88
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 02 - Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb

Soupis: **02.02 - Dodávka a montáž nábytku**

Místo:	Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě	Datum:	09.02.2025
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	
Účastník:	SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	497 980,89
PSV - Práce a dodávky PSV	431 980,89
766 - Konstrukce truhlářské	431 980,89
OST - Ostatní	66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 02 - Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb

Soupis: 02.02 - Dodávka a montáž nábytku

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě Datum: 09.02.2025
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant:
Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 497 980,89

D PSV Práce a dodávky PSV 431 980,89

D 766 Konstrukce truhlářské 431 980,89

1	M	61510107R	D+M stůl čtvercový s ocelovou lakovanou podnoží a kompaktní deskou 800x800mm	kus	10,000	13 750,00	137 500,00	R-položka
PP D+M stůl čtvercový s ocelovou lakovanou podnoží a kompaktní deskou 800x800mm								
2	M	61510109R	D+M židle kovová stohovatelná čalouněná	kus	80,000	2 640,00	211 200,00	R-položka
PP D+M židle kovová stohovatelná čalouněná								
3	M	61510111R	D+M závěsy, záclony, gárnyže	soubor	3,000	14 520,00	43 560,00	R-položka
PP D+M závěsy, záclony, gárnyže								
4	M	63465127R	D+M interiérové dekorace - obrazy, drobné dekorační předměty apod.	soubor	1,000	36 080,00	36 080,00	R-položka
PP D+M interiérové dekorace - obrazy, drobné dekorační předměty apod.								
5	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	4 283,400	0,74	3 169,72	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766311								
6	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	4 283,400	0,11	471,17	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766319								
D OST Ostatní							66 000,00	
7	M	10401074R	D+M dataprojektoru včetně plátna	soubor	1,000	66 000,00	66 000,00	R-položka
PP D+M dataprojektoru včetně plátna								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice
Objekt: 02 - Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb
Soupis: 02.03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 09.02.2025

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:
DIČ:

Účastník:
SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			299 255,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 255,13	21,00%	62 843,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		362 098,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 02 - Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb

Soupis: 02.03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě	Datum:	09.02.2025
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	
Účastník:	SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	299 255,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	299 255,13
VRN4 - Inženýrská činnost	120 689,86
VRN6 - Územní vlivy	153 605,27
VRN9 - Ostatní náklady	24 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 02 - Modernizace sálu volnočasových aktivit a chodeb

Soupis: 02.03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na MoravěDatum: 09.02.2025

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v PrazeProjektant:

Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, DaloviceZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

299 255,13

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

299 255,13

D VRN4 Inženýrská činnost

120 689,86

1	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,500	21 943,61	54 859,03	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

PPKompletační činnost

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000

2	K	045303000	Koordinační činnost	%	3,000	21 943,61	65 830,83	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

PPKoordinační činnost

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000

D VRN6 Územní vlivy

153 605,27

3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	7,000	21 943,61	153 605,27	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	------------	----------------

PPMimostaveništní doprava materiálů a výrobků

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000

D VRN9 Ostatní náklady

24 960,00

4	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	hod	64,000	390,00	24 960,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PPNáklady na plánované vyklizení objektu

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094103000

VVvyklizení sálu včetně naložení hmot na vodorovnou dopravu 2*8*4

VV64,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice
Objekt:
03 - Oprava částí exteriéru
Soupis:
03.01 - Stavební část

KSO:
Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 09.02.2025

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:
DIČ:

Účastník:
SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			426 548,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	426 548,90	21,00%	89 575,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		516 124,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 03 - Oprava částí exteriéru

Soupis: **03.01 - Stavební část**

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

Datum: 09.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		426 548,90
HSV - Práce a dodávky HSV		185 801,85
1 - Zemní práce		31 922,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		15 731,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		136 302,22
997 - Přesun sutě		1 525,26
998 - Přesun hmot		321,24
PSV - Práce a dodávky PSV		240 747,05
762 - Konstrukce tesařské		29 138,42
766 - Konstrukce truhlářské		63 055,46
767 - Konstrukce zámečnické		5 219,93
783 - Dokončovací práce - nátěry		143 333,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 03 - Oprava částí exteriéru

Soupis: 03.01 - Stavební část

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě Datum: 09.02.2025

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant:

Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 426 548,90

D HSV Práce a dodávky HSV 185 801,85

D 1 Zemní práce 31 922,10

1	K	111151421	Odstranění stařiny přes 100 do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	490,000	9,99	4 895,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PP Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151421

2	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 1,5 do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	210,000	128,70	27 027,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184803113

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 731,03

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,720	266,20	3 119,86	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001

VV kolem nově osazených dveří do sálu volnočasových aktivit 11,720

VV 2*(2*2,1+1,66) 11,720

VV Součet

4	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	178,553	55,77	9 957,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622525201

VV 3,8*15+0,9*15*0,5-1,66*2,1 60,264

VV 4,2*9,45+2*9,45-2,17*1,5-2*1,78*1,5 49,995

VV 3,6*3,05+3,6*19,1-3*0,9*1,78-2*2,17*1,53 68,294

VV Součet 178,553

5	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	96,000	15,62	1 499,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991001

VV (15+10+3+20)*2 96,000

VV Součet 96,000

6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,730	48,62	1 153,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011

VV 1,7*2,1 3,570

VV 2,2*1,5+2*1,8*1,5 8,700

VV 3*0,9*1,8+2*2,2*1,5 11,460

VV Součet 23,730

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 302,22

7	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	257,900	102,41	26 411,54	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111121

VV 5*16,5 82,500

VV 6,4*12,5 80,000

VV 3,6*4,5+3,6*22 95,400

VV Součet 257,900

8	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	7 737,000	1,20	9 284,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111221

VV 257,9*30 7 737,000

9	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	257,900	62,59	16 141,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111821

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	380,000	30,69	11 662,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902141					
	VV		čištění zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby					
	VV		380		380,000			
11	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,486	293,70	1 023,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062456					
	VV		1,66*2,1		3,486			
	VV		Součet		3,486			
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	380,000	166,10	63 118,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
	VV		čištění zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby - chodníky, terasy apod.					
	VV		380		380,000			
13	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	257,900	17,71	4 567,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					
14	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	773,700	5,29	4 092,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119					
	VV		257,9*3		773,700			
	D	997	Přesun sutě				1 525,26	
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,315	1 097,80	345,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,630	117,70	74,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
	VV		0,315*2		0,630			
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,315	331,10	104,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,985	14,41	86,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		0,315*19		5,985			
19	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,315	2 904,00	914,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013635					
	D	998	Přesun hmot				321,24	
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,149	2 156,00	321,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				240 747,05	
	D	762	Konstrukce tesařské				29 138,42	
21	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce	m2	26,642	130,90	3 487,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081510					
	VV		2*5*9,7*(0,15+0,023)		16,781			
	VV		2*5*2,8*(0,15+0,023)		4,844			
	VV		2*5*2,9*(0,15+0,023)		5,017			
	VV		Součet		26,642			
22	K	76222214R	Montáž výplně zábradlí rovného	m	77,000	275,00	21 175,00	R-položka
	PP		Montáž výplně zábradlí rovného					
	VV		5*9,7		48,500			
	VV		5*2,8		14,000			
	VV		5*2,9		14,500			
	VV		Součet		77,000			
23	M	60511093	Řezivo jehličnaté boční omitané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,306	8 679,00	2 655,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezivo jehličnaté boční omitané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m					
	VV		5*9,7*0,15*0,023*1,15		0,192			
	VV		5*2,8*0,15*0,023*1,15		0,056			
	VV		5*2,9*0,15*0,023*1,15		0,058			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		0,306				
24	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,306	634,70	194,22	CS ÚRS 2024 02
PP		Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svorníky, fixační prkna, vruty						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762295001						
25	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	275,124	5,14	1 414,14	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762311						
26	K	998762319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	275,124	0,77	211,85	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762319						
D 766		Konstrukce truhlářské					63 055,46	
27	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	5 005,00	5 005,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660451						
28	M	61173204R	dveře dvoukřídle dřevěné plně bezpečnostní třídy RC2 včetně kartáčové lišty	m2	3,486	16 500,00	57 519,00	R-položka
PP		dveře dvoukřídle dřevěné plně bezpečnostní třídy RC2 včetně kartáčové lišty						
VV		nové vchodové dveře do sálu volnočasových aktivit						
VV		1,66*2,1			3,486			
VV		Součet			3,486			
29	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	625,240	0,74	462,68	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766311						
30	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	625,240	0,11	68,78	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766319						
D 767		Konstrukce zámečnické					5 219,93	
31	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	75,000	68,53	5 139,75	CS ÚRS 2024 02
PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996801						
VV		demontáž reklamních tabulí						
VV		75			75,000			
32	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	51,398	1,35	69,39	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767311						
33	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	51,398	0,21	10,79	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767319						
D 783		Dokončovací práce - nátěry					143 333,24	
34	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	100,947	64,35	6 495,94	CS ÚRS 2024 02
PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783201201						
VV		venkovní terasa - výplň zábradlí						
VV		5*9,7*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023			16,816			
VV		5*2,8*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023			4,879			
VV		5*2,9*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023			5,052			
VV		Mezisoučet			26,747			
VV		zahradní sestava stůl s lavicemi dřevěná						
VV		7*10,6			74,200			
VV		Mezisoučet			74,200			
VV		Součet			100,947			
35	K	783206807	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	100,947	188,10	18 988,13	CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783206807						
VV		venkovní terasa - výplň zábradlí						
VV		5*9,7*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023			16,816			
VV		5*2,8*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023			4,879			
VV		5*2,9*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023			5,052			
VV		Mezisoučet			26,747			
VV		zahradní sestava stůl s lavicemi dřevěná						
VV		7*10,6			74,200			
VV		Mezisoučet			74,200			
VV		Součet			100,947			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	100,947	94,71	9 560,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213011					
	VV		venkovní terasa - výplň zábradlí					
	VV		5*9,7*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023		16,816			
	VV		5*2,8*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023		4,879			
	VV		5*2,9*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023		5,052			
	VV		Mezisoučet		26,747			
	VV		zahradní sestava stůl s lavicemi dřevěná					
	VV		7*10,6		74,200			
	VV		Mezisoučet		74,200			
	VV		Součet		100,947			
37	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	100,947	300,30	30 314,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218111					
	VV		venkovní terasa - výplň zábradlí					
	VV		5*9,7*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023		16,816			
	VV		5*2,8*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023		4,879			
	VV		5*2,9*(2*0,15+2*0,023)+5*2*0,15*0,023		5,052			
	VV		Mezisoučet		26,747			
	VV		zahradní sestava stůl s lavicemi dřevěná					
	VV		7*10,6		74,200			
	VV		Mezisoučet		74,200			
	VV		Součet		100,947			
38	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	178,553	96,80	17 283,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801503					
	VV		3,8*15+0,9*15*0,5-1,66*2,1		60,264			
	VV		4,2*9,45+2*9,45-2,17*1,5-2*1,78*1,5		49,995			
	VV		3,6*3,05+3,6*19,1-3*0,9*1,78-2*2,17*1,53		68,294			
	VV		Součet		178,553			
39	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	178,553	66,00	11 784,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135					
40	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	178,553	273,90	48 905,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827425					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice
Objekt: 03 - Oprava částí exteriéru
Soupis: 03.02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 09.02.2025

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:
DIČ:

Účastník:
SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 318,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 318,63	21,00%	11 196,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		64 515,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 03 - Oprava částí exteriéru

Soupis: 03.02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Kojetice 169, 675 23, Kojetice na Moravě	Datum:	09.02.2025
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	
Účastník:	SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, Dalovice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	53 318,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	53 318,63
VRN4 - Inženýrská činnost	23 460,20
VRN6 - Územní vlivy	29 858,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně, restaurace, sálu volnočasových aktivit, chodeb a částí exteriéru
objektu vinařství Sádek, Kojetice

Objekt: 03 - Oprava částí exteriéru

Soupis: 03.02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kojetice 169, 675 23, Kojetice na MoravěDatum: 09.02.2025

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v PrazeProjektant:

Účastník: SVS 2000 spol. s r.o., Botanická 256, 362 63, DaloviceZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 318,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

53 318,63

D VRN4 Inženýrská činnost

23 460,20

1	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,500	4 265,49	10 663,73	CS ÚRS 2024 02
PPKompletační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000								
2	K	045303000	Koordinační činnost	%	3,000	4 265,49	12 796,47	CS ÚRS 2024 02
PPKoordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000								
D VRN6 Územní vlivy							29 858,43	
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	7,000	4 265,49	29 858,43	CS ÚRS 2024 02
PPMimostaveništní doprava materiálů a výrobků								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST