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Smlouva o dílo ev. č. DS …………….. 
       uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

„ZŠ Liberec, Dobiášova – demontáže a vysoušení po havárii vytopením.“ 

 

I. Smluvní strany: 
 

 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                        460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78  

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora 

 

/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel: MIBAG sanace spol. s r.o. 

se sídlem: Na Radosti 402/45, 155 21 Praha 5 - Zličín 

zastoupený: Ing. Robertem Tachovským, jednatelem 

IČ: 25773062 

DIČ: CZ25773062 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

68917 

 

/dále jen zhotovitel/ 

 

II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 

sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení. 

 

 

III. Dílo a místo plnění 

 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí stavební demontážní práce a vysoušení konstrukcí po vytopení 

stravovacího pavilonu základní školy Dobiášova v Liberci.   

 

2. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle dle pokynů  objednatele a cenové nabídky 

zhotovitele ze dne 29.1.2025. 
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3. Místo plnění: Stravovací pavilon ZŠ Liberec, Dobiášova, ul. Dobiášova 851/5, Liberec 6. 

 

4. Účelem díla je odstranění havarijního stavu a vysušení stavebních konstrukcí před jejich 

uvedením do způsobilého stavu. 

 

 

 

IV. Podmínky provádění díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

 

Zástupce zhotovitele:  

 

 

Zástupce objednatele   

ve věcech technických: 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 

se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem, obecně závazných právních 

předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální 

a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

 

3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 

závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných 

či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 

bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 

dokumentu anebo pravidlu. 

 

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu 

a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky 

a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 

souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 

podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na 

příslušné části díla. 

 

5. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn 

kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 

zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

 

6. Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny: 
a. všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, 

předpisy na likvidaci odpadů; 

b. pokyny a připomínky objednatele k provádění díla.  

 

7. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 

veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd. 
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V. Provádění díla 
 

1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel 

není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 

plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

 

 

VI. Cena za dílo 

 

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 279 879,17 Kč s DPH (dále 

také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 1. 2025. Jde 

o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

 

Cena díla činí: 

cena celkem bez DPH    231 305,10 Kč 

DPH 21 %      48 574,07 Kč 

cena celkem s DPH                279 879,17 Kč      

                          

                        Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 

 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 

ceny plnění. 

 

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 

cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení 

objednatelem. 

 

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

 

 

VII. Doba provedení díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele a 

do tří kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zahájit plnění. Zaslání této výzvy 

objednatele zhotoviteli se předpokládá v průběhu měsíce leden 2025. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 

do 15. 2. 2025 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění 

(provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného 

díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli.  

 

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v 

této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v 

případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: neplnění 
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závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro 

plynulé financování díla objednatelem; pozastavení prací z důvodů výhradně na straně 

objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění 

závazku ze strany zhotovitele); v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této 

smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které 

strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v 

provádění díla pokračovat a včas jej dokončit nebo v případě výskytu víceprací. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, 

které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho 

provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 

prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému 

provádění díla jsou považovány např. teploty pod 2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová 

pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez 

souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla se smluvní strany 

dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne lhůta stanovená v 

čl. VII odst. 2 této smlouvy. 

 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

 
 

1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba 

k tomu oprávněná.  O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol. 

 

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního 

termínu. 

 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost 

sloužit svému účelu. 
 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či 

pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, 

platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou 

zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro 

dané dílo relevantní), a to zejména:  

- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 

přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření 

k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

 

 

IX. Platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, 

předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po 

předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného 

doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 

stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  
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2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 

provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 

doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
 

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, 

které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 

odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí 

být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem 

oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 
 

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 

položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky 

při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové 

položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

 

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 

finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální 

cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 

neobsažených. 
 

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního 

ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 
 

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst 

uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 

právnímu nástupci dle čl. X. sankce. 

 

 

X. Sankce 
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 

pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu 

plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu 

dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní 

pokutu není dotčen. 

 

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 
 

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 

ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 

neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 
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6. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené čl. XI., má objednatel právo účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ 

 

7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může 

zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 

zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
 

8. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, zápisem do stavebního 

deníku. 
 

 

9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
 

10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
 

 

 

XI. Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a 

platnými právními předpisy. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním 

díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění 

předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 

nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
 

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla 

na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv 

příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení 

díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 
 

4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v 

originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že 

veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 
 

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a 

okolí uvede do původního stavu. 
 

6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 

nestanoví jinak. 
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8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 

předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 

provoz zařízení, výuka žáků atd.). 
 

9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 

 

10. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na 

více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 

plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných 

okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 

k zdárnému a úplnému dokončení díla.  
 

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 

urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 
 

12. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti 

nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 

řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 
 

13. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat 

potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními 

pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 

požadavkům stanoveným v této smlouvě. 
 

14. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 

smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění. 
 

15. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými 

odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 

prokázat řádné provedení jakékoli části díla. 
 

16. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě 

plnění. 

 

17. Zhotovitel v případě, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného 

užívání pozemní komunikace, musí podat, u silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, 

žádost o povolení uzavírky provozu na této pozemní komunikaci, a to v souladu s ust. § 24 

zákona o pozemních komunikacích. Součástí povolení částečné uzavírky provozu bude i 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.  

 

18. Zhotovitel v případě umístění lešení, popř. zařízení staveniště či umístění kontejneru, musí podat 

u silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení zvláštního užívání 

komunikace, a to v souladu s ust. § 25 odst. 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích. 

 

19. Zhotovitel zodpovídá za to, že po dobu provádění stavby budou části komunikace využívané 

staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození takových komunikací budou 

neprodleně opravena na vlastní náklady, a to bez přechozího vyzvání. Z toho důvodu bude 

zhotovitelem pořízena i fotodokumentace stavu případných dotčených částí komunikací pro 

prokázání jejich stavu před zahájením prací a pojezdu techniky.   
 

20. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací 

(dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.  
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21. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou 

zástavbu. 
 

22. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), 

svolaných zástupcem objednatele dle dohody.  
 

23. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel 

výslovně nestanoví jinak. 
 

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací. 
 

25. Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné 

technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

26. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit: 

 důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících 

ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

 eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

 

 

XII. Spolupůsobení objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu.  

 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 

nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

                        

 

XIII. Záruky na dílo 
 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.   

 

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla. 

Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.  

 

3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými 

právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 

požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o 

dílo nebo výkazu výměr. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění 

reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 

dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel 

na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 
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5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem 

vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

 

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne 

podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.  

 

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 

ihned po jejich zjištění. 

 

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 

uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a 

podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

 

9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 

- nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; anebo 

- zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 

náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na 

odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na 

odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 

- odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

 

10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 

(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 

a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

- odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo 

- požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo 

- požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 

kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 

dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 

 

11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

- sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 

škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo  

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 

lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

 

 

XIV. Poddodavatelé 

 

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

 

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 

prováděl sám. 
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3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných 

skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 

shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 

objednatele. 

 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět 

předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část 

činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro 

činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 

tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

 

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky 

zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 

k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 

doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 

technologiích). 

 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 

- prodlení zhotovitele s  termínem ukončení plnění o více než 15 dnů dle smlouvy o dílo; 

- porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této 

smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) 

lhůtě; 

- porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 

smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 

zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod 

zhotovitele; 

- porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

 

2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 

pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 

na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

 

4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 

počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní 

sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
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hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 

v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 

nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této 

smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

 

6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 

bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 

v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

 

 

 

XVI. Doložky 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 

že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 

stvrzují svými podpisy. 

 

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

 

3. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma stranami kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

 

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

 

5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 
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6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 135/2025 ze dne 

4.2.2025. 

 

 

 

 

V Liberci dne ……………………….  V ………….. dne …………………….. 

 

 

………………………………………                        …………………………………… 

 

 

……………………………………..               ……………………………………      

Za objednatele       Za zhotovitele 

 
 

 

 

Přílohy:  

 

1 – cenová nabídka 
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Cenová nabídka V 25 401/1           V Liberci : 29.1.2025

sanace základní školy po vytopení

Na akci: Dobiášova 851/5 , Liberec

Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna, a.s.                       Číslo škodní události: 9460349
škoda ze dne: 

Pro: Statutární město Liberec Od: MIBAG sanace spol. s r.o.
Odbor majetkové správy Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín
Náměstí.Dr.E.Beneše 1 IČO: 25773062
460 59  Liberec 1 DIČ: CZ25773062
IČO: 00262978 Jednatel: Ing. Robert Tachovský
DIČ: CZ00262978

Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43)  po vytopení objektu základní školy.
Jedná se o vícepodlažní zděnný objekt sloužící jako základní škola.
Nášlapné vrstvy podlah v zasažené části jsou tvořeny dlažbou a lepeným kobercem.
Došlo zde k vytopení části objektu.
Nabídka obsahuje demontážní práce a vysoušení části objektu.
Nejprve zde proběhnou demontážní práce.
Demontáž elektroinstalace proběhne na základě revize.
Po provedení demontážních prací budou nainstalovány kondenzační vysoušeče s podporou ventilátorů.
Během sanace a upřesnění rozsahu škody bude předložena cenová nabídka na kompletační práce a uvedení do původního stavu.
Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o. 
následující postup prací.:

CENOVÁ NABÍDKA
Poř.č. Předmět M.J. Množství J.C. Celkem Součet
00 Prvotní šetření, lokalizace místa poškození 2 200,00
00 01 prohlídka na místě škodné události s návrhem postupu san. 10CPS0005 hod 2,00 1 100,00 2 200,00
01 Demontážní práce a vyklízení 18 797,30
01 01 odstranění sádrokartonových podhledů - pouze desky m2 92,00 142,00 13 064,00
01 02 odstranění keramických obkladů stěn 60CPS0070 m2 0,00 95,10 0,00
01 03 odstranění povlakových podlah lepených 60CPS0325 m2 46,00 69,30 3 187,80
01 04 odstranění dlažeb keramických 60CPS0355 m2 0,00 118,00 0,00
01 05 demontáž dveří vnitřních dřevěných nebo plastových 1křídlových 60CPS0260 ks 1,00 538,00 538,00
01 06 škrábání malby 7846P1311 m2 20,00 71,20 1 424,00
01 07 demontáž soklů dlažby 7711P4311 bm 15,00 38,90 583,50
02 Práce elektro instalační pro zachování provozu a zamezení následným škodám 38 055,00
02 01 demontáž kompletačních prvků elektroinstalace -  zářivkové svítidla(15ks) ks 15,00 500,00 7 500,00
02 02 propojení stávájících kabelů,zprovoznění světelných a zásuvkových okruhů do hod 16,00 738,00 11 808,00

provozuschopného stavu.
02 03 jistič B10A/1 ks 3,00 138,00 414,00
02 04 jistič B16A/1 ks 2,00 123,00 246,00
02 05 svodič předpětí B+C 12,5kA ks 1,00 4 447,00 4 447,00
02 06 hlavní vypínač 63A/3 ks 1,00 891,00 891,00
02 07 propojovací lišta 12Modul/3 ks 1,00 473,00 473,00
02 08 sanace rozvaděče RS11 hod 2,00 738,00 1 476,00
02 09 podružný a spojovací materiál(rozv.,víčka,svorky aj.) pl 1,00 800,00 800,00
02 10 revize elektroinstalace 90CPS0005-po vytopení ks 1,00 10 000,00 10 000,00

03 Práce režijní 11 016,00
03 01 přesun hmot do 50m 30CPS0185 hod 24,00 459,00 11 016,00

04 Zařízení stavby ( doprava materiálu ) 23 568,00
04 01 doprava (cca 3% ze zakázky) pa 0,03 194 000,00 5 820,00
04 02 montáž pojízdné věže 90CPS0050 ks 2,00 3 820,00 7 640,00
04 03 nájem pojízdné věže 90CPS0055 den 9,00 592,00 5 328,00
04 04 demontáž pojízdného lešení 90CPS0060 ks 2,00 2 390,00 4 780,00
05 odvozy odpadu 13 228,80
05 01 odvoz odpadu - kontejner do 9m3 - SDK ks 1,00 13 228,80 13 228,80
06 Technická zařízení 124 440,00
06 01 vysoušeč Aerial AD20 10ksx1-10dnů (příkon 250w) den 100,00 371,00 37 100,00
06 02 vysoušeč Aerial AD20 10ksx11-20dnů (příkon 250w) den 100,00 275,00 27 500,00
06 03 ventilátor 10ksx1-10dnů (příkon 100w) den 100,00 261,00 26 100,00
06 04 ventilátor 10ksx11-20dnů (příkon 100w) den 100,00 220,00 22 000,00
06 05 infrapanel střední 1ksx10dnů (příkon 1500w) den 10,00 674,00 6 740,00
06 06 zprovoznění vysoušečů + vlastní rozvod el. energie pa 1,00 5 000,00 5 000,00

Sanace bez DPH 231 305,10 231 305,10

CELKEM 231 305,10
231 305,10 Kč

Předpokládaný termín realizace:  4 týdny.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie,vody a kanalizace bezúplatně.Žádám
zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.
Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura.

s pozdravem

      
Přílohy: výkaz výměr


