

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úprava chodníku a veřejného osvětlení ul Čapkova			Doba výstavby:		Objednatel: Město Bílina				
Druh stavby:					Začátek výstavby:		28.02.2024	Projektant: Bau-projekt spol s.r.o.			
Lokalita:		Bílina			Konec výstavby:		Zhotovitel: A&Š zemní práce s.r.o.				
JKSO:					Zpracováno dne:		28.02.2024	Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	41 875,00	41 875,00		
1		113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	160,00	55,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	RTS I/2024
2		113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	186,00	65,00	0,00	12 090,00	12 090,00	0,00	RTS I/2024
3		113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	190,00	70,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	RTS I/2024
4		113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	128,00	45,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	RTS I/2024
			Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km								
5		113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních	m	35,00	55,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	RTS I/2024
			Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km								
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	5 625,00	5 625,00		
6		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	25,00	225,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00	RTS I/2024
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	5 700,00	5 700,00		
7		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	186,00	25,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	RTS I/2024
8		181050010RA0	Terénní modelace	m2	30,00	35,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	RTS I/2024
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				1 713,58	2 536,42	4 250,00		
9		388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	50,00	85,00	1 713,58	2 536,42	4 250,00	0,00	RTS I/2024
		42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				0,00	1 225,00	1 225,00		
10		423952111R00	Dočasná konstrukce ze dřeva hran., odstranění	m3	5,00	245,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	RTS I/2024
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	41 360,00	41 360,00		
11		451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	220,00	188,00	0,00	41 360,00	41 360,00	0,00	RTS I/2024
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				42 724,17	8 795,83	51 520,00		
12		564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	190,00	198,00	32 029,16	5 590,84	37 620,00	0,44	RTS I/2024
			Varianta: štěrkodrt' frakce 0-32 mm								
13		565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	20,00	695,00	10 695,01	3 204,99	13 900,00	0,13	RTS I/2024
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice				16 971,84	1 748,16	18 720,00		
14		577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	20,00	861,00	15 582,33	1 637,67	17 220,00	0,10	RTS I/2024
15		573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	20,00	40,00	737,09	62,91	800,00	0,00	RTS I/2024
16		573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	20,00	35,00	652,41	47,59	700,00	0,00	RTS I/2024
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				6 786,75	42 983,25	49 770,00		
17		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	156,00	295,00	6 541,52	39 478,48	46 020,00	0,07	RTS I/2024
18		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	25,00	150,00	245,22	3 504,78	3 750,00	0,00	RTS I/2024
		61	Úprava povrchů vnitřní				39 767,59	5 232,41	45 000,00		
19		614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	25,00	1 800,00	39 767,59	5 232,41	45 000,00	0,00	RTS I/2024
		62	Úprava povrchů vnější				2 901,80	698,20	3 600,00		
20		624472550RT3	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 0,5 m2 tl.50 mm	kus	8,00	450,00	2 901,80	698,20	3 600,00	0,05	
			Varianta: včetně dodávky Repol HS 1 a Repol malta (Murexin)								
		736	Podlahové vytápění				7 837,67	2 512,33	10 350,00		
21		736322411R00	Podkladní kari síť	m2	30,00	345,00	7 837,67	2 512,33	10 350,00	0,00	RTS I/2024
		762	Konstrukce tesařské				5 215,10	784,90	6 000,00		
22		762134122RT2	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz	m2	5,00	1 200,00	5 215,10	784,90	6 000,00	0,03	RTS I/2024
			Varianta: včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm								
		783	Nátěry				924,97	3 275,03	4 200,00		
23		783900090RAA	Ostatní práce pro nátěry	m2	15,00	280,00	924,97	3 275,03	4 200,00	0,00	RTS I/2024

Varianta: odstranění nátěrů odstraňovačem a umytí										
	784	Malby				3 719,00	1 981,00	5 700,00		
24	784221101RT1	Penetrace podkladu	m2	60,00	95,00	3 719,00	1 981,00	5 700,00	0,00	RTS I/2024
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				39 480,47	18 574,53	58 055,00		
25	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	35,00	45,00	888,01	686,99	1 575,00	0,00	RTS I/2024
26	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	40,00	425,00	13 240,31	3 759,69	17 000,00	0,31	RTS I/2024
	Varianta: včetně obrubníku 100/15/30									
27	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	71,00	380,00	21 223,35	5 756,65	26 980,00	0,19	RTS I/2024
	Varianta: včetně obrubníku 80x250x1000 mm									
28	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	50,00	250,00	4 128,79	8 371,21	12 500,00	0,00	RTS I/2024
	96	Bourání konstrukcí				3,54	2 971,46	2 975,00		
29	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	35,00	85,00	3,54	2 971,46	2 975,00	0,00	RTS I/2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	20 592,25	20 592,25		
30	979100014RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	227,85	85,00	0,00	19 367,25	19 367,25	0,00	RTS I/2024
31	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	5,00	245,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	RTS I/2024
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	25 169,30	25 169,30		
32	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	387,22	65,00	0,00	25 169,30	25 169,30	0,00	RTS I/2024
	H28	Vedení elektrická a dráhy visuté				0,00	2 070,00	2 070,00		
33	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	46,00	45,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	RTS I/2024
	M21	Elektromontáže				0,00	28 320,00	28 320,00		
34	210290403R00	Výměna vodičů - stahovacích svítidel	kus	2,00	9 780,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	RTS I/2024
35	210061221R00	Zakotvení/odkotvení vodičů,stožárů 1duchého ved.	kus	2,00	3 400,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	RTS I/2024
36	210201533R00	Zapojení LED svítidla ve skříni	kus	2,00	980,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	RTS I/2024
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	5 000,00	5 000,00		
37	229820021R00	Demontáž osvětlení výměn	kus	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	RTS I/2024
	M23	Montáže potrubí				0,00	4 000,00	4 000,00		
38	230080451R00	Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu	kg	2 000,00	2,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	RTS I/2024
	M46	Zemní práce při montážích				4 575,30	56 271,70	60 847,00		
39	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	215,00	145,00	0,00	31 175,00	31 175,00	0,00	RTS I/2024
	Varianta: odvoz na vzdálenost 10000 m									
40	460030073RT3	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	20,00	65,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	RTS I/2024
	Varianta: v ploše nad 10 m2									
41	460070554R00	Jáma pro stožár patkový na základovém rámu, hor.4	kus	2,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	RTS I/2024
42	460200284R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	m	36,00	219,00	0,00	7 884,00	7 884,00	0,00	RTS I/2024
43	460560284R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4	m	36,00	50,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	RTS I/2024
44	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	36,00	208,00	4 393,40	3 094,60	7 488,00	0,20	RTS I/2024
45	460050304R00	Jáma stožáru J s patkou EZP, v rovně, hor.4	kus	2,00	3 900,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	RTS I/2024
46	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	50,00	28,00	181,90	1 218,10	1 400,00	0,00	RTS I/2024
	Varianta: včetně dodávky osiva									
	M65	Elektroinstalace				6 506,34	13 877,66	20 384,00		
47	650106462R00	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 2 okruhy	kus	2,00	890,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	RTS I/2024
48	650124271RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 pevně	m	38,00	200,00	6 506,34	1 093,66	7 600,00	0,00	RTS I/2024
	Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2									
49	650511211R00	Měření intenzity osvětlení	kus	2,00	567,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	RTS I/2024
50	650516813R00	Revize elektro VO	kus	1,00	9 870,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	RTS I/2024
	S	Přesuny sutí				0,00	78 513,00	78 513,00		
51	979981104R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t	t	20,00	190,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	RTS I/2024
52	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	227,85	155,00	0,00	35 316,75	35 316,75	0,00	RTS I/2024
53	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	109,05	85,00	0,00	9 269,25	9 269,25	0,00	RTS I/2024
54	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	35,20	230,00	0,00	8 096,00	8 096,00	0,00	RTS I/2024
55	97999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení kusovost nad 1600 cm2, (skup.170504)	t	83,60	100,00	0,00	8 360,00	8 360,00	0,00	RTS I/2024
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 417,75	4,00	0,00	13 671,00	13 671,00	0,00	RTS I/2024
		Ostatní materiál				142 853,52	0,00	142 853,52		
57	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	3,00	430,24	1 290,72	0,00	1 290,72	0,18	RTS I/2024
58	316735702	Stožár osvětlovací uliční K 4-133/89/60	kus	2,00	29 830,00	59 660,00	0,00	59 660,00	0,04	RTS I/2024
59	348360220	Svítidlo LED sadové venkovní 60 W max 3000K	kus	2,00	4 670,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,01	RTS I/2024

60	58922157	Beton C 16/20 - X0 - Dmax 16 mm - S3 - struskoportlandský CEM II	m3	2,00	2 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	2,50	RTS I/2024
61	5832101	Zemina recyklovaná tříděná 0/32	t	3,00	390,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1,00	RTS I/2024
62	58151220	Písek sklářský praný ST 15 (vlhký)	t	2,00	280,00	560,00	0,00	560,00	1,00	RTS I/2024
63	592452655	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	170,00	231,84	39 412,80	0,00	39 412,80	0,18	RTS I/2024
64	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm	kg	45,00	180,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	RTS I/2024
65	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,60	RTS I/2024
66	35436038	Spojka 1 kV přechodová pro izol. kabely EPKJ 0917	kus	4,00	1 980,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	RTS I/2024
67	23561001	Protiskluzová úprava DisboADD 947 Slidestop	kg	15,00	230,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	RTS I/2024
68	55347095	CTB Z02 zábradlí pozinkované / 1 m	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,01	RTS I/2024
69	553438230	Kotva do zdi pevná pro nosný profil 50 x 20 mm, pozink	kus	8,00	150,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	RTS I/2024
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	100 000,00	100 000,00		
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						0,00	44 000,00	44 000,00		
70	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	RTS I/2024
71	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	RTS I/2024
03VRN Zařízení staveniště						0,00	10 000,00	10 000,00		
72	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	RTS I/2024
04VRN Inženýrské činnosti						0,00	16 200,00	16 200,00		
73	043002VRN	Zkoušky	Soubor	3,00	2 800,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	RTS I/2024
74	043002VRN	Zkoušky - PAU asfalty	Soubor	2,00	3 900,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	RTS I/2024
07VRN Provozní vlivy						0,00	29 800,00	29 800,00		
75	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	29 800,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	RTS I/2024

Celkem:

843 674,07

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úprava chodníku a veřejného osvětlení ul Čapkova	Objednatel:	Město Bílina	IČO/DIČ:	266230
Druh stavby:		Projektant:	Bau-projekt spol s.r.o.	IČO/DIČ:	45539103
Lokalita:	Bílina	Zhotovitel:	A&Š zemní práce s.r.o.	IČO/DIČ:	17210313/CZ17210313
Začátek výstavby:	28.02.2024	Konec výstavby:		Položek:	75
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	150 349,73	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	199 917,52	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	17 696,74	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	8 553,26				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	11 081,64				Ostatní		0
	Montáž	107 469,36				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		142 853,52						
Přesun hmot a sutí		105 752,30						
ZRN celkem		743 674,07	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		100 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	843 674,07	DPH 21%	177 171,55
		Celkem bez DPH	843 674,07
		Celkem včetně DPH	1 020 845,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

INVESTOR : Statutární město Bílina
NÁZEV STAVBY : Oprava chodníku a veřejného osvětlení
v ulici Čapkova před BD 855-856, Bílina

Harmonogram



	Duben 2025																														Květen 2025																																
CALENDÁRNÍ TÝDEN	TÝDEN 14							TÝDEN 15							TÝDEN 16							TÝDEN 17							TÝDEN 18							TÝDEN 19							TÝDEN 20							TÝDEN 21							TÝDEN 22						
PRACOVNÍ TÝDNY																																																															
CALENDÁRNÍ DNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
POPIS ČINNOSTI DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU																																																															
Zemní a bourací práce																																																															
Veřejné osvětlení																																																															
Chodník - pokládka obrub a zámkové dlažby																																																															
Terénní úpravy																																																															
Úklid staveniště																																																															
Předání díla																																																															

Zpracoval: 
Dne: 16.12.2024



Čestné prohlášení účastníka

Název veřejné zakázky	Oprava chodníku a veřejného osvětlení v ulici Čapkova před BD 855-856, Bílina
Systémové číslo	P24V00000220

1. Identifikace účastníka

Název účastníka	A&Š ZEMNÍ PRÁCE S.R.O.
Sídlo	Počerady 48 , Louny 44001
IČ	17210313
Statutární orgán	Antonín Palko, Jednatel

Účastník tímto prohlašuje, že:

2. Základní způsobilost

Splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm. a) až e), odst. 2 a odst. 3, že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelnách a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Nařízení Rady EU 2022/576

V souladu s Nařízením Rady EU 2022/576 ze dne 8. 4. 2022 **NENÍ:**

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedeným v písm. a) tohoto bodu, nebo
- fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeným v písm. a) nebo b) tohoto odstavce.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

Má, nebo v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky bude mít, uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností, minimálně ve výši předpokládané hodnoty této veřejné zakázky.

Pojistitel	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Číslo pojistné smlouvy	8603644291
Limit pojistného plnění	10 000 000 Kč

5. Prohlášení k poddodavatelům

Na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat s poddodavateli uvedenými v tabulce. V případě, že bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami, tabulku proškrtně.

Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	IČ	Činnost na díle	% podíl na díle

V průběhu realizace zakázky je **zhotovitel povinen** v případě jakýchkoliv změn požádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů.

6. Zadávací lhůta – vázanost nabídkou

Je vázán předloženou nabídkou, v souladu s § 40, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, po dobu **4 měsíců**.

7. Odpovědné veřejné zadávání

Bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovně-právních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- c) provádění díla v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a zavazuje se dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

- d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnuté k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění;
- e) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- f) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Dne	
Jméno a příjmení oprávněné osoby/osob	Antonín Palko
Podpis oprávněné osoby/osob	
Razítko (je-li používáno)	