

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:



NMNM SML20250007

| OBJEDNATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DODAVATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Město Nové Město na Moravě</b><br>Vratislavovo nám. 103<br>592 31 Nové Město na Moravě<br>IČ: 00294900<br>bankovní spojení : 1224751/0100<br>zastoupené Michalem Šmardou, starostou<br>kontaktní osoba: Ing. Zuzana Janovská<br>tel.: +420 770 172 138<br>e-mail: <a href="mailto:zuzana.janovská@meu.nmnm.cz">zuzana.janovská@meu.nmnm.cz</a> | <b>NESPADNETO s.r.o.</b><br>Masarykova 305<br>592 31 Nové Město na Moravě<br>IČ:29377935, DIČ neplátce DPH<br>zastoupená Ing. Janem Červinkou, jednatelem<br>zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod<br>spis. zn. C 76820<br>tel.: +420 731 722 498<br>e-mail: <a href="mailto:honza.cervinka@centrum.cz">honza.cervinka@centrum.cz</a> |

## 1. Specifikace zboží/služeb:

objednáváme u vás **vypracování kompletní projektové dokumentace "NMNM - ul. Drobného, úprava veřejného prostranství" vč. související inženýrské činnosti, zpracování plánu BOZP, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací a dodávek s výkazem výměr a výkon dozoru projektanta**. PD je nutné koordinovat se stavbou SVK Žďársko "Nové Město na Moravě - rekonstrukce ul. Drobného". Při zpracování DSP a DPS je nutno respektovat manuál „Standardy veřejných prostranství NMNM“, pokud nebude stanoveno jinak.

Bližší specifikace prací je uvedena v nabídce dodavatele ze dne 13.01.2025, která tvoří součást této objednávky a je její přílohou č. 1.

### Rozsah:

- studie lokality
- dokumentace pro povolení stavby
- inženýrská činnost k získání všech pravomocných povolení potřebných pro realizaci stavby zahrnující projednání stavebního záměru a příp. zpracování připomínek dotčených orgánů a správců TI, součástí je i podání a zajištění povolení stavby
- dokumentace pro provádění stavby
- plán BOZP zpracovaný/potvrzený oprávněnou osobou (koordinátorem BOZP)
- kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr - musí odpovídat m.j. požadavkům zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů
- výkon dozoru projektanta dle §14, pís. h) a § 161, odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v platném znění, v rozsahu minimálně dle přílohy č. 9 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2024-2025
- podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby – poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele stavby, v případě požadavku objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

Projektové dokumentace budou předány 6x v listinné podobě + 1x v digitální podobě (výkresová a textová část otevřené formáty + pdf, stanoviska a vyjádření v pdf, rozpočet a soupis prací v xls a pdf).

Jednotlivé dokumenty budou objednateli předány v papírové i v digitální podobě.

## 2. Termín a místo dodání:

Termín dodání: do 30.04.2025

Místo dodání: kancelář odboru INV MěÚ NMNM

## 3. Cena:

Celková cena: **281 000 Kč**. Podrobněji je cena specifikována v cenové nabídce, která tvoří přílohu č.1 této objednávky.



Přičemž cena je členěna takto:

1. zajištění vstupních podkladů: 7.000,-Kč
  2. zpracování studie 20 000,- Kč
  3. dokumentace pro povolení stavby : 107 000,- Kč
  4. dokumentace pro provádění stavby: 65.000,- Kč
- plán BOZP: 15.000,-Kč

geodetické zaměření: 28.000.- Kč

Výkon dozoru projektanta: 650,- Kč/hod. Při předpokládaném rozsahu 60 hodin činí 39.000,- Kč. Výkon dozoru projektanta bude fakturován dle skutečných hodin. Cena výkonu dozoru projektanta je platná do 31.12.2026.

Dodavatel není plátcem DPH.

#### **4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:**

Faktura po dokončení a předání díla, splatnost faktur 30 dnů.

#### **5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):**

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření, odeslat k uveřejnění v centrálním registru smluv.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 10. schůzi dne 15.5.2023 pod č. usnesení 31/10/RM/2023.

Tato objednávka se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel i dodavatel 1 stejnopis.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

#### **Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 13.01.2025.**

v Novém Městě na Moravě  
dne

19. 02. 2025

podpis objednatele:

Michal Šmarda, starosta


#### **Potvrzuji přijetí objednávky:**

v Novém Městě na Moravě  
dne

19. 02. 2025

podpis dle

Ing. Jan Červinka, jednatel



# NESPADNETO s.r.o.

Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě

## Kalkulace ceny projekčních a inženýrských prací

Stavba: **NMM - UI. Drobného - Úprava veřejného prostranství**

Ceník: UNIKA 2025

Rozpočtové náklady: 5.000.000

Kategorie: Inženýrské a vodní stavby

Pásmo: III.

C 564 200,00 Kč

|                                                     | Cena dle<br>sazebníku | Navržená<br>smluvní cena |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>1. Zabezpečení vstupních podkladů</b>            |                       |                          |
| projektová činnost 1 %                              | 5 642,00 Kč           | 2 000,00 Kč              |
| inženýrská činnost 2 %                              | 11 284,00 Kč          | 5 000,00 Kč              |
| <b>2. Fáze předprojektové přípravy</b>              |                       |                          |
| zpracování studie 5 %                               | 28 210,00 Kč          | 20 000,00 Kč             |
| <b>3. Fáze stavebního řízení a provádění stavby</b> |                       |                          |
| projektová činnost 32 %                             | 180 544,00 Kč         | 95 000,00 Kč             |
| inženýrská činnost 5 %                              | 28 210,00 Kč          | 12 000,00 Kč             |
| <b>4. Fáze provádění stavby</b>                     |                       |                          |
| projektová činnost 24 %                             | 135 408,00 Kč         | 60 000,00 Kč             |
| inženýrská činnost 2 %                              | 11 284,00 Kč          | 5 000,00 Kč              |
| <b>Celkem za projekt</b>                            | <b>383 656,00 Kč</b>  | <b>199 000,00 Kč</b>     |
| Plán BOZP                                           |                       | 15 000,00 Kč             |
| geodetické zaměření                                 |                       | 28 000,00 Kč             |
| <b>CELKEM</b>                                       |                       | <b>242 000,00 Kč</b>     |


V Novém Městě na Moravě

13.01.2025

Navržená smluvní cena: **242 000,- Kč**

(cca 50 % ceníkových cen)

Nejsme plátcí DPH.



Ing. Jan Červinka