

OBJEDNÁVKA č.: 11-00162/11

Č.ZHOTOVITELE :

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: ██████████ pověřeným řízením úseku výstavby	Zastoupený: ██████████ předsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: ██████████ Kordinátor projektu Modernizace dálnice D1	Osoba ve věcech smluvních: ██████████ obchodní ředitel Osoba ve věcech technických: ██████████ ředitelka ateliéru Praha

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: ██████████ IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390	Číslo účtu: ██████████ IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387
ISPROFIN č.: 5001550012	

Dle naší dohody a v souladu s ustanovením § 12, odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů objednáme u Vás zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

**„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 11, EXIT 81 KOBEROVICE – EXIT 90 HUMPOLEC,
IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY“**

Předmětem plnění je výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení stavby D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec.

Zhotovitel bude provádět veškerá kvalifikované a nezbytné úkony spojené s výkonem IČ s cílem zajistit pravomocné stavební povolení a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy, dodržovat vyhlášky

vč. Předpisů pro IČ, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti.

Zhotovitel je povinen pravidelně (každé 3 týdny) písemně informovat objednatele o průběhu prací zástupce objednatele ve věcech technických.

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání IČ svolaných Styčným pracovníkem ve věcech technických za objednatele.

Zhotovitel bude při realizaci díla spolupracovat s koordinátorem projektových prací a související inženýrské činnosti a bude se závazně řídit jeho pokyny. Neuposlechnutí jeho pokynů je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek, které může být sankcionováno, popř. může vést k ukončení smluvního vztahu.

Objednatel předá zhotoviteli podklady týkající se práv k pozemkům nejpozději k datu 31.03.2011. Za předpokladu, že veškeré podklady týkající se práv k pozemkům nebudou objednatelem předány kompletní k výše uvedenému datu, objednatel přistoupí k posunu termínu zajištění SP.

Specifikace prací je uvedena v příloze této objednávky - Soupis prací

II. DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení plnění:

10-11/2011

Termín ukončení prací:

07/2012

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č.526/1990 Sb, maximální.

Cena bez DPH	1 911 100,- Kč
DPH 20 %	382 220,- Kč
Nabídková cena celkem	2 293 320,- Kč

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 1 této objednávky – Soupis prací.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Měsíční fakturace skutečně odvedených prací. Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny.

Podkladem pro úhradu prací bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčího uceleného předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a styčným pracovníkem ve věcech technických za objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu zaplatit.

Faktura je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli (doporučeně) na kontaktní adresu zástupce objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Veškeré správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalčené aj.) budou uchazeči proplaceny na podkladě účetního dokladu.

V. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY za neúplné, nekvalitní či pozdní poskytnutí díla

- V případě nedodržení doby plnění dohodnuté v objednávce (nahrazuje SOD) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení.
- Při zjištění nekvalitní části dodávky při jejím převzetí je zhotovitel povinen odstranit vadu zdarma do termínu stanoveného objednatelem v samostatné výzvě; při nedodržení termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
- Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, **především dohodou.**

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků **a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje smlouvu o dílo.**

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou **oběma smluvními stranami.** Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Obchodním zákoníkem.

V Praze dne : 22 -03- 2012

Z a o b j e d n a t e l e

[Redacted signature]

[Redacted name]
useku vystavby



V Praze dne : 2.3.2012

Z a z h

[Redacted signature]
[Redacted name]

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 34 Praha 4
IČO: 452 72 337, zapsána v OR
Měst. soudy v Praze od 1.11. 2014

oceněný soupis služeb

Sazby

Služba - funkce	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:	■	■	■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■	■	■

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k dálnici, silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 91/1995 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY Z HLEDISKA POZEMKŮ, TJ. ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY POZEMKŮ, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 04/2012	x	x	x
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	■	■	■
ČÁST B CELKEM			203 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení. Projednání plánovaných přeložek (např. inženýrských sítí, nadjezdů, polních a lesních cest apod.) s jejich vlastníky resp. provozovateli a zajištění všech příslušných smluvních dohod (např. smlouvy o provozní škodě apod.).	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■ 0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ			1 911 100

Celkem bez DPH		1 911 100
DPH 20 %		382 220
CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST VČ. DPH		2 293 320

V Praze dne 2.3.2012

Ing. Jaroslav Mlýnský, a.s.
 K Ačičkám 147/34 Praha 4
 IČO: 253 202 202
 Měst. soud v Praze odd. 6, sí. 1434

■
 ■
 ■

DODATEK č. 1

K OBJEDNÁVCE č.: 11-00162/11

Č.ZHOTOVITELE :

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: [REDAKCE] pověřen řízením úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] Koordinátor projektu Modernizace dálnice D1	ve věcech smluvních [REDAKCE] obchodní ředitel

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB a.s. Praha 4
Číslo účtu: [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 452 72 387
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ45272387
ISPROFIN č.: 5001550012	Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 1.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„D1 MODERNIZACE – ÚSEK 11, EXIT 81 KOBEROVICE – EXIT 90 HUMPOLEC, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Předmětem plnění dle objednávky č. 11-00162/11 potvrzené objednatelem (dále jen „Objednávka“), je výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání projektové dokumentace pro stavební povolení.

Zhotovitel a objednatel se tímto dodatkem dohodli na úpravě předmětu díla Objednávky v tomto znění:

Výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívá projednání projektové dokumentace pro stavební povolení v režimu provozu během výstavby v šířkovém uspořádání 2+2 jízdní pruhy na jednom jízdním pásu dálnice D1.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací “Specifikace inženýrské činnosti – část B:

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY

