

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 8/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/427

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 28/MR/TÚ/2025

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED] 20, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED] e, referent inženýrských činností,

tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

korespondenční adresa: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

zastoupena Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 454328/0300

Odpovědný projektant [REDACTED] email: [REDACTED], mob.: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] email: [REDACTED] mob.: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

II/212 Statické zajištění silnice Luby

III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Předmět díla**

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - výzva k podání nabídky č. 28/MR/TÚ/2025
 - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (dále jen PDPZ/PDPS) stavby, dle zákona č. 183/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek, dále dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12.07.2022, s účinností od 01.08.2022, v rozsahu dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19.06.2024, v platném znění a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše v platném znění.
3. Předmětem smlouvy je návrh statického zajištění na silnicích II/212 a III/213 10. Budou zpracovány dvě samostatné projektové dokumentace:
 - II/212 Statické zajištění silnice Luby
 - III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov
4. Popis stávajícího stavu a návrh řešení:
 - 1) II/212 Statické zajištění silnice Luby
 - silnice II. třídy č. 212, staničení cca 44,990 – 45,100 km, délka řešeného úseku cca 110 m
 - propad vozovky, trhliny, ulámané kraje vozovky z důvodu nestabilního podloží přilehlého svahu
 - oprava komunikace je uvažována v rozsahu vybudování opěrných zdí nebo jiným způsobem zajištění stability svahu včetně odvodnění komunikace
 - vozovka bude řešena pouze v nezbytně nutném rozsahu
 - návrh statického zajištění svahu bez změny stávajících napojení místních komunikací
 - začátek řešeného úseku cca 600 m od křižovatky se silnicí II/218

Předmětem PD bude návrh vhodného statického zajištění svahu silnice II/212:

- návrh statického zajištění svahu silnice ve dvou variantách, pravděpodobně pomocí železobetonové opěrné zdi s mikrozáporami nebo opěrné zdi z vyztuženého zemního tělesa s gabionovým límcem
- návrh je předpokládán bez zásahu do prostorového uspořádání křižovatky s ulicí Luční a ostatních místních napojení
- návrh bude proveden na stávající šířkové uspořádání, včetně řešení odvodnění komunikace
- vozovka bude řešena pouze v nezbytně nutném rozsahu

2) III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov

- silnice III. třídy č. 213 10, staničení cca 5,030 – 5,090 km, délka řešeného úseku cca 60 m
- propad vozovky, trhliny, ulámané kraje vozovky z důvodu nestabilního podloží přilehlého svahu
- návrh statického řešení je uvažován v délce cca 60 m v místě propadlého úseku, opravovaného v roce 2020
- začátek řešeného úseku cca 300 m od křižovatky se silnicí 212 17

Předmětem PD bude návrh vhodného statického zajištění svahu silnice III/213 10:

- návrh statického zajištění tělesa silnice ve dvou variantách, pravděpodobně pomocí železobetonové opěrné zdi s mikrozáporami nebo pomocí vyztuženého svahu nebo gabionů
- návrh bude proveden na stávající šířkové uspořádání, včetně řešení odvodnění komunikace
- vozovka bude řešena pouze v nezbytně nutném rozsahu

5. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

PD PDPZ/PDPS (dvě samostatné dokumentace v počtu 1 paré, pro každou stavbu):

- 5.1. geodetické zaměření území
- 5.2. výkresová část
- 5.3. návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu statického zajištění tělesa silnice (např. jako příloha k průvodní nebo technické zprávě)
- 5.4. zjištění inženýrských sítí, příp. jejich ochrana nebo přeložka
- 5.5. DIO, včetně kompletního projednání dopravního omezení nebo vedení objízdných tras (projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, projednání s dotčenými orgány)
- 5.6. kácení – dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)
- 5.7. záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy)
- 5.8. vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě, příslušného správce povodí a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné řízení, stanoviska správců inženýrských sítí budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)
- 5.9. vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy, a to zejména v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase
- 5.10. další podklady a náležitosti PD PDPZ/PDPS
- 5.11. Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 3 ks (od každého úseku statického zajištění) samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.
- 5.12. Zároveň bude vyhotovena a v originále předána koordinační situace stavby opatřená souhlasem Policie ČR, DI.

6. Předpokládané členění zakázky:

PD PDPZ/PDPS bude dále zahrnovat (dvě samostatné dokumentace v počtu 1 paré, pro každou stavbu):

- 6.1. návrh objektové skladby
- 6.2. inženýrské sítě – zajištění polohy, ochrana inženýrských sítí, přeložky vyvolané stavbou
- 6.3. souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- 6.4. stavební část

- 6.5. geodetické zaměření území
 - 6.6. dendrologický průzkum – návrh kácení (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)
 - 6.7. záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy)
 - 6.8. dopravně inženýrské opatření (DIO) odsouhlasené dle čl. II., odst. 5.5. této smlouvy
 - 6.9. vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci)
 - 6.10. návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (dle platného stavebního zákona)
 - 6.11. soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 12. této smlouvy)
 - 6.12. vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému řízení (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné řízení a budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)
 - 6.13. další podklady a náležitosti dokumentace PDPZ/PDPS
7. Projektová dokumentace bude vyhotovena celkem ve 1 tištěných paré (pro každou stavbu samostatná).
Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD PDPZ/PDPS bude předána také kompletně elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).
8. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.**
9. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
10. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
11. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (PDPZ/PDPS), které vyplnou z požadavků projednávání řízení o povolení záměru. Tyto změny mohou vyplnout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro řízení o povolení záměru. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.
12. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:
- a) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016 v platném znění
 - b) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základny **OTSKP**
 - c) soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např.)
 - d) soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML s datovým předpisem XC4 (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný)
 - e) soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli.

13. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;
- b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD PDPZ/PDPS;
- c) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III. této smlouvy;
- d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zpracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

14. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 6. této smlouvy vypracována a předána zadavateli v jedné samostatné složce označené jako PDPZ/PDPS.
- b) Zpracovatel PD je povinen PDPZ/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky řízení o povolení záměru. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zpracovat veškeré připomínky vyplývající z projednání.
- c) PD PDPZ/PDPS bude použita pro zajištění povolení záměru a zadání stavby.
- d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, tak správce sítě, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- e) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen zpracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zpracovatelem PD, soupisu prací a rozpočtu. Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady zpracovatele PD, soupisu prací a rozpočtu.
- f) Zpracovatel PD se zavazuje, že svolá **minimálně 2x** v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní porady ke zpracování PD PDPZ/PDPS (min. projednání základní koncepce návrhu, projednání před odevzdáním konceptu PD dle čl. III. této smlouvy).

15. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- 1) II/212 Statické zajištění silnice Luby
 - přehledná situace
 - foto
- 2) III/213 10 statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov
 - přehledná situace
 - foto

Podklady zpracovatel PD obdržel spolu s výzvou k podání nabídky.

16. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené pod č.j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, Zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů včetně jeho prováděcích vyhlášek, dle

Vyhlášky č. 277/2024 Sb. ze dne 19. 6. 2024, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1	2	3	4	5	6
stavba	předpoklad zahájení prací	předání základní koncepce návrhu	předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, včetně všech zpracovaných připomínek
III/213 10 Třebeň – Nový Drahov	03/2025	16.06.2025	16.09.2025	17.10.2025	do 30 dnů od písemné výzvy
II/212 Luby	03/2025	30.06.2025	30.09.2025	11.11.2025	do 30 dnů od písemné výzvy

3 – základní koncepcí návrhu se rozumí vyhotovení minimálně dvou variant návrhu řešení včetně ekonomického posouzení a předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů

4 – konceptem PD se rozumí jedno kompletní paré PDPZ/PDPS se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení o povolení záměru

5 – čistopisem PD se rozumí dodání finální verze PD PDPZ/PDPS v elektronické podobě včetně 3 výtisků koordinační situace v tištěné podobě

6 – čistopisem PD v tištěné podobě se rozumí 1 kompletní paré PDPZ/PDPS, včetně všech zpracovaných připomínek

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :		486.000,- Kč
21 % DPH :		102.060,- Kč
Cena s DPH :		588.060,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele
- zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.
7. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.**Další ujednání**

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.**Licenční a autorská ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
 - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla

souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má devět stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dnů od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

.....
Ing. Martina Štrosová
 jednatelka společnosti
 AZ Consult, spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace

Zadavatel:

*Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Chebská 282
356 01 Sokolov*

NABÍDKA NA AKCI:

**„II/212 Statické zajištění silnice Luby
III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov“**

Uchazeč:

AZ Consult, spol. s r. o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem


IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

V Ústí nad Labem dne

In
Av

...



obchodní ředitel
na základě plné moci

Název zakázky:

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

II/212 Statické zajištění silnice Luby,

III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov

Údaje o účastníkovi

obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	AZ Consult, spol. s r.o.
sídlo místo podnikání popř. místo trvalého pobytu	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO	44567430
kontaktní osoba projednání ve věci nabídky	obchodní ředitel
telefon	
e-mail	

Cenová nabídka

název	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov	235.500,00	49.455,00	284.955,00
II/212 Statické zajištění silnice Luby	250.500,00	52.605,00	303.105,00
CELKEM	486.000,00	102.060,00	588.060,00

v Ústí nad Labem dne

.....
obchodní ředitel
na základě plné moci

OBSAH

Název dokumentu
Příloha č. 1 Titulní strana
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Obsah nabídky
Příloha č. 4 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Příloha č. 5 Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby - [REDACTED]
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o zaměstnaneckém poměru - [REDACTED]
Příloha č. 7 Cenová nabídka
Příloha č. 8 Návrh smlouvy o dílo + přílohy smlouvy Příloha smlouvy č. 1 Cenová nabídka
Příloha č. 9 Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím
Příloha č. 10 Plná moc – [REDACTED]



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 31.01.2025

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

AZ Consult, spol. s r.o.

1.2. Sídlo

Klíšská 1334/12
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

1.3. IČO

44567430

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Martina Štrosová	jednatel

Způsob jednání

Každý jednatel jedná za společnost samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Ústí na Labem	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady		26.08.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Ústí na Labem	Výkon zeměměřických činností		26.08.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Ústí na Labem	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		26.08.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Ústí nad Labem	Projektová činnost ve výstavbě		26.08.2009	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	epodatelna, Ministerstvo průmyslu a obchodu	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 5 za tabulkou	13.06.2023	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Ústí nad Labem	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		26.08.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Ústí nad Labem	Geologické práce		26.08.2009	
Oprávnění 1742	Obvodní báňský úřad v Mostě	Viz poznámka 1 za tabulkou		09.11.2006	
Oprávnění 1749	Obvodní báňský úřad v Mostě	Viz poznámka 2 za tabulkou		29.11.2006	
Oprávnění 1777	Obvodní báňský úřad v Mostě	Viz poznámka 3 za tabulkou		01.03.2007	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Magistrát města Ústí nad Labem	Viz poznámka 4 za tabulkou		15.02.2021	

Pozn. 1

k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ust. § 3 písm. a), b), c), e) f) a i) zák. č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pozn. 2

k hornické činnosti v rozsahu ust. § 2 písm. a), b), c), d), e), g) a i) zák. č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pozn. 3

k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 2 a 3 zák. č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), g), i) a § 3 písm. a), b), c), e), f), i)

Pozn. 4

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Pozn. 5

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Poskytování technických služeb

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Testování, měření, analýzy a kontroly

Velkoobchod a maloobchod

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci č. 25530	autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	30.11.2004	
Osvědčení o autorizaci č. 25701	autorizovaný inženýr v oboru geotechnika	ČKAIT	30.11.2004	
Rozhodnutí č.j. 676/630/4286/01	Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: hydrogeologie, neologické práce - sanace	Ministerstvo životního prostředí	15.03.2001	
Osvědčení o autorizaci č. 27949	autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb	ČKAIT	06.03.2007	
Rozhodnutí č.j. 1024/660/16211/05	Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie	Ministerstvo životního prostředí	20.10.2005	
Osvědčení o autorizaci č. 604	autorizovaný inženýr v oboru geotechnika	ČKAIT	07.06.1993	
Osvědčení o autorizaci č. 30802	autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	ČKAIT	13.02.2008	
Rozhodnutí 2064/2007	Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické inženýrská geologie	Ministerstvo životního prostředí	13.12.2007	
Rozhodnutí 2058/2007	Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: inženýrská geologie	Ministerstvo životního prostředí	13.12.2007	
Rozhodnutí č.j. 3537/630/21700/00	Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické inženýrská geologie	Ministerstvo životního prostředí	07.12.2000	
Osvědčení 4094/IV/06	Osvědčení odborné způsobilosti závodního - Ing.	Obvodní báňský úřad Kladno	09.06.2006	09.09.2025
Osvědčení o autorizaci č. 35	autorizovaný inženýr v oboru opravní stavby	ČKAIT	28.11.1992	
Osvědčení o autorizaci č. 21699	autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	24.06.1999	
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28775/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce báňský projektant v rozsahu dle § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	09.09.2020	09.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti 2231; č.j. 28439/2011/04/003	technický dozor pro vedení důlních děl	Obvodní báňský úřad v Mostě	27.09.2011	
Osvědčení o odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem 2232; č.j. 28439/2011/04/002	závodní lomu s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun	Obvodní báňský úřad v Mostě	30.09.2011	09.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28776/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce bezpečnostní technik	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	09.09.2020	09.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti 2234; SBS/28437/2011/OBÚ-04/3	technický dozor pro vedení důlních děl	Obvodní báňský úřad v Mostě	27.09.2011	

Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28816/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce bezpečnostní technik	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	10.08.2020	10.08.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti 2235; č.j. 28441/2011/04/002	technický dozor pro vedení důlních děl	Obvodní báňský úřad v Mostě	27.09.2011	
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28804/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce závodní v rozsahu dle § 2 odst. d) a § 3 odst. a), c), e), f) a i)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	08.09.2020	08.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28805/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce báňský projektant v rozsahu dle § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	08.09.2020	08.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28806/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce bezpečnostní technik v rozsahu § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	08.09.2020	08.09.2025
Úřední oprávnění 1662/96	ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu c)	Český úřad zeměměřický katastrální	12.09.1996	
Osvědčení odborné způsobilosti ev. č. 113	hlavní důlní měřič	Český báňský úřad Praha	26.11.1992	
Osvědčení o autorizaci č. 35725	DIS, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekojlová doprava	ČKAIT	17.05.2012	
Oprávnění 542/2022	Ph.D. - provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací. Oprávnění se vztahuje na provádění geotechnického průzkumu.	Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního řádu	02.11.2022	02.11.2027
Oprávnění 547/2022	I - provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací. Oprávnění se vztahuje na provádění hydrogeologického průzkumu pro geotechnický průzkum.	Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu	01.12.2022	02.11.2027
Osvědčení odborné způsobilosti TACZ/269/KOO/2023	I - činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.	14.02.2023	14.02.2028
Osvědčení odborné způsobilosti TACZ/268/KOO/2023	I - činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.	14.02.2023	14.02.2028
Osvědčení o autorizaci č. 36002	Ing. Jan Boucha, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru geotechnika	ČKAIT	26.06.2012	
Úřední oprávnění č. pol. 1366/95	ověřování výsledků zeměměřických činností dle písm. a)	Český úřad zeměměřický a katastrální	05.12.1995	
Rozhodnutí poř.č. 2289/2015	Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: inženýrská geologie, hydrogeologie	Ministerstvo životního prostředí	26.11.2015	
Oprávnění 537/2022	RN - provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací. Oprávnění se vztahuje na provádění geotechnického průzkumu.	Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu	02.11.2022	02.11.2027
Rozhodnutí poř.č. 2065/2007	osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: inženýrská geologie	Ministerstvo životního prostředí	06.03.2008	
Osvědčení č. TACZ/010/KOO/2018	ískání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.	11.12.2018	11.12.2023
Osvědčení o autorizaci č. 35352	autorizovaný technik v oboru pozemní stavby	ČKAIT	10.11.2011	

Rozhodnutí ENV/2019/23277/610	Ph.D. - osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru: HYDROLOGIE	Ministerstvo životního prostředí	21.02.2020	
Osvědčení o autorizaci č. 35059	autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	09.02.2011	
Osvědčení o autorizaci 37909	autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby	ČKAIT	29.03.2016	
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28808/2020/OBÚ-04/3	Ph.D., je způsobilý k výkonu funkce závodní v rozsahu dle § 2 odst. d) a § 3 odst. a), c), e), f) a i)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	09.09.2020	09.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28807/2020/OBÚ-04/3	Ph.D., je způsobilý k výkonu funkce báňský projektant v rozsahu dle § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	09.09.2020	09.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28810/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce závodní v rozsahu dle § 2 odst. d) a § 3 odst. a), c), e), f) a i)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	22.09.2020	22.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28809/2020/OBÚ-04/3	Ing. Jakub Šíma je způsobilý k výkonu funkce báňský projektant v rozsahu dle § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	22.09.2020	22.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28821/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce závodní v rozsahu dle § 2 odst. d) a § 3 odst. a), c), e), f) a i)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	08.09.2020	08.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28818/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce báňský projektant v rozsahu dle § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	08.09.2020	08.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28733/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce závodní v rozsahu dle § 2 odst. d) a § 3 odst. a), c), e), f) a i)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	22.09.2020	22.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28710/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce báňský projektant v rozsahu dle § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	22.09.2020	22.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 34318/2020/OBÚ-04/3	je způsobilá k výkonu funkce závodní v rozsahu dle § 2 odst. d) a § 3 odst. a), c), e), f) a i)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	16.09.2020	16.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 34307/2020/OBÚ-04/3	je způsobilá k výkonu funkce báňský projektant v rozsahu dle § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	16.09.2020	16.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 34333/2020/OBÚ-04/3	je způsobilá k výkonu funkce závodní lomu s roční těžbou nižší než 500.000 tun užitkového nerostu v rozsahu ust. § 2 písm. b), c), d), e) a g)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	16.09.2020	16.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28811/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce závodní v rozsahu dle § 2 odst. d) a § 3 odst. a), c), e), f) a i)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	16.09.2020	16.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28811/2020/OBÚ-04/3	je způsobilý k výkonu funkce báňský projektant v rozsahu dle § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	16.09.2020	16.09.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28813/2020/OBÚ-04/3	je způsobilá k výkonu funkce báňský projektant v rozsahu dle § 2 a § 3	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	10.08.2020	10.08.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28815/2020/OBÚ-04/3	je způsobilá k výkonu funkce závodní v rozsahu dle § 2 odst. odst. a), b), c), d), e), g) a i) a § 3 odst. a), b), c), d), e), f), g), h) a i)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	10.08.2020	10.08.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 28814/2020/OBÚ-04/3	je způsobilá k výkonu funkce závodní lomu s roční těžbou nižší než 500.000 tun užitkového nerostu v rozsahu ust. § 2 písm. a), b), c), d), e), g) a i) a § 3 písm. a), b), c), e) f) a i)	Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého	10.08.2020	10.08.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 14505/2015/ČBÚ-21	je způsobilá k výkonu funkce závodní dolu	Český báňský úřad v Praze	21.05.2015	05.06.2025
Osvědčení TACZ/341/KOO/2024	odborná způsobilost k	TÜV AUSTRIA	18.01.2024	18.01.2029

	činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	CZECH spol. s r.o.		
Osvědčení TACZ/338/KOO/2024	odborná způsobilost k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.	18.01.2024	18.01.2029
Oprávnění 589/2024	oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací	Ministerstvo dopravy	13.03.2024	13.03.2029
Oprávnění 588/2024	oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací	Ministerstvo dopravy	13.03.2024	13.03.2029

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 23.09.2005.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 17.07.2024.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 31.01.2025

Evidenční číslo: CP2025000301



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 401012_093724 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy , z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.


Ústí nad Labem, 1

dne 31.01.2025 v 14:41

Podpis



Razítko:



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169986629-561908-250131145532.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169986629-561908-250131145532**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **7**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Ústí nad Labem 1

Datum vyhotovení: **31.01.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169986629-561908-250131145532

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 37909

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

y oboru

dopravní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0013190

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 29.3.2016



Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

poř.č. vidimace 720/2023/I

tato úpiný/á - částečný/á opis / kopie

obsahující 1 stranu

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je

prvopisem, ověřenou vidimovanou listinou, listinou, která je výstupem

z autorizované konverze dokumentu, opisem nebo kopií pořizenou ze spisu,

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí,

obsahujícím 1 stranu.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje/neobsahuje viditelný

zajišťovací prvek



Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město



Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město

Podle ověřovací knihy ÚMO Ústí nad Labem - Město



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 160831402-113102-231108151530.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **160831402-113102-231108151530**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ústí nad Labem-město, IČ: 00081531

Pracoviště: Městský obvod Ústí nad Labem-město

Datum vyhotovení: **08.11.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



160831402-113102-231108151530

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti

AZ Consult, spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
(IČ: 44567430 DIČ: CZ44567430)

uchazeč o veřejnou zakázku

**„II/212 Statické zajištění silnice Luby
III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov“**

prohlašuji, že níže uvedený pracovník:

- 

je v zaměstnaneckém poměru u naší společnosti.

V Ústí nad Labem, dne 12.2.2025



Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti

II/212 Statické zajištění silnice Luby

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Položka	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1	Geodetické zaměření území			
2	Výkresová a text. část - PDPZ/PDPS			
3	Návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu statického zajištění tělesa silnice (např. jako příloha k průvodní nebo technické zprávě)			
4	Dopravně inženýrská opatření odsouhlasená Policií ČR			
5	Kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy)			
6	Záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (oslovení případných dotčených vlastníků)			
7	Soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. 4, odst.4.5. výzvy,			
8	Zajištění inženýrských sítí, popř. jejich ochrana, přeložka			
9	Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě, příslušného správce povodí, lesní správy a uvedení do PD v souladu s jejich připomínkami			
10	Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy			
11	Další podklady a náležitosti dokumentace DÚR/DSP/PDPS			
12	Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 3 ks samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.			
13	Vyjádření a souhlasy se stavbou DI Policie ČR (souhlas se stavbou a PD, vč. souhlasu s DIO – bude předána v originále potvrzená koordinační situace stavby)			
Cena celkem Kč		250 500,00	52 605,00	303 105,00

III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň - Nový Drahov

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Položka	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1	Geodetické zaměření území			
2	Výkresová a text. část - PDPZ/PDPS			
3	Návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu statického zajištění tělesa silnice (např. jako příloha k průvodní nebo technické zprávě)			
4	Dopravně inženýrská opatření odsouhlasená Policií ČR			
5	Kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy)			
6	Záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy(oslovení případných dotčených vlastníků)			
7	Soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. 4, odst.4.5. výzvy,			
8	Zajištění inženýrských sítí, popř. jejich ochrana, přeložka			
9	Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě, příslušného správce povodí, lesní správy a uvedení do PD v souladu s jejich připomínkami			
10	Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy			
11	Další podklady a náležitosti dokumentace DÚR/DSP/PDPS			
12	Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 3 ks samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.			
13	Vyjádření a souhlasy se stavbou DI Policie ČR (souhlas se stavbou a PD, vč. souhlasu s DIO – bude předána v originále potvrzená koordinační situace stavby)			
Cena celkem Kč		235 500,00	49 455,00	284 955,00

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: .../ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/427

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 28/MR/TÚ/2025

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] k, funkce: technický náměstek,

tel.: [redacted] mobil: [redacted], e-mai [redacted]

odpovědný pracovník: [redacted] referent inženýrských činností,

tel.: [redacted] mobil: [redacted], email [redacted]

/dále jen „objednatel“/

2. **AZ Consult, spol. s r.o.**

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

korespondenční adresa: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zastoupena: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 454328/0300

Odpovědný projektant: [redacted], email [redacted], mob.: [redacted]

Ing. [redacted], email [redacted] mob.: [redacted]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

II/212 Statické zajištění silnice Luby

III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II. Předmět díla

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - výzva k podání nabídky č. /MR/TÚ/2025
 - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (dále jen PDPZ/PDPS) stavby, dle zákona č. č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek, dále dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12.07.2022, s účinností od 01.08.2022, v rozsahu dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19.06.2024, v platném znění a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše v platném znění.
3. Předmětem smlouvy je návrh statického zajištění na silnicích II/212 a III/213 10. Budou zpracovány dvě samostatné projektové dokumentace:
 - II/212 Statické zajištění silnice Luby
 - III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov
4. Popis stávajícího stavu a návrh řešení:
 - 1) II/212 Statické zajištění silnice Luby
 - silnice II. třídy č. 212, staničení cca 44,990 – 45,100 km, délka řešeného úseku cca 110 m
 - propad vozovky, trhliny, ulámané kraje vozovky z důvodu nestabilního podloží přilehlého svahu
 - oprava komunikace je uvažována v rozsahu vybudování opěrných zdí nebo jiným způsobem zajištění stability svahu včetně odvodnění komunikace
 - vozovka bude řešena pouze v nezbytně nutném rozsahu
 - návrh statického zajištění svahu bez změny stávajících napojení místních komunikací
 - začátek řešeného úseku cca 600 m od křižovatky se silnicí II/218

Předmětem PD bude návrh vhodného statického zajištění svahu silnice II/212:

- návrh statického zajištění svahu silnice ve dvou variantách, pravděpodobně pomocí železobetonové opěrné zdi s mikrozáporami nebo opěrné zdi z vyztuženého zemního tělesa s gabionovým límcem
- návrh je předpokládán bez zásahu do prostorového uspořádání křižovatky s ulicí Luční a ostatních místních napojení
- návrh bude proveden na stávající šířkové uspořádání, včetně řešení odvodnění komunikace
- vozovka bude řešena pouze v nezbytně nutném rozsahu

2) III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov

- silnice III. třídy č. 213 10, staničení cca 5,030 – 5,090 km, délka řešeného úseku cca 60 m
- propad vozovky, trhliny, ulámané kraje vozovky z důvodu nestabilního podloží přilehlého svahu
- návrh statického řešení je uvažován v délce cca 60 m v místě propadlého úseku, opravovaného v roce 2020
- začátek řešeného úseku cca 300 m od křižovatky se silnicí 212 17

Předmětem PD bude návrh vhodného statického zajištění svahu silnice III/213 10:

- návrh statického zajištění tělesa silnice ve dvou variantách, pravděpodobně pomocí železobetonové opěrné zdi s mikrozáporami nebo pomocí vyztuženého svahu nebo gabionů
- návrh bude proveden na stávající šířkové uspořádání, včetně řešení odvodnění komunikace
- vozovka bude řešena pouze v nezbytně nutném rozsahu

5. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

PD PDPZ/PDPS (dvě samostatné dokumentace v počtu 1 paré, pro každou stavbu):

- 5.1. geodetické zaměření území
- 5.2. výkresová část
- 5.3. návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu statického zajištění tělesa silnice (např. jako příloha k průvodní nebo technické zprávě)
- 5.4. zjištění inženýrských sítí, příp. jejich ochrana nebo přeložka
- 5.5. DIO, včetně kompletního projednání dopravního omezení nebo vedení objízdných tras (projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, projednání s dotčenými orgány)
- 5.6. kácení – dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)
- 5.7. záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy)
- 5.8. vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě, příslušného správce povodí a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné řízení, stanoviska správců inženýrských sítí budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)
- 5.9. vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy, a to zejména v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase
- 5.10. další podklady a náležitosti PD PDPZ/PDPS
- 5.11. Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 3 ks (od každého úseku statického zajištění) samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.
- 5.12. Zároveň bude vyhotovena a v originále předána koordinační situace stavby opatřená souhlasem Policie ČR, DI.

6. Předpokládané členění zakázky:

PD PDPZ/PDPS bude dále zahrnovat (dvě samostatné dokumentace v počtu 1 paré, pro každou stavbu):

- 6.1. návrh objektové skladby
- 6.2. inženýrské sítě – zajištění polohy, ochrana inženýrských sítí, přeložky vyvolané stavbou
- 6.3. souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- 6.4. stavební část

- 6.5. geodetické zaměření území
 - 6.6. dendrologický průzkum – návrh kácení (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)
 - 6.7. záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy)
 - 6.8. dopravně inženýrské opatření (DIO) odsouhlasené dle čl. II., odst. 5.5. této smlouvy
 - 6.9. vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci)
 - 6.10. návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (dle platného stavebního zákona)
 - 6.11. soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 12. této smlouvy)
 - 6.12. vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému řízení (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné řízení a budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)
 - 6.13. další podklady a náležitosti dokumentace PDPZ/PDPS
7. Projektová dokumentace bude vyhotovena celkem ve 1 tištěných paré (pro každou stavbu samostatná). Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD PDPZ/PDPS bude předána také kompletně elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).
 8. V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.
 9. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
 10. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
 11. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (PDPZ/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání řízení o povolení záměru. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro řízení o povolení záměru. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.
 12. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:
 - a) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016 v platném znění
 - b) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základny OTSKP
 - c) soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např.)
 - d) soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML s datovým předpisem XC4 (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný)
 - e) soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli.

13. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;
- b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD PDPZ/PDPS;
- c) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III. této smlouvy;
- d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zpracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

14. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 6. této smlouvy vypracována a předána zadavateli v jedné samostatné složce označené jako PDPZ/PDPS.
- b) Zpracovatel PD je povinen PDPZ/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky řízení o povolení záměru. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zpracovat veškeré připomínky vyplývající z projednání.
- c) PD PDPZ/PDPS bude použita pro zajištění povolení záměru a zadání stavby.
- d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, tak správce sítě, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- e) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen zpracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zpracovatelem PD, soupisu prací a rozpočtu. Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady zpracovatele PD, soupisu prací a rozpočtu.
- f) Zpracovatel PD se zavazuje, že svolá minimálně 2x v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní porady ke zpracování PD PDPZ/PDPS (min. projednání základní koncepce návrhu, projednání před odevzdáním konceptu PD dle čl. III. této smlouvy).

15. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- 1) II/212 Statické zajištění silnice Luby
 - přehledná situace
 - foto
- 2) III/213 10 statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov
 - přehledná situace
 - foto

Podklady zpracovatel PD obdržel spolu s výzvou k podání nabídky.

16. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené pod č.j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, Zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů včetně jeho prováděcích vyhlášek, dle

Vyhlášky č. 277/2024 Sb. ze dne 19. 6. 2024, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1	2	3	4	5	6
stavba	předpoklad zahájení prací	předání základní koncepce návrhu	předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čístopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čístopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, včetně všech zpracovaných připomínek
III/213 10 Třebeň – Nový Drahov	03/2025	16.06.2025	16.09.2025	17.10.2025	do 30 dnů od písemné výzvy
II/212 Luby	03/2025	30.06.2025	30.09.2025	11.11.2025	do 30 dnů od písemné výzvy

3 – základní koncepcí návrhu se rozumí vyhotovení minimálně dvou variant návrhu řešení včetně ekonomického posouzení a předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů

4 – konceptem PD se rozumí jedno kompletní paré PDPZ/PDPS se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení o povolení záměru

5 – čístopisem PD se rozumí dodání finální verze PD PDPZ/PDPS v elektronické podobě včetně 3 výtisků koordinační situace v tištěné podobě

6 – čístopisem PD v tištěné podobě se rozumí 1 kompletní paré PDPZ/PDPS, včetně všech zpracovaných připomínek

IV.

Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH : 486.000,00,- Kč

21 % DPH : 102.060,00,- Kč

Cena s DPH : 588.060,00,- Kč

- Fakturace předmětu díla:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy

b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele

c) zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací

- Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

- Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.
7. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX. Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X. Licenční a autorská ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licence). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
 - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla

souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
12. Práva zhotovitele oslovovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má devět stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dnů od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

II/212 Statické zajištění silnice Luby

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Položka	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1	Geodetické zaměření území			
2	Výkresová a text. část - PDPZ/PDPS			
3	Návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu statického zajištění tělesa silnice (např. jako příloha k průvodní nebo technické zprávě)			
4	Dopravně inženýrská opatření odsouhlasená Policií ČR			
5	Kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy)			
6	Záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (oslovení případných dotčených vlastníků)			
7	Soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. 4, odst.4.5. výzvy,			
8	Zajištění inženýrských sítí, popř. jejich ochrana, přeložka			
9	Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě, příslušného správce povodí, lesní správy a uvedení do PD v souladu s jejich připomínkami			
10	Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy			
11	Další podklady a náležitosti dokumentace DÚR/DSP/PDPS			
12	Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 3 ks samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.			
13	Vyjádření a souhlasy se stavbou DI Policie ČR (souhlas se stavbou a PD, vč. souhlasu s DIO – bude předána v originále potvrzená koordinační situace stavby)			
Cena celkem Kč		250 500,00	52 605,00	303 105,00

III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň - Nový Drahov

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Položka	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1	Geodetické zaměření území			
2	Výkresová a text. část - PDPZ/PDPS			
3	Návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu statického zajištění tělesa silnice (např. jako příloha k průvodní nebo technické zprávě)			
4	Dopravně inženýrská opatření odsouhlasená Policií ČR			
5	Kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy)			
6	Záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy(oslovení případných dotčených vlastníků)			
7	Soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. 4, odst.4.5. výzvy,			
8	Zajištění inženýrských sítí, popř. jejich ochrana, přeložka			
9	Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě, příslušného správce povodí, lesní správy a uvedení do PD v souladu s jejich připomínkami			
10	Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy			
11	Další podklady a náležitosti dokumentace DÚR/DSP/PDPS			
12	Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 3 ks samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.			
13	Vyjádření a souhlasy se stavbou DI Policie ČR (souhlas se stavbou a PD, vč. souhlasu s DIO – bude předána v originále potvrzená koordinační situace stavby)			
Cena celkem Kč		235 500,00	49 455,00	284 955,00

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti
s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku**

Název veřejné zakázky: **Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby
(PDPZ/PDPS): II/212 Statické zajištění silnice Luby
III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov**
(dále jen „veřejná zakázka“)

DODAVATEL

Dodavatel (název, IČO): AZ Consult, spol. s r.o.
Zastoupen (jméno příjmení, funkce): Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
(dále jen „dodavatel“)

**Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU
č. 2022/576, tj. nejsem*:**

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

**Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená
písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.**


**Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo
Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných
zakázek.**

**Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky,
přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům
s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve
spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení
Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch¹.**

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat

Datum: 12.2.2025

A
400 01



jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

* nehodící se škrtněte a zdůvodněte

¹ Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.sanctionsmap.eu/>.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná, Ing. Martina Štrosová, narozená [REDACTED] 7, bytem [REDACTED], jednatelka společnosti AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44567430 (dále jen společnost)

tímto zmocňuji

Ing. Lukáše Avenariuse, narozeného [REDACTED] bytem [REDACTED]
k elektronickému podepisování nabídek na veřejné zakázky na služby nebo stavební práce bez ohledu na výši nabídkové ceny a k účasti v poptávkovém řízení těchto VZ, a dále k elektronickému podepisování subdodavatelských smluv a objednávek do výše 100.000,- Kč.

Plná moc se vydává na dobu neurčitou

V Ústí nad Labem, dne 11.11.2021

Ing. Martina Štrosová
Digitálně podepsal
Ing. Martina Štrosová
Datum: 2021.11.11 14:44:39 +01'00'

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti

Plnou moc v plném rozsahu přijímá dne 11.11.2021

Ing. Lukáš Avenarius
Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Avenarius
Datum: 2021.11.11 14:37:46 +01'00'

.....
Ing. Lukáš Avenarius
nar. 19.10.1977