
SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 122401 

1. Objednatel: — — . 
název: | město Vyškov 

sídlo (adresa): — | Masarykovo náměstí 108/ L 682 01 Vyškov 

ČO 100292 427 

DIČ: © | Plátce DPH bez nároku (na odpočet ve vztahu | k zakázce 

osoba oprávněná jednat © | Karel Jurka, starosta 
| ve věcech smluvních: n O 
osoba oprávněná jednat | 

| ve věcech technických: 
bankovní spojení: © | (

dále j jen „objednatel“ na straně jedné 

2. Zhotovitel: 
    

  

  

  

„název | TOMAS S holding, a. S. O 
| sp-zn: B 48ST, vedená u Krajského s soudu | V ; Brně. 
„sídlo (adresa): © | Dražovice 336, 683 01 Rousínov © m 
č: M 1269.47 765 © ůůů 
DIČ: CZ26947765 
  

osoba oprávněná jednat | Tomáš Valehrach, Předseda správní rady 
ve věcech smluvních: 
osoba c oprávněná jednat | 

| ve věcech technických: © č 
bankovní spojení: © | m 

dále j jen „zhotovitel“ na straně druhé 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení $ 2586 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“): 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla — stavby snázvem: "Mokřad 
Padělky 2 v biokoridoru Lulečského potoka"', která byla zadávána v rámci zadávacího 
řízení, do kterého zhotovitel podal nabídku, jež byla vybrána jako nejvhodnější. 

2. | Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován v: 
* projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost Regioprojekt Brno, s.r.o. 

v listopadu 2023 (dále také „projektová dokumentace“), jež byla přílohou zadávací 
dokumentace a s níž se zhotovitel řádně seznámil a zavazuje se podle této projektové 
dokumentace postupovat, a 
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e zadávací dokumentaci zpracované společností ALNIO Group s.r.o., IČ: 29305497 

(dále také „zadávací dokumentace“), sníž se zhotovitel taktéž řádně seznámil 

a zavazuje se podle této zadávací dokumentace postupovat. 

Obsahuje-li nabídka podaná zhotovitelem do zadávacího řízení povinnosti zhotovitele 

nad rámec upravený v této smlouvě, je zhotovitel povinen splnit i veškeré povinnosti, ke 

kterým se zavázal v rámci podané nabídky, a musí se řídit podmínkami dotačního orgánu 

— Operačního programu Životní prostředí, spojenými s dotační politikou týkající se této 

zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly 

seznámil. 

Předmět této smlouvy může být dále označován samostatně pouze jako „dílo“. 

Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem oceněným položkovým 

rozpočtem, který je přílohou této smlouvy jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel svým 

podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým rozpočtem, 

který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, přičemž za 

případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení odpovídá v 

celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace 

či sankce udělené objednateli. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, 

včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících srealizací, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné (např. geodetické zaměření, vytyčení hranic, zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla. 

Dílo zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému 

provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které byly za účelem 

realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré povinnosti 

vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je zhotovitel neuvedl do 

položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce a dodávky, které 

jsou nutné k řádnému dokončení díla a splnění ostatních povinností dle této smlouvy, a to 

bez ohledu na skutečnost, že případně nevyplývají z této smlouvy, projektové a zadávací 

dokumentace a z položkového rozpočtu, přičemž i tyto práce jsou již zahrnuty do celkové 

ceny díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také následující činnosti: 

— © zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů (rozhodnutí a závazných stanovisek dotčených orgánů,...), 

— © zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí a následné zabezpečení jejich 

zpětného protokolárního předání jejich správcům, 

— © detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu, 

— — zpracování vytyčovacího schémata staveniště s vytýčením směrových a výškových 

bodů, vybudování zařízení staveniště stavby včetně nákladů na jeho přípravu, vyřezání 

a likvidace dřevin, zřízení staveništních přípojek energie, a nákladů na odstranění 

staveniště, 

— © provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

— © zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení, 
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veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku, nepřetržitá ostraha díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

ochrana prostoru staveniště a souvisejících míst před nepříznivými vlivy provádění 
díla, zejména před hlukem a prachem, 

průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu 
z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to 
v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 

zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, 

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a k řádnému zkolaudování 
stavby (v případě, že stavba podléhá kolaudaci), 

pojištění stavby a osob, 

oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání 
kontrolních prohlídek věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu 
kontrolních prohlídek, odborné zastupování objednatele při kontrolních prohlídkách 
prováděných místně příslušným stavebním úřadem, zajištění všech podkladů, nutných 
pro kontrolní prohlídku, včetně podkladů pro úspěšné ukončení závěrečné kontrolní 
prohlídky, 

všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání v souladu s projektovou i zadávací dokumentací, 

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, či harmonizovaných 
technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek 
objednateli, 

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 
a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění 
uvedených závad, předání atestů a dokladů v českém jazyce, 

provedení individuálního i komplexního vyzkoušení všech prvků díla tvořících 
předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 
provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu o komplexním 
vyzkoušení a jeho předání objednateli, 

provedení zaškolení obsluhy objednatele (provozovatele) u všech částí díla, které 
zaškolení obsluhy vyžadují, a vyhotovení protokolu v jazyce českém, předání návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu a dokumentace údržby objednateli, 
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— © zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 
objednateli v listinné i digitální podobě (výkresová část bude zpracována ve formátu 

*,dwg i *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo docx pro MS 

Word, tabulky ve formátu *.xls nebo .xIsx pro MS Excel), přičemž: 

i. 

il. 

lil. 

iv. 

vi. 

do dokumentace skutečného provedení stavby budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby, 

části dokumentace skutečného provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 

a razítkem zhotovitele, 

u výkresů obsahujících změnu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s objednatelem a jeho souhlas se změnou, 

součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace 
včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení 

s údaji o hloubkách uložení sítí, 

předmětem smlouvy je také poskytnutí majetkových práv k dokumentaci 
skutečného provedení stavby na celou dobu jejich trvání objednateli bez 
omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále 

zpracovat a rozmnožovat. 

— © geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem, 

— © zajištění legislativního ukončení stavby a její kolaudace. 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany 
sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených 

předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu 

díla za podmínek dále v této smlouvě sjednaných. 

Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za 
její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší 

tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím 
není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí 

a pokynů předaných mu objednatelem. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová 
dokumentace, s níž se odborně seznámil, a také, že dílo lze na základě projektové 

dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na 
něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku, a prohlašuje, že 
rovněž na jeho základě lze dílo provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo 

všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném 
rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se 
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li, 

12. 

13. 

podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se závaznými podmínkami AOPK ČR, 
zavazuje se jimi při realizaci díla řídit a plně je dodržovat. Závazné podmínky AOPK 
CR jsou přílohou č. 2 této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude 
dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele 
vykonávat běžné činnosti technického dozoru investora (zejména zastupovat objednatele 
ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek, dávat zhotoviteli pokyny a příkazy 
vztahující se k provádění díla, dozírat na jakostní a množstevní soulad díla, provádět 
zápisy do stavebního deníku, odmítnout vadnou či neoprávněnou práci či dodávku), není 
však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní 
termíny plnění. Technický dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit 
plnění jakékoliv povinnosti vyplývající ztéto smlouvy ani jakkoliv omezit práva 
objednatele. Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat, 
umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou 
součinnost, kterou si vyžádá. Přítomnost technického dozoru investora nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle 
této smlouvy. 

Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta plný přístup 
na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá. 

II. Místo plnění — staveniště 

Místem plnění se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené 
ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Místo plnění je také označováno jako 
staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění. 

Místem plnění je: k.ú. Vyškov s p.č. 2226/2, 5521, 3532/12, 3532/7, 2223/1 (trvale 
dotčené pozemky) a p.č. 5523, 5525, 5526, 2219/80, 2220/6, 2218/1, 3532/64, 3546/5, 
2218/2, 2220/1, 2220/2, 2220/8, 2220/7, 2215/4, 3546/10, 2216/1, 2216/2, 3532/65 
(dočasně dotčené pozemky). 

Trvalé dotčení pozemků — části pozemků, na kterých bude stavba umísťována. 

Dočasné dotčení pozemků — části pozemků mimo umístění objektů stavby, které jsou 
vymezeny obvodem staveniště (určeny pro přístupy, terénní úpravy, opravy dotčených 
komunikací, uvedení pozemků do souladu se skutečností apod.). 

Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem. 

Místem předání díla bude dle pokynu objednatele buď sídlo objednatele, nebo místo 
plnění. 

Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, 
jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit 
k zahájení prací a oddělit od okolních prostor a po celou dobu zabezpečit tak, aby byl 
zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště. 

Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, plán BOZP, pokud byl 
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10. 

il 

12. 

vypracován, dále požadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebního 

povolení (bylo-li vydáno). 

Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odběr příslušných medií a plnit podmínky 

odběrových smluv. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady, v případě, že po 

dohodě s objednatelem využije přípojek objednatele, je objednatel oprávněn mu 

spotřebované energie přeúčtovat. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré práce 

a dodávky potřebné k zajištění odběru medií v souvislosti se zhotovováním díla. Odvod 

© srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení 

funkčnosti staveniště nebo okolních ploch. 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen 

dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. Zhotovitel je povinen 

průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 

materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 

nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i zhotovované stavby, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla 

objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po 

předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu. 

Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora 

BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání 

sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti. 

III. Termíny plnění 

Plnění této smlouvy bude zahájeno až po vydání písemného pokynu objednatele k 

zahájení plnění smlouvy. 

Zhotovitel je povinen převzít místo plnění do 7 kalendářních dnů od obdržení 

písemného pokynu objednatele k zahájení plnění dle této smlouvy. 

Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě 

plnění rovněž do 7 kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu objednatele 

k zahájení plnění dle této smlouvy. 

Termín dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků: do 8 měsíců 

od vydání písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy. 

K uvedenému termínu dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků je 

zhotovitel povinen zajistit skončení provádění všech stavebních prací v místě plnění, 

předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle této smlouvy, 

vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli. 
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ll, 
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Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s objednatelem 
odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen 
předložit objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram 

prací předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění. Harmonogram 
začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků. Harmonogram musí být zpracován do podrobností 
umožňujících řádné zhotovení stavby s vyznačením konkrétních dílčích termínů 
(uzlových bodů). 

Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to 
vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu. 

Objednatel má právo určovat časoprostorový sled prováděných prací, zhotovitel je 
povinen pokyny objednatele respektovat. Případné nutné změny postupu prací na díle ze 

strany zhotovitele jsou možné pouze po včasném písemném oznámení objednateli 
a odsouhlasení ze strany objednatele. Změny harmonogramu a termínů mohou být 
realizovány až po dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňují 
zhotovitele ke změně jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednání. 

V případě, že bude v průběhu provádění díla zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy 
termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit 
zhotoviteli povinnost posílit personálně tým zhotovující dílo a prodloužit provozní dobu, 
tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích a svátcích nebo 
v prodloužených směnách tak, aby byl časový harmonogram prací a smluvní termíny 
plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze 
strany objednatele. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné 
provádění díla, a to včetně sankcí sjednaných v této smlouvě. 

Ve sjednaných a harmonogramem stanovených termínech pro zahájení, provádění 
a předání díla je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel 
garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých 
podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy. 

Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích termínů vyplývajících 
z harmonogramu, jakož i za dodržení konečného termínu provedení díla. Pokud se 
zhotovitel dostane s dílem do prodlení a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel 

za veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní 
pokutu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění 
všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. 
Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen s dotačními podmínkami a je mu 
známo, že v případě porušení povinností zhotovitele může být ohroženo poskytnutí 
přiznané dotace. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele 
poskytnuta, případně bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné 
výši ušlou částku dotace. 

Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem 
objednatele. 
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IV. Cena 

Celková cena za splnění předmětu této smlouvy se sjednává na částku 3 199 939,08 Kč 

bez DPH, přičemž: 

cena včetně DPH činí 3 871 926,29 Kč, 

sazba DPH činí 21%, 

výše DPH činí 671 987,21 Kč. 

Zhotovitel je pláteem DPH. 

Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého 
zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku. Zhotovitel 
garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho 
dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na 

rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 

stran v této smlouvě. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. 

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 

v době zdanitelného plnění pro určený druh činností. 

Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné 

k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy, vč. 
dopravy, montáže, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré 

další dokumentace, včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací 
dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že před uzavřením této smlouvy provedl všechna 
ocenění, měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, jednotek a/nebo 

prvků, zahrnutých do předmětu plnění. V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty 

veškeré náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena 
a ceny v položkovém rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až do řádného 
provedení díla, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele 

dle této smlouvy, přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
provedení díla a splnění všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých 

v souvislosti s plněním pokynů objednatele a obsahuje i případně zvýšené náklady 
spojené s vývojem cen vstupních komodit. 

V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této 
smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však 

podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se 

nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek. 

V. Platební podmínky 

Právo na zaplacení celé ceny díla zhotoviteli vzniká až po protokolárním předání 
kompletního díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Tento den je dnem zdanitelného 

plnění. 

Bude-li dílo převzato s vadami či nedodělky, vzniká právo na zaplacení odstraněním 

poslední vady a nedodělku. Tento den je dnem zdanitelného plnění. 
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10. 

11. 

2. 

3, 

14. 

15, 

Průběžná fakturace se nepřipouští. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v předávacím protokolu. 

Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený předávací protokol, který musí být potvrzen 
oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná a není 
způsobilá k proplacení. 

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. 
Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není 
mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky 
s tím spojené k tíži zhotovitele. 

Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními 
předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze 
strukturálních fondů Evropské unie, tzn. konkrétně bude obsahovat také tento text: 

Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu 
Životní prostředí, projekt s názvem: Mokřad Padělky 2 v biokoridoru Lulečského 
potoka, registrační číslo projektu: OPZP 23 1 3 04 00140. 

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 
je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původní faktury 
k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a 
bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu 
uplatňovat žádné majetkové sankce. 

Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti neznamená uznání její správnosti a oprávněnosti. 

Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v 
poslední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat 
žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 

Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 
pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako 
zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě. 

V případě neproplacení úplné a řádně vystavené faktury do termínu splatnosti je 
zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

Smluvní strany vylučují použití ust. $ 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky 
zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné. 
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10. 

Li 

VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 

při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje 

splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla 

je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 

objednatel. 

Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na 

staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu 

výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, 

kterou si vyžádá. 

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí 

daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných 
pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. $ 2595 občanského zákoníku. 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plně 

věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi, a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými 
pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinen 
provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 

práce a požární ochranou na staveništi. 

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm 

a postupovat tak, aby bylo předejito jejich poškození. 

Závazky zhotovitele zahrnují zajištění všech materiálů, poskytnutí užívacích a licenčních 

práv nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištění plynulého, 

spolehlivého a bezpečného provozu díla. 

Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plnění 

z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkajících se 

místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné. 

Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové 

a nepoužité a musí se jednat o materiály a výrobky, které odpovídají požadavkům 
a parametrům vyplývajícím z příslušných právních předpisů (např. na jakost, množství, 

míru, váhu), jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým 

a bezpečnostním normám a právním předpisům. 

Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je 

zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle. 

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil 

v dostatečném počtu. 
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R, 
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1, 

16. 

Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, 
aby nedošlo kjejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou 
odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu 
a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních 
a technických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo 
zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti 
z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své 
ostatní povinnost. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Pokud vrámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel 
objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Výzvu 
ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří 
pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu 
objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 
pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele 
0 její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady 
objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí 
vady v odkryté části díla — v takovém případě nese veškeré náklady spojené 
s dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno 
zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést 
jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady. 

Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení $ 2627 odst. I a 2 občanského 
zákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění 
a znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
písemně objednateli a navrhne změnu díla. Objednatel do 7 dnů ode dne oznámení 
o nemožnosti dílo provést dohodnutým způsobem sdělí zhotoviteli způsob, jakým si přeje 
dílo provést, přičemž zhotovitel je tímto sdělením vázán. 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, 
a to následovně: 

a. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně. 
O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis. 

b. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro 
odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné. 

c. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede 
objednatel do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud 
byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla 
objednatel neprovedl. 

d. Zhotovitel provádí bezúplatně pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. 
Tuto fotodokumentaci je objednatel oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. 
Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie 
musí obsahovat pořadové číslo fotografie a údaje o času, datu a místě pořízení. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

2l, 

2. 

zd 

Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními 

stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Vedení a uložení stavebního deníku se řídí 

těmito pravidly: 

a. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly. 

b. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným 

osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

c. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží 

osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhá kopie je určena pro 

potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro technický dozor investora je zhotovitel 

povinen předávat pravidelně. 

d. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že 

s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

e. Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání 

o případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku 

nedochází ke změně smluvních podmínek, zejména neslouží ke změně rozsahu 

a kvality díla, ceny díla ani smluvních termínů plnění. 

Objednatel má právo kdykoliv požadovat na zhotoviteli dočasné zastavení všech činností 

souvisejících s realizací díla. Oznámí-li svůj požadavek písemně zhotoviteli, je tento 

povinen požadavek od data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a zabezpečit 

rozpracovaný předmět plnění před vznikem jakékoliv škody na věci. Objednatel rovněž 

písemnou formou oznámí zhotoviteli, že má pokračovat v plnění závazku. Náklady 

zhotovitele v souvislosti s pozastavením plnění jsou již zohledněny v ceně a zhotovitel 

proto nemá v souvislosti s pozastavením plnění nárok na úhradu jakýchkoliv kompenzací. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a okolní 

prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad míru 

přiměřenou poměrům. Hlučné a prašné činnosti budou vykonávány v časech 

dohodnutých s objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho použití známo, že je nebo může být škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby 

nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody 

způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím 

osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy. 

Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické 

nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen 

přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy 

či jiné dotčené organizace. 
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24. 

25. 

Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla. 
Výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám. 

VII. Vícepráce a méněpráce 
Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na jejich úhradu. 

Vícepráce mohou vzniknout, pokud: 

a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla. 
b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat. 

c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.). 

Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS Praha. 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů EU a objednatel si proto vyhrazuje právo mít možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační agentury. 

Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 
Pokud objednatel požaduje vypustit (neprovést) některé části díla či práce, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřou písemný dodatek. 
Cena díla bude o ty částí díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny (nebyly provedeny), ponížena. Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu. 

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu 
Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli. 

Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně sedm pracovních dnů předem. 
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10. 

11. 

Předávací řízení organizuje objednatel. Před předáním díla bude v rámci předávacího 

řízení provedeno odzkoušení všech jeho součástí a komplexní vyzkoušení díla jako celku. 

Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek s odůvodněním, proč je požaduje, s uvedením termínu, do kdy je požaduje 

provést. Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést. 

Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor 

projektanta. Obj ednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 

i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce). 

Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou — 

podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat výslovné 

prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzatí díla a soupis případných zjevných vad 

a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou 

dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní 

dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel 

je v prodlení s jeho předáním. 

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména 

pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných 

právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. 

V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se 

v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento 

termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do 

sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí 

a škod nejsou tímto dotčeny. 

Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla 

zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělky, není 

splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy — tento je 

splněn až odstraněním poslední vady a nedodělku. 

Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a 

nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělky, nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či 

nedodělku. 

Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným 

výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání 

materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že 

veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není 

dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání 

díla jako celku objednateli. 

Písemné potvrzení soupisu prací nenahrazuje předávací protokol a objednatel jím 

nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených 

prací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací ohledně příslušných části díla 

nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat zhotovené dílo jako celek 

objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání a 
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převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých SOupisů prací. 

IX. Záruka, odpovědnost za vady 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích součástí díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělky, skončí záruční doba až po uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělku. 
Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu. 
Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne oznámení vady v záruční lhůtě. 

Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich skutečného zjištění. Ustanovení $ 1921, $ 2110, $ 2111, $ 2112 a $ 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně, telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla, je zhotovitel povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i z vad díla, na něž se vztahuje záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení těchto nákladů objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. 

Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou V souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele. 
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k, 

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé) 

V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění 

kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit 

jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 

minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval 

za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově 

dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 

předloženy. 

V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky 

zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou 

a časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc 

pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna poddodavatele 

podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez 

závažného důvodu. 

Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, 

jako by dílo prováděl sám. 

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení 

o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které 

bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto 

potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části. 

XI. Smluvní pokuty 

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění (staveniště), je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. této smlouvy) za každý započatý den prodlení 

zhotovitele. 

Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. této smlouvy) za každý započatý den prodlení 

zhotovitele. 

Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním kteréhokoliv dílčího termínu dle 

časového harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,15 % zceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. této 

smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele a každé prodlení zhotovitele 

s každým dílčím termínem. 

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením stavebních prací na díle, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. této smlouvy) za každý započatý den prodlení 

zhotovitele. 

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. této smlouvy) za každý započatý den prodlení 

zhotovitele. 
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10. 

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady či nedodělku zachycených 
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat za každý 
započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč. 

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i 
vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den 
prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s 
odstraněním každé vady. V případě, že se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady. 
Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště (místa plnění), je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. této smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele. 

Neoznámí-li zhotovitel předem změnu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ 
zjištěného porušení této povinnosti. 

Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. 
O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty 
závazek nezaniká. 

XII. Pojištění zhotovitele — odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu této smlouvy bude mít 
sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s 
jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty 
sjednané celkové ceny za splnění předmětu této smlouvy včetně DPH. Spoluúčast 
zhotovitele nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění. 

Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen objednateli předat kopii pojistné smlouvy uzavřené v souladu 
s tímto článkem, a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy. 

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění 
předmětu této smlouvy. 

Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ 
zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši 
vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody 
nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká. 
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XVI Odstoupení od smlouvy 

Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, 

v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech: 

a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 

předpisy; nebo 

b. zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na 

majetku objednatele; nebo 

c. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, 

projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo 

d. zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu 

zakrývaných částí díla; nebo 

e. zhotovitel při plnění smlouvy použije poddodavatele bez jeho předchozího 

odsouhlasení objednatelem; nebo 

f. zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového 

harmonogramu; nebo 

g. zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového 

harmonogramu o více než 15 dnů; nebo 

h. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o 

více než 15 dnů; nebo 

i. zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 

zavázal; nebo 

j. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo 

k. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo 

financováno; nebo 

I. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem 

financováno; nebo 

m. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem 

financováno. 

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 

pokuty a nahradit případné škody. 

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení 

od smlouvy a ušlý zisk. 

V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a 

rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel 

povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu 

sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu 

v plné výši. 

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
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a) Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako 
byla sjednána cena dle této smlouvy. 

b) Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým 
rozpočtem a zašle jej objednateli k odsouhlasení. Do vyúčtování provedených prací je 
možno zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu této smlouvy. 

c) Zhotovitel předá objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni 
odstoupení od smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky 
k předmětu díla včetně práv Z průmyslového vlastnictví vztahujících se k převzaté 
části plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují 
ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen 
odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce 
sjednané záruční doby, sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené 
práce, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 
25%. 

c) Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné 
části díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou 
fakturu. 

XVII. Závěrečná ustanovení 

Povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
českého právního řádu, konkrétně ustanoveními občanského zákoníku. 

Veškeré spory, jež nebude možné vyřešit smírem, budou dle výslovné dohody stran 
rozhodovány s konečnou platností soudy České republiky, přičemž smluvní strany se 
výslovně dohodly na místní příslušnosti stanovené dle sídla objednatele. 

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, ato ústní i písemná, 
není-li v ní stanoveno něco jiného. 

Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu 
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost 
nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud 
je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné 
ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného 
ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů. 

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní 
strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 
nástupce smluvních stran. 

Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této 
smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. 

Nebude-li tato smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď 
kterékoliv strany na návrh smlouvy sjakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není 
považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně 
nemění podmínky návrhu. 
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10. 

II. 

12. 

13, 

14. 

15 

16. 

E 

18. 

19. 

Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy 

určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. 

1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede. 

V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými 

dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této 

smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České 

republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 0 registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této 

smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. 

Zhotovitel je, podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží a služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této 

smlouvy provést kontrolu, prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů, 

a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním 

dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) 

let od ukončení realizace této smlouvy. 

Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim 

zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické. 

Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před 

příslušnými obecnými soudy. 

Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

20. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vyškova dne 29.1.2025 

usnesením č. 2849-11. 
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Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2.: Závazné podmínky AOPK ČR (př. č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace) 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Va.. WED n V Dražovicích, dne 7.2.2025 

9000 00ce 

(podpis) 

R00 00000

(podpis) 

Karel Jurka, starosta Tomáš Valehrach, Předseda správní rady 
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