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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Lumírem Macurou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Lumír Macura, starosta města 
b) technických:    Ing. Radim Stošek, vedoucí odboru životního prostředí a služeb 
      Ing. Rostislav Palán, referent odboru životního prostředí a služeb 

IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Číslo účtu:  1721638359/0800 

 

1.2. Zhotovitel: DK-PLANT s.r.o. 
Sídlo: Chotěbuzská 885, 735 43 Albrechtice  
Zastoupený: Karin Křižánková - jednatelka 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:                Karin Křižánková - jednatelka 
b) technických:              Daniel Křižánek - ředitel 

IČ: 286 15 549 

DIČ: CZ28615549 

Bankovní spojení:                                     Raiffeisenbank, Karviná - Fryštát 

Číslo účtu:                                                 5157166001/5500 
 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmět veřejné zakázky: 

 

Omezování výskytu jmelí bílého v Bohumíně II 
 
Předmět díla je plošný zásah proti poloparazitické rostlině jmelí bílého. Jmelí bude na zasažených 
stromech likvidováno pomocí arboristických zásahů (ořez, redukce koruny) a kácení celých stromů. Při 
odstraňování jmelí budou také provedeny doprovodné arboristické zásahy ve formě zdravotních a 
bezpečnostních řezů. Cílem projektu je ošetření stávající zeleně v Bohumíně a eliminace parazitického 
druhu oslabujícího dřeviny. 
 

Tato zakázka bude spolufinancována Evropskou unií - Operačního fondu životního prostředí, AOPK ČR. 

Registrační číslo projektu dle JDP: OPZP_23_1_6_05_00031 

Název projektu: OMEZOVÁNÍ VÝSKYTU JMELÍ BÍLÉHO V BOHUMÍNĚ II 
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2.2. Podkladem pro zpracování nabídky veřejné zakázky je prováděcí dokumentace „Omezování výskytu 
jmelí bílého v Bohumíně II“, kterou vypracovala Ing. Petra Ličková, Jeronýmova 425, 738 01 Frýdek-
Místek, datum zpracování: 08/2023, výkaz výměr, technická specifikace a technické a uživatelské 
standardy, rozhodnutí o výjimce ze zákazu o zvláště chráněných živočichů Krajského úřadu MSK, 
biologický průzkum a posouzení projektu, kterou zpracoval Mgr. Adrián Czernik a doc. RNDr. Petr 
Kočárek, Ph.D., datum zpracování 7/2023.  
 
Kmeny stromů určené ke kácení se budou odvážet na skládku na parcele č. 2444/3 v k. ú. Nový Bohumín 
(specifikace místa skládky: https://mapy.cz/s/poduseneke 

 
Součástí díla musí být mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou dokumentací i 
následující práce, činnosti a povinnosti: 

− Zajištění odborného vedení realizace zakázky a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování 
platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem. 

− Realizaci provede firma dle pokynů a požadavků zadávací dokumentace. 
− Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla. 
− Zhotovitel pořídí před zahájením prací fotodokumentaci stavu všech sousedících nemovitostí, které by 

mohly být dotčeny prováděním služby. 
− Zhotovitel si zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zákon 
č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 591/2006 Sb. o požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

− Dále je zhotovitel povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. 

− Zhotovitel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení souvisejícím s pracemi, 
jeho údržbu, přemisťování a odstranění. Plochy a komunikace používané pro zařízení staveniště, nebo 
jinak poškozené při provádění díla, budou uvedené do původního stavu, terén srovnán, zatravněn, 
opraveny kaverny komunikace do doby předání a převzetí díla objednateli.  

− S objednatelem, technickým dozorem investora (dále jen TDI) a autorským dozorem (dále jen AD) 
bude předem průběžně odsouhlasován postup prací k realizaci díla. 

− Zhotovitel si zajistí v případě nutnosti zařízení staveniště, hygienického zázemí pro všechny 
zaměstnance zhotovitele popř. poddodavatele, v případě nutnosti zřízení odběrného místa vody, el. 
energie a jiných zdrojů na vlastní náklady a se samostatným měřením. Napojení na el. energie a vody 
bude přes podružné měření (stavební rozvaděč,  podružný vodoměr). 

− V případě zvláštního užívání veřejného prostranství  požádá zhotovitel nejméně 15 dnů před 
zahájením prací o povolení k užívání veřejných ploch po dobu výstavby zdejší odbor ŽPS MěÚ 
Bohumín. Pro stavby města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání osvobozeny. 

− Zhotovitel zajistí minimální omezení pro obyvatele lokality. 
− Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek, ochrana 

vod před znečištěním hlavně ropnými produkty). 
− Komunikace případně znečištěné při realizaci budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, 

znečištění bude průběžně odstraňováno. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn bezpečný 
stav pracoviště v místě realizace. 

− Zajistit umístění tabule označující místo realizace a výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu 
nepovolaným osobám do prostoru realizace.  

− Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z povolení, rozhodnutí, nebo vyjádření dotčených orgánů a 
organizací, správců sítí a stanovisek doložených v dokladové části zadávací dokumentace.       

− Před zahájením prací bude svoláno jednání za účasti všech stran, tzn. zástupce objednatele 
(technický, autorský, biologický dozor), zástupce realizační firmy za účelem koordinace prací. 

https://mapy.cz/s/poduseneke
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− Zhotovitel bude po celou dobu realizace spolupracovat s technickým dozorem a řídit se jeho pokyny.  

 

Rozsah umístění zařízení staveniště nezajišťuje objednatel. 

 

2.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace služeb pro ocenění celé zakázky v rozsahu převzaté 
dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré služby nezbytné k bezvadnému provedení díla a zajištění 
jeho funkčnosti.  

2.4. Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může být provedena pouze na základě 
písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, 
doplňkům nebo rozšíření či zkrácení předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele ke vzájemnému písemnému odsouhlasení, teprve po 
jeho odsouhlasení a oboustranném podepsání soupisu má právo k realizaci těchto změn a uplatnění 
nároku na úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce jim realizovány byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke 
smlouvě o dílo. 

2.5. Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich realizací 
odsouhlasit projektant projektové dokumentace, technický dozor investora a objednatel.  

2.6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se smlouvou 
o dílo. 
 

III. Doba plnění a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a 
za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 
 
Termíny plnění díla: 
Předpokládané zahájení prací                   02/2025 

Termín dokončení:                                                    15.12.2026 

Termín pro odstranění zařízení staveniště 

a vyklizení staveniště:                     do 5 pracovních dnů ode dne předání místa realizace 

 
Konkrétní harmonogram provádění prací předloží dodavatel před realizací díla. Harmonogram 
odsouhlasí zadavatel a TDI. Harmonogram provádění prací bude při neplnění v průběhu díla 
aktualizován zhotovitelem.  

Splněním díla se rozumí úplné dokončení prací včetně odvozu materiálu k likvidaci, vyčištění a uvedení 
použitých ploch a prostranství do původního stavu, písemné předání a oboustranné podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla ze strany zhotovitele a objednavatele. 

Místy plnění díla jsou lokality města Bohumín a městských částí, viz. přesné určení v prováděcí 
dokumentaci (tabulka B – u jednotlivých dřevin vyznačena parcela a katastrální území + situační nákresy) 

3.2. Termín zahájení plnění zakázky v čl. III./3.1. je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a 
podepsáním příslušné smlouvy. K termínu předpokládaného zahájení prací budou práce protokolárně 
zahájeny a zhotoviteli předána projektová dokumentace. 

3.3. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do 
předpokládaného termínu zahájení, uvedeného v čl. III/3.1., má zhotovitel právo na změnu termínu 
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dokončení tak, aby jím stanovená lhůta zůstala zachována a byla technologicky proveditelná. 

3.4. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho předání a převzetí v 
místě plnění. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejíchž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: 
deset procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně (dodatkem ke smlouvě 
o dílo) nedohodnou jinak. 
 

 
IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

4.1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu  nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po celou 
dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků  zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je 
možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši: 

 

Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

1 648 850Kč 346 258,50Kč 1 995 108,50Kč 

 

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré 
práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem 
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci 
díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu 
služby. 

4.2. Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla, a dále 
náklady na spotřebu el. energie, pohonných hmot, vody, odvozu a uložení odpadu a veškerých poplatků. 

4.3. V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, budou pro 
ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, které 
nebudou v položkovém rozpočtu obsažené, budou oceněny a cena bude odsouhlasena s objednatelem. 
V případě, že se některé práce nebudou provádět v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je odečte 
z ceny díla ve výši podle položek nabídkového rozpočtu. 

4.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Budou uhrazeny pouze provedené práce, měsíčně 
formou dílčích plateb, jejichž výše bude stanovena podle objemu provedených prací, a to celkově do výše 
90% smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno po převzetí díla 
objednatelem. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném 
odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.5. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat náležitosti  
§ 26 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, který bude 
obsahovat soupis provedených prací a bude zkontrolován a odsouhlasen technickým dozorem investora, 
jenž svým podpisem jako přebírající potvrdí rozsah, kvalitu, cenu a správnost všech údajů. Soupis 
provedených prací zhotovitel předloží zástupci objednatele (TDI) nejpozději do 7 kalendářních dnů 
následujícího měsíce. 

4.6. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den splatnosti (zaplacení) se 
považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 

4.7. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn 
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režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude 
odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

4.8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým podzhotovitelům o více než 15 
dnů, má objednatel právo na žádost podzhotovitele převést částky úhrady veřejné zakázky přímo 
podzhotoviteli. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy. 
 
 

V. Záruční doba a odpovědnost za vady 

5.1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že dokončený a 
objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené 
projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a touto smlouvou. Nemá-li dílo požadované 
vlastnosti, je vadné.  

5.2. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k předmětu díla nebude uplatněna odpovědnost za vady a 
záruka se proto nestanovuje.   
 
 

VI. Smluvní sankce 

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle čl. III./3.1., 
uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 1.000,- za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.  

6.2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného 
díla a v termínu stanoveném objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli 500,- Kč za každý případ i 
započatý kalendářní den prodlení. 

6.3. V případě, že bude zjištěno, že na místech plnění není udržován pořádek a čistota, místa zásahů 
nebudou zabezpečena proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní 
sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

6.4. Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

6.5. Za nedodržení povinnosti čistit přilehlé komunikace znečistěné vlivem služby ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ.  

6.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou 
částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z faktury 
zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

 

 
VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a přechod nebezpečí škody na věci 

7.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku 
v platném znění. 

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne úplného dokončení a předání díla. 

7.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo použije 
k provedení díla. 

7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 
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7.5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 
povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla. 

7.6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli 
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7.5. tohoto článku, je 
zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 

 
VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Zhotovitel je odpovědný za vedení díla.  

8.2. Zhotovitel je povinen na místech plnění zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit místa plnění proti pohybu 
nepovolaných osob. 

8.3. Zhotovitel bude po celou dobu spolupracovat s biologickým dozorem, rovněž s technickým dozorem 
a řídit se jejich pokyny.  

8.4. Zhotovitel je oprávněn plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, za plnění však 
odpovídá zhotovitel jako by plnil zakázku přímo sám. Objednatel požaduje, aby zhotovitel před plněním 
veřejné zakázky předložil seznam poddodavatelů.  

8.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména v rámci kontrolních dnů, které budou 
organizovány v intervalu cca 1x týdně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je objednatel v právu dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním na své 
náklady a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.6. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou způsobilost 
svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných a bezpečnostních předpisů při provádění služby, 
včetně dodržování veškerých předepsaných a bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to po celou dobu 
do předání a převzetí díla objednatelem, včetně zabezpečení míst plnění proti ohrožení zdraví 
zaměstnanců i veřejnosti. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho pracovníci jsou dle těchto norem proškolení. 

8.7. Jakost díla musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění díla, uvedeným ČSN v projektové 
dokumentaci, které objednatel prohlašuje pro tuto stavbu jako závazné a závazným předpisům 
souvisejících s plněním díla.  

8.8. Dodržení kvality všech prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné 
vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

8.10. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové práce, které 
vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu plnění díla. 

8.11. Zhotovitel zajistí místa plnění tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí. Po dobu provádění prací budou dodrženy limity hluku stanovené v NV č.148/2006 Sb. 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

8.12. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.13. Zhotovitel a objednatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady 
související s realizací projektu a archivovat minimálně pod dobu udržitelnosti projektu, která je 5 let. Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita 
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pro úschovu delší lhůta.  
 
 

IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, nebo 
pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3. 1. této 

smlouvy;                
b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 60 dnů z viny na straně 

zhotovitele; 
 c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací  

 

 9.2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní 
strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

9.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vypořádání. 

9.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

 
 

X. Předání a převzetí předmětu díla 

10.1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím prací ve smyslu příslušných norem na protokolu  
o předání a převzetí prací oboustranně podepsaným ze strany zhotovitele a objednavatele. 

10.2. Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. 
této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme.  

10.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla 
nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany 
povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné 
předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří 
dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení prací, tj. provedením všech prací, předpokládaných 
projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací, vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla. 

10.5. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění 
případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti 
za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření 
a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body 
nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že 
tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění.  

10.6. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, 
opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany 
dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou 
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část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním 
dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.7. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je 
kompletní, že má vlastnosti určené projektem, v něm uvedenými ČSN a touto smlouvou. 

 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, 
neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době 
realizace díla. 

11.2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně  ujednání ceny se nebudou řídit  ust. § 2620 
až  § 2622  občanského zákoníku. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody při pracích.  

11.4. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

11.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými dodatky 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.6. Tato smlouva bude v případě tištěné podoby vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 
strana obdrží jedno. V případě použití elektronického podpisu bude platnost jednoho originálu, který 
obdrží obě zúčastněné strany. 

11.7. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

 

V Bohumíně dne ……..     V Albrechticích dne ….............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
za objednatele :           za zhotovitele: 
Ing. Lumír Macura, starosta města                                             Karin Křižánková - jednatelka 
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