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SMLOUVA O DÍLO 

 

 „Lovosice - rozšíření veřejného osvětlení lesoparku od stávajícího 
světelného bodu 496 k přechodu silnice č. I/30“ 

č. smlouvy zhotovitele: 24237 

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. Objednavatel: Město Lovosice 

    se sídlem: Školní 407/2, Lovosice 2, 410 02 

    zastoupený: Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města  
    zástupce pro věcná jednání: vedoucí ORM 

    e-mail/telefon:

    IČ: 00263991 

    bankovní spojení: Komerční banka, a.s.     č. účtu: 724471/0100 

    (dále jen „objednavatel“)  
 

2. Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s. 
    se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

zastoupený:  členy představenstva 

(Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen 
představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem 
představenstva.) 

    e-mail/telefon:

    IČ: 627 43 881 

    DIČ: CZ62743881 

    bankovní spojení: 
 

    (dále jen „zhotovitel“) 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 
706, datum zápisu 14. června 1995. 

 

uzavřeli níže uvedeného měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na dodávky a provedení prací 
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

 

2.1 Výchozí údaje 

Název plnění: rozšíření veřejného osvětlení lesoparku od stávajícího světelného bodu 496  
    k přechodu silnice č. I/30 

Místo plnění: město Lovosice 

Investor:  město Lovosice 

Vlastník:  město Lovosice 

 

2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání nadlimitní zakázky na dodávky a služby. 
 

 

III. 
Předmět plnění 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Lovosice - rozšíření veřejného osvětlení 
lesoparku od stávajícího světelného bodu 496 k přechodu silnice I/30“. Jejím předmětem je 
rozšíření veřejného osvětlení (dále jen „VO“) lesoparku Osmička od světelného bodu 496 
k přechodu nacházejícímu se na silnici č. I/30. Trasa bude měřit celkem 395 m, bude přidáno 
10 světelných bodů s LED osvětlením. Zakázka je realizována za účelem zvýšení bezpečnosti 
a světelného komfortu při průchodu lesoparkem. Veškeré detaily jsou uvedeny v přiložené 
projektové dokumentaci a technické specifikaci a rovněž veškerá plnění budou provedena dle 
projektové dokumentace a technické specifikace, zpracované společností ENERGON Grid, 
s.r.o., se sídlem Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČ: 25727362, která byla součástí dokladů 
v zadávacím řízení předcházejícím podpisu smlouvy. Plnění zhotovitele musí respektovat 
standardy veřejného osvětlení, která jsou přílohou této smlouvy. 

 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a 
harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy 
neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací 
obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické 
praxi. 

 

3.3   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. 
Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, 
a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým objednateli v zadávacím řízení 
pro zadání předmětné veřejné zakázky a který objednatel odsouhlasil.  

 

3.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 
 převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 

3.5    Součástí provedení díla je rovněž: ‐ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako jsou veškeré 
práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), ‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, ‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, ‐ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, ‐ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), ‐ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, ‐ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
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právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  ‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde 
provozem a činností při provádění díla ‐ provedení úpravy a uklizení dotčených komunikací a ploch po ukončení díla, vyklizení  ‐ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, ‐ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ‐ zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání 
objednatelem, ‐ vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky. 
 

 

IV. 
Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 
 

Datum zahájení plnění:         1.4.2025         
Datum ukončení prací:         nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací    
Datum pro předání dokladů: 30 dnů od předání a převzetí díla 

 

4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. Termín 
dokončení díla je závazný. 

 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a předá 
Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými 
českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy. Nedílnou součástí 
řádného zhotovení a předání Díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením Díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní 
technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů 
materiálů, návodů k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla 
dle této smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel 
od objednatele převzal. 

 

4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 10 pracovních dní 
od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 5 pracovních dní od doručení písemného 
oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, 
zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně 
a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 
Občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel 
rozhodne nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou smluvní 
strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 
závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 
dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a nedodělky musí 
být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla. 

 

4.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, 
rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, 
touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími 
se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této 
smlouvy závaznými. 

 

4.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že objednatel 
odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá 
Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět písemně Objednatele 
k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4. 
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4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 10 % 
na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 
zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení 
doby plnění. 

 

4.8  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín ukončení 
plnění. 

 

4.9 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě nebo zadavateli na pojistnou částku v hodnotě 
minimálně 5 mil. Kč. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla požadovat 
doložení této skutečnosti. 

 

4.10      Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy: 
a) zajistit férové a důstojné pracovní podmínky dle zákoníku práce a dalších právních 

předpisů v oblasti zaměstnanosti pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu 
VZ podílet; 

b) zajistit legální zaměstnávání osob a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu VZ podílet; 

c) minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnost cirkulární 
ekonomiky; 

d) zajistit dodržení podmínek podle odstavce a) až c) i u svých poddodavatelů. 
 

 

V. 
Cena 

 

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  
 

757 575,50  Kč  bez DPH, 
159 090,86  DPH (21 %) 

916 666,36   Kč  vč. DPH 

 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu.  
 

5.2      Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

5.3      Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu Díla a 
předán objednateli v jednom vyhotovení.  
 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou   
posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, 
které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 
méněpráce.  
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 
ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a 
v jeho ceně zahrnuty. 
 

5.5 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, 
které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude realizováno na základě návrhu 
dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel. Podstatné změny závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění 
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platných předpisů, zákon o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZoZVZ“). 
 

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či práce 
provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření 
předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku 
ke smlouvě o dílo. Vícepráce budou oceněné dle položek přeložených v rozpočtu zmíněného 
v bodě 5.2 této smlouvy. 
 

5.7 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 
objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných 
jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. Méněpráce budou 
oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné 
méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

VI. 
Platební podmínky 

 

 

6.1 Faktura za zhotovení díla bude vystavena do 10 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení 
díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z 
hlediska její včasnosti za provedenou dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

6.2 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů 
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury 
objednateli.  

 

 

VII. 
Záruční doba 

 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek smlouvy, a 
že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí 
Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel 
ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude se Dílo považovat za 
nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokuty dle článku 
IX. této smlouvy. 

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude  
po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu 
obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, 
které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na předaný 
předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost Díla. 
Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání 60 měsíců na 
svítidla a 24 měsíců na elektromateriál, montážní práce a projekční činnost od předání a 
převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

 

7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.  
 

7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od 
jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o vadě, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 
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7.8 Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  

a smluvní pokuty. 
 

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit bezodkladně 
po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 
 

7.10 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

7.11 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis, a to 
včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. č. 
239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu (zákon o integrovaném záchranném systému), 
a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje 
dodání náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a 
prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou dohodu 
uzavřít. 

 

 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

 

8.1 Zhotovitel zahájí práce v termínu podle čl. 4.1 této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. O zahájení prací bude pořízen zápis. 

 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, které by 
mohly znemožnit provedení Díla. 

 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v 
souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a 
schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a 
normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný seznam 
poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná zodpovědnost vůči 
objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení Díla tím však není dotčena. 

 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný odborný 
dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem 
má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel 
odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 

 

IX. 
Smluvní pokuty 

 

9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen případný 
nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu 
na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, k jejímuž zajištění 
byla smluvní pokuta sjednána. 

 

9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 1., 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
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9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a 
nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

 

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den 
prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

 

9.5   V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 4.9 je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 

 

9.6 V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 4.10 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ zjištěného porušení 
povinností. 

 

9.7 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé 
smluvní straně. 

 

 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti 
(dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.  

 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s 
realizací prací o dobu delší než 40 dní. 

 

10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených v obecně 
závazných právních předpisech.  

 

 

 

XI. 
Ostatní ujednání 

 

 11.1  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a údajích nutných pro 
posouzení prací orgány státní správy. 

 

11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 
ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu. 
 

11.4.  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby nebyly 
porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích správce Programu 
a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících 
dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných dokumentů seznámit. 

 

11.5.  Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné 
schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 

 

11.6.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na 
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sebe přebírá v souvislosti s touto smlouvou a se závazky z ní plynoucí nebezpečí změny 
okolností. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1766 občanského zákoníku na 
závazky a práva a povinnosti stran založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní.  

 

 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků vzestupně 
očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

12.2 Smlouva je vyhotovena v podobě elektronického originálu s připojením elektronických 
podpisů oprávněných osob. 

 

12.3 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Lovosice, ze dne 22.1.2025 pod číslem 
usnesení 43/2025. 

 

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

12.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, dále na profilu zadavatele 
a na webových stránkách zadavatele.  

 

12.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění. 

 

12.8  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho připojují 
své podpisy. 

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 

 

   
     
           
 

 

      

       

       

              
 

 

 

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr) 
Příloha č. 3 - Věcný a finanční harmonogram 

Příloha č. 4 - Standardy veřejného osvětlení 
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A Standardy činnosti VO 

A1. Právní předpisy a technické normy 

 
A1.1 Přehled zákonů, vyhlášek a technických norem 

• ČSN ISO 3864-1 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.  

• ČSN EN 12 464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní 
pracovní prostory 

• ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér.  

• ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné systémy.  

• ČSN ISO 2063 (03 8734) Žárové stříkání – Kovové a jiné anorganické povlaky – zinek, hliník 
a jejich slitiny.  

• ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) ČSN EN 61140 ed. 2 (33 
0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení.  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.  

• ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní 
hlediska.  

• ČSN 33 2000-5-51 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 3: Stanovení  

• ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 4:Bezpečnost. 
Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.  

• ČSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 4:Bezpečnost. 
Kapitola 42: ochrana před účinky tepla.  

• ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: 
Ochrana proti nadproudům.  

• ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 4: Výběr 
Bezpečnost. Kapitola 44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních 
poruchách v síti vn.  

• ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 4:Bezpečnost. 
Kapitola 44: Ochrana před přepětím – Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím 
přepětím.  

• ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 4:Bezpečnost. 
Kapitola 45:Ochrana před podpětím.  

• ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 4:Bezpečnost. 
Kapitola 46: Odpojování a spínání.  

• ČSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 4:Bezpečnost. 
Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně –
Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem.  
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• ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 4:Bezpečnost. 
Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti – Oddíl 473: Opatření k 
ochraně proti nadproudům.  

• ČSN 33 2000-7-729 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 4:Bezpečnost. 
Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na 
ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů.  

• ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy.  

• ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.  

• ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 5:Výběr a 
stavba elektrických zařízení. Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických obvodech.  

• ČSN 33 2000-5-53 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje  

• ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje Oddíl 537: Přístroje pro 
odpojování a spínání. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče.  

• ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení. Kapitola 55: Ostatní zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová 
zdrojová zařízení.  

• ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení v případě nouze.  

• ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – výchozí revize.  

• ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni – Část 7:Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení.  

• ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky.  

• ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních.  

• ČSN EN 40 Osvětlovací stožáry.  

• ČSN EN 50274 (35 7108) Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – 

Ochrana pře neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí.  

• ČSN 35 9754 Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní a rozpojovacích 
jistících skříní a rozvodných zařízení nn, umísťovaných v prostředí venkovním.  

• ČSN EN 13 201-1,2,3,4,5 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací. Část 1 až 5.  

• ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítidla pro 
osvětlení pozemních komunikací.  

• ČSN EN 40-1 (73 2090) Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice.  

• ČSN EN 40-2 (73 2092) Osvětlovací stožáry. Část 2: Obecné požadavky a rozměry.  

• ČSN EN 40-3-1 (73 2093) Osvětlovací stožáry. Část 3-1: Návrh a ověření-Charakteristická 
zatížení.  
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• ČSN EN 40-5 (73 2095) Osvětlovací stožáry. Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací 
stožáry.  

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

• ČSN 73 6006 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení.  

• ČSN 73 6100-1 (736100) Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví  

• ČSN 73 6100-2 (736100) Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování 
pozemních komunikací  

• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek a silničních komunikací.  

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.  

• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.  

• ČSN EN 62305 ed. 2 Ochrana před bleskem  

• ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací. 
  

A1.2 Právní předpisy – ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška 50 /1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• zákon č. 406/2000 Sb. – zákon o hospodaření energií 

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění  

• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o státní energetické inspekci.  

• zákon č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií  

• zákon č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky navazuje na zák. č.22/1997 Sb., 

a o změně a doplnění některých zákonů 71/2000 Sb., 102/2000 Sb., 205/2002 Sb., 208/ 2002 

část. Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 64/2014 Sb. 
s účinností od 1. května 2014 nařízení vlády č. 168/1997 Sb., Aktualizované znění předpisu, 
jak vyplývá ze změn provedených předpisem 251/2003 Sb. s účinností od 6. srpna 2003 kterým 
se stanoví technické požadavky na el.zařízení nízkého napětí 281/2000 Sb., 281/200 část.  

• nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její 
provedení a umístění na výrobku, změna 585/2002 Sb.  

• zákon č. 396/1992 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce. Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených 
předpisem 341/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012  

• zákon č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.2/19969 Sb., o 
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve 
znění zákona č.102/2000Sb. Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených 
předpisem 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015  

• vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon pozemních 
komunikacích (Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 
338/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015), novelizovaná vyhl. č. 300/1999 Sb. a 355/2000 
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Sb., 367/2001 Sb., 555/2002 Sb. zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech nahrazen zák. 
185/2001Sb. - Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 
338/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015, 167/1998 Sb., 132/2000 Sb.  

• vyhláška č. 337/1997 Sb., Katalog odpadů - Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze 
změn provedených předpisem 334/1999 Sb. s účinností od 1. ledna 2000  

• zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), 238/1999 Sb., 67/2000 Sb., 132/2000Sb., 
76/2002 Sb.  

• zákon č. 266/1994 Sb., o drahách - ve znění zákona č. 189/1999 Sb. a č. 23/2000Sb., 238/1999 
Sb., 67/ 2000Sb.,132/2000Sb., 76/2002 Sb., 71/2000Sb., 77/2002Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 

Sb., 309/2002 Sb.  

• zákon č. 138/1973 Sb., o vodách - Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn 
provedených předpisem 58/1998 Sb. s účinností od 1. ledna 1999, č. 425/1990 Sb., - 

Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn pro vedených předpisem 46/2000 Sb..,  

• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu - Aktualizované znění 
předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 41/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 
2016; č. 98/1999 Sb., 132/2000Sb., 76/2002 Sb., 320/2002Sb. Aktualizované znění předpisu, 
jak vyplývá ze změn provedených předpisem 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014  

• zákon č.39/2015 Sb., úplné znění stavebního zákona, Aktualizované znění předpisu, jak 
vyplývá ze změn provedených předpisem 39/2015 Sb. s účinností od 1. dubna 2015  

• vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 492/2002 Sb. s 
účinností od 29. listopadu 2002  

• vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Aktualizované 
znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 502/2006 Sb. s účinností od 31. 
prosince 2006  

• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči - ve znění pozdějších předpisů  

• vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči vyhláška 
Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 538/2002 Sb. s 
účinností od 1. ledna 2003 

 

A1.3 Ostatní předpisy 

• Směrnice 19 Základní ochranná opatření pro omezení bludných proudů na mostních objektech 
pozemních komunikací (1992)  

• TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí (1996)  
• TP 98 Technologické vybavení tunelů (1997)  
• PNE 33 0000-1 Ochrana před elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele. 5. 

vydání 06/2011  
• OEG 34 8220 Osvětlovací stožáry betonové  
• Doporučení ESČ 33.01.96 (k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3) Podmínky použití nadproudových 

jistících prvků při ochraně samočinným odpojením od zdroje v požadovaném čase.  
• Doporučení ESČ 00.02.94 První pomoc při úrazu elektrickou energií – zrušena a má být 

nahrazena ESČ 00.01.12  
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A1.4  Základní předpisy pro projektování a výstavbu   
1.4.1 Veškerá činnost probíhající v rámci stavebního řízení musí být v souladu s obecně platnými 
právními předpisy, technickými předpisy, vyhláškami, normativními dokumenty apod. Stavební 
zákon č.183 / 2006 Sb. a jeho novelizace zák č.350/2012 a 39/ 2015 Sb. ukládá správcům 
infrastrukturních sítí postupně naplnit ustanovení § 161 ve vztahu k tvorbě územních plánů. Výstavba 
VO se může realizovat s využitím § 103 odst.1b). Se stavebním zákonem souvisí vyhláška č. 109/2001 
Sb. téhož ministerstva o obecných technických požadavcích na výstavbu.  
  

1.4.2 Pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení je důležitý zákon č. 90/2016 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tento zákon nahradil zákon č. 22 

/1997 který navazoval na zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, který 
rozlišil technické předpisy, technické normy a zavedl pojem harmonizované normy. Vedle zákona č. 
90/2016 Sb. bylo vydána nařízení) pro výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle 
NV č. 117/2016 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 
Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. a dle 
výrobkových norem i evropských Směrnic 2004/108/ES, 2006/95/ES, 73/23/EHS, 94/9/EHS).  

  

1.4.3 Oprávnění k projektování elektrických zařízení je dána odbornou způsobilostí projektantů 
elektro podle vyhlášky ČÚBP a ČÚB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
Oprávnění projektovat stavby, které podléhají územnímu a stavebnímu řízení podle Stavebního 
zákona, je dáno zákonem č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků.  
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A2. Terminologie 

Osvětlovací soustava - Kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na 
úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozváděče, 
ovládací systém.  
Světelné místo - Každý skladební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, světelný sloupek, zemní 
svítidlo, samostatný výložník (převěs), vybavený jedním nebo více svítidly.  
Svítidlo - Zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světelný tok vyzařovaný jedním nebo více 
světelnými zdroji a obsahuje:  
- Mechanické části sloužící k připevnění na světelné místo a ochraně elektrických částí před vnějšími 
vlivy. 
- Zpravidla obsahuje optickou část, která usměrňuje světelný tok do požadovaných směrů. 
- Elektrickou část, která obsahuje svorkovnici, el.obvody, zpravidla předřadník a zdroj světla. 
Světelný zdroj (umělý) - Je zdroj elektromagnetického záření, zpravidla viditelného, zhotovený k 
tomuto účelu. 
Rozváděč zapínacího místa - dálkově nebo místně ovládaný rozváděč s vlastním přívodem elektrické 
energie s vlastním samostatným měřením spotřeby el. Energie.  
Osvětlovací stožár - Podpora, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a který sestává 
z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně výložníku. Může též sloužit k upevnění 
přívodního nebo jiného vedení. Také může být nosičem reklamního a informačního zařízení, zařízení 
naváděcího systému nebo dopravního značení. Osvětlovací stožáry mohou být s paticí nebo bez patice.  
Dříkový stožár - Stožár bez výložníku, který bezprostředně nese svítidlo (dříkové svítidlo).  
Jmenovitá výška stožáru - Vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru) 
do svítidla a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země a nebo spodní hranou příruby 
stožáru u stožáru s přírubou.  
Závěsná výška svítidla - Výška světelného středu svítidla nad osvětlovanou plochou.  
Úroveň vetknutí - Vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru.  
Vyložení -  Vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a osou 
stožáru (svislicí) procházející těžištěm příčného řezu stožáru v úrovní terénu.  
Stožárový výložník - Část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; 
výložník může být jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může být připojen k dříku pevně 
nebo odnímatelně. Úhel ohybu výložníku musí být v rozmezí 90 až 95 stupňů. Vnější průměr 
výložníku je 60 mm nebo 76mm. Víceramenné výložníky musí být zpevněné výztuhou proti 
rozlomení. Výložníky musí mít stejnou povrchovou úpravu jako stožáry.  
Úhel naklonění svítidla - Úhel mezi podélnou osou svítidla a vodorovnou rovinou.  
Výložník - Výložník k upevnění svítidla na budovu, na výškovou stavbu nebo na jiný stožár než 
osvětlovací. 
Elektrická část stožáru (elektrovýzbroj) - Rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na stožáru, 
pod paticí, v prostoru pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení mezi 
rozvodnicí a svítidlem.  
Patice - Samostatná část osvětlovacího stožáru, která tvoří kryt elektrické výzbroje.  
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Převěs - Nosné lano ukotvené mezi dvěma nosnými prvky, na kterém je umístěno jedno či více 
svítidel. 
Snížení intenzity osvětlení - Možnost regulovat intenzitu veřejného osvětlení v kterékoli době provozu 
veřejného osvětlení pomocí elektronického regulátoru při dodržení rovnoměrnosti osvětlení.  
Jednotné ovládání veřejného osvětlení - Možnost jednotně zapínat a vypínat z jednoho místa veškeré 
technické zařízení sloužící k zajištění umělého osvětlení: prostřednictvím GSM sítě vybraného 
operátora, nebo jiným dálkovým ovládáním.  
Zpětná signalizace poruch - Možnost vyhodnocovat provozní stav sítě (zapínacích míst) veřejného 
osvětlení. Nebo přímo prováděním monitoringu světelného bodu.  
Osvětlovaná plocha - Plocha, na které se vykonává zraková činnost. V případě silniční komunikace je 
osvětlovaná plocha ohraničena šířkou jízdního pásu.  
Provozní hodnoty - Skutečné hodnoty v libovolné době provozu za okolností v této době se 
vyskytujících (jako napětí sítě, proudová zátěž, roční období, stav světelných zdrojů a svítidel, 
znečištění apod.).  
Kabelový soubor (pro spojky, koncovky a vedení) - Zařízení určené ke spojování, odbočování, 
ukončování, kotvení kabelů nebo rozvětvování žil. Kabelové armatury jsou kovové a nekovové.  
Zapínací místo - Dálkově ovládaný venkovní rozváděč se samostatným měřením spotřeby elektrické 
energie.  
Rozpínací místo - Venkovní rozváděč, kde se stýkají více jak dva třífázové kabely veřejného osvětlení 
určený k rozbočení a případnému odjištění jednotlivých větví.  
Správce - Subjekt, který zajišťuje výkon vlastnických práv k majetku nebo některou ze základních 
povinností těchto vlastnických práv.   
Provozovatel VO - Subjekt který na základě pověření nebo smluvní dohody t zabezpečuje všechny 
činnosti související s provozem a údržbou, případně dalšími činnostmi provozní, ke kterým obdržel 
oprávnění od správce na majetkovém souboru VO.  
Autorizovaná osoba - Je fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě. Autorizovanou 
osobou jsou autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr ve výstavbě a autorizovaný technik ve 
výstavbě.  
Autorizovaný inženýr (technik) ve výstavbě - Je fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve 
výstavbě pro příslušný obor (nebo několik oborů) činnosti a je zapsána v seznamu autorizovaných 
inženýrů (techniků).  
Dispečink VO - Místo s nepřetržitou službou (24 hod) sledující stav sítě VO, kde lze nahlásit 
jakoukoliv poruchu či závadu na zařízení VO.  
Havarijní a poruchová služba - Služba zajišťující v mimopracovní době opravy poruch a havárií na 
síti VO. 

A3. Struktura veřejného osvětlení 
Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrické 
rozvody a ovládací systém. Veřejné osvětlení je osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných 
prostranství.  
Podpěrné a nosné prvky tvoří stožáry s příslušenstvím. Stožár je tvořen svislým dříkem. Na něj 
obvykle navazuje do prostoru výložník nebo nástavec, na kterém je v požadovaném místě upevněno 
svítidlo. Některé sloupy jsou i dvojramenné nebo víceramenné. V dolní části mívá sloup silnou patici, 
v níž jsou umístěny elektrické rozvody a pojistky. Podle novějších bezpečnostních norem se již 
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elektrické rozvody neumisťují v patici u země, ale obvykle bývají umístěny v dutině stožáru a otevírací 
přístup k nim je v určité výšce (obvykle desítky centimetrů) nad zemí.  
Elektrický rozvod tvoří kabely a rozvaděče. Dříve se používaly kabely s hliníkovým jádrem, v nové 
zástavbě a při rekonstrukcích se používají téměř výhradně měděné kabely. Rozvaděč, s jehož pomocí 
se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně, má vlastní přívod elektrické energie a 
samostatné měření spotřeby. Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají někdy připojeny 
i světelné dopravní značky, osvětlení označníků zastávek apod.  
Ovládací systém zpravidla funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného 
časového spínače, případné světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti 
se z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické 
sítě. Někde jsou součástí ovládacího systému i regulátory příkonu (stmívače), které při malé intenzitě 
pouličního provozu sníží příkon, a tím i spotřebu elektrické energie, aniž by bylo osvětlení zcela 
vypnuto. Trendem v dalším rozvoji ovládání veřejného osvětlení je dálkové sledování jeho 
provozního stavu (zpětná signalizace poruch ze zapínacích míst) nebo dálkové odečty stavu 
elektroměrů pomocí rádiových modemů, pevných telefonních linek, systému GSM atd.  
 

A3.1.1 Charakteristika prvků VO do jednotlivých zón města Lovosice 

 

Do jednotlivých zón města Lovosice byly vytyčeny konkrétní koncepce vzhledu prvků VO.  
  

Zóna 1 – Plochy s převažující obytnou funkcí 

Charakter oblasti 

Oblast, ve které bydlí naprostá většina obyvatel města, charakteristickým 
rysem je zástavba rodinnými a panelovými domy, u rodinných domů 
ohraničenými zahradou 

Vymezení oblasti Většina rozlohy města 

Další specifické prostory 
Chatové a zahrádkářské oblasti, kde je osvětlení instalovanou pouze na 
příjezdové cesty, garáže 

Typ svítidla 
Technická svítidla klasického nebo moderního tvaru. Zachovávat v rámci 
jedné čtvrti jednotný vzhled. 

Typ stožáru Bezpaticový válcový, pro výšku 8 m možno použití výložníku 

Max. výška světelného místa 4 m  ≤ 8 m 

Úroveň jasu Střední 
Barva světla ≤ 2700 K 

Index podání barev Ra ≥ 70 

Zóna životního prostředí A2-A4 

 

Svítidlo GREENICE – svítidlo StreetLight 
 

 

 

 

 

Zóna 2 – Plochy zeleně 

Charakter oblasti 
Převážně parky a zelená prostranství s cestami pro pěší, stromy, křovinami a 
okrasnou zelení. Vyskytovat se mohou lavičky. 

Vymezení oblasti Veřejné prostranství s převahou ozelenění napříč městem (Parky, zelené 
plochy, apod.) 
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Typ svítidla 
Parková svítidla klasického nebo moderního tvaru, typ dodržovat napříč 
celým městem 

Typ stožáru Bezpaticový válcový stožár, bez výložníku  
Max. výška světelného místa 5m ≤  
Barva světla ≤ 2700 K 

Index podání barev Ra ≥ 70 

Zóna životního prostředí A1 

 

Svítidlo GREENICE – svítidlo StreetLight 
 

 

 

  

 

 

Zóna 3 – Centrum 

Charakter oblasti 
Jedná se o centrální část města, která tvoří historické jádro Lovosic. Nachází 
se zde převážně centrální náměstí s fontánou a parkem. 

Vymezení oblasti Centrum města Lovosic 

Typ svítidla 
Stožáry a výložníky musí utvořit tvarově propojený celek s jednotným 
designem, možná jsou ramínka na fasádách 

Typ stožáru Válcový stožár 
Max. výška světelného místa 6 m  

Úroveň jasu Vyšší 
Barva světla 2700 K  

Index podání barev Ra ≥ 70 

Zóna životního prostředí A4 

 

Svítidlo Pilzeo – výrobce Schréder 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zóna 4 – Plochy výroby, skladování a infrastruktury (průmyslové části) 

Charakter oblasti 
Charakteristické oblasti jsou převážně výrobní haly, skladiště, manipulační 
plochy, železniční seřadiště, firmy apod. 

Specifické prostory Vlakové a autobusové nádraží 
Typ svítidla Technická svítidla klasického nebo moderního tvaru 

Typ stožáru 
Bezpaticový válcový nebo hraněný, pro výšky od 8 m možno použití 
výložníku 

Max. výška světelného místa ≤ 7 m  

Úroveň jasu Nízká 

Barva světla 2700K 

Index podání barev Ra ≥ 70 
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Svítidlo GREENICE – svítidlo StreetLight 

Svítidlo Philips - Lumistreet 

Zóna životního prostředí A4 

 

Svítidlo GREENICE – svítidlo StreetLight 
 

 

 

 

 

Zóna 5 – Průjezdní komunikace 

Charakter oblasti 
Dvouproudé nebo více proudé komunikace, ke kterým mohou přiléhat 
chodníky a parkovací stání. 

Vymezení oblasti Dálnice včetně sjezdů a nájezdů, veškeré silnice II a III třídy 

Specifické prostory 
Prostory okružních křižovatek – osvětlení realizovat svítidly s odlišnou 
barvou chromatičnosti 

Typ svítidla Technická svítidla klasického nebo moderního tvaru 

Typ stožáru 
Bezpaticový válcový nebo hraněný, pro výšky od 8 m možno použití 
výložníku 

Max. výška světelného místa ≤ 8 m  

Úroveň jasu Střední 
Barva světla ≤2700 K  

Index podání barev Ra ≥ 70 

Zóna životního prostředí A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zóna 6 – Přechody pro chodce 

Charakter oblasti Přechody pro chodce, místa pro přecházení 

Typ stožáru 
Bezpaticový válcový nebo hraněný, pro výšky do 8 m možno použití 
výložníku 

Max. výška světelného místa ≤ 6 m  

Povrchová úprava (barva) Po zinkový ochranný nátěr (stříbrná RAL 7001 případně blízké odstíny) 
Barva světla ≤5700 K  

Index podání barev Ra ≥ 70 

Zóna životního prostředí A4 

 

 

 

 

 

 

 
Zóna 7 – Přisvětlení chodníků 

Charakter oblasti Přisvětlení chodníků v zónách s hustou zelení 
Typ svítidla Válcový tvar do 1m výšky  
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Svítidlo Schréder - Citrine 

Svítidlo Schréder - Flexia 

Max. výška světelného místa ≤ 1 m  

Povrchová úprava (barva) Korpus svítidla musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné 
hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. 

Barva světla ≤3000 K  

Index podání barev Ra ≥ 70 

Zóna životního prostředí A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zóna 8 – Osvětlení podchodů 

Charakter oblasti Podchody budov  

Typ závěsu Svítidlo bude uchyceno v podchodech na coulový závit 
Max. výška světelného místa ≤ 5 m  

Povrchová úprava (barva) Korpus svítidla musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné 
hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. 

Barva světla ≤2700 K  

Index podání barev Ra ≥ 70 

Zóna životního prostředí A4 

  

 

 

 

 

 

A3.1.2 Řízení soustavy veřejného osvětlení  
Elektronický LED předřadník musí být na vyžádání možno řídit napěťovým signálem 1-10 V, systémem DALI 
nebo musí umožnit autonomní přednastavení regulace na úrovni předřadné části. Svítidlo musí být taktéž 
možno vybavit pro řízení systémem vzdálené správy.  
Konkrétní požadavek na konektivitu:  
Svítidla musí být vybavena na svém korpusu standardizovaným konektorem SR socket pro komunikaci ve 
standardu Zhaga tak, aby mohla být v budoucnu jednoduchým plug-in připojením datového čidla a vysílače 
upgradována tak, aby splňovala následující specifikaci inteligentního veřejného osvětlení. Součástí 
inteligentního veřejného osvětlení musí být systém řízení, vzdálené správy a monitorování provozu, stavu a 
online řízení. Kompletní systém řízení veřejného osvětlení zahrnuje grafické uživatelské rozhraní, úplnou 

konektivitu mezi svítidly a uživatelským rozhraním a inteligentní svítidla se schopností integrovat se 
automaticky do systému řízení. Systém řízení musí dále zahrnovat zpracování dat, přenos dat, uchovávání dat, 
zálohu dat a zabezpečení přenosu dat. Úroveň zabezpečení přenosu dat musí být na úrovni šifrování minimálně 
128bit AES. Úplná správa dat musí být zabezpečena řídicím systémem, nikoliv uživatelem. Komunikace mezi 
uživatelským rozhraním a svítidly musí probíhat napřímo, bezdrátově prostřednictvím sítě mobilních 
operátorů. Systém nesmí vyžadovat žádné další řídicí nebo komunikační prvky na úrovni pozemní instalace 
jako modem apod. Systém musí po instalaci svítidel a prvním zapnutí sám vybrat mobilní síť s nejsilnějším 
signálem v dané oblasti. Svítidla mohou být instalována nezávisle na pozici ostatních svítidel, tzn. není nutné 
zajistit přímou viditelnost mezi svítidly. Chování svítidel nesmí selhat ani v případě výpadku sítě mobilních 
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operátorů. Svítidla musejí nadále pokračovat v posledním známém režimu až do obnovení sítě některého z 
mobilních operátorů dostupného v dané lokalitě. Řídicí systém musí být přístupný z kteréhokoli běžného 
kancelářského počítače kdekoli na světě. Každému uživateli s přihlašovacími údaji a heslem musí být možné 
nastavit úroveň jeho práv v systému. Uživatelské rozhraní nemusí být instalováno v počítači. Uživatelské 
rozhraní musí být provozováno jako webová aplikace přístupná z běžného internetového prohlížeče. Přístup do 
uživatelského rozhraní musí být chráněn ve dvou úrovních – heslem a zaslaným kódem. Veškerá interakce 
mezi uživatelem a uživatelským prostředím musí probíhat na úrovni šifrování minimálně 128bit SSL. Systém 
řízení musí pravidelně zálohovat veškerá data do minimálně tří fyzicky oddělených úložišť, typicky v cloudu. 
Při selhání systému musí být data okamžitě obnovena ze zálohy. Celá IT struktura systému řízení musí 
odpovídat certifikaci ISO 27001. Veškerá vylepšení uživatelského rozhraní musejí být aplikována automaticky 
bez žádného požadavku na uživatele. Veškerá vylepšení inteligentní jednotky ve svítidlech musí probíhat 
bezdrátovým přenosem, automaticky bez nutnosti zásahu uživatele. Svítidla se musejí po instalaci sama 
automaticky připojit do systému řízení bez nutnosti zásahu uživatele. Svítidla musejí sama určit svou polohu a 
tu zobrazit v grafickém uživatelském rozhraní. Svítidla musí do systému řízení sama naimportovat své 
technické parametry. Celá procedura integrace inteligentních svítidel do systému řízení musí být naprosto 
automatická bez nutnosti zásahu žádného uživatele. Každé jednotlivé svítidlo musí být možné ovládat 
samostatně, odděleně od ostatních. Uživatelské rozhraní musí poskytovat detailní informace o každém 
jednotlivém svítidle. Svítidla v grafickém uživatelském rozhraní musejí být zobrazena na přehledném 
mapovém podkladu, vč. leteckého pohledu. Systém musí zobrazovat data v reálném čase bez nutnosti 
aktualizovat webovou stránku. Systém musí umět svítidla dělit do regionů, dle ulic nebo zájmových skupin. 
Uživatel musí mít možnost tvořit své vlastní zájmové skupiny svítidel dle libosti. Každé ze svítidel musí být 
možné začlenit do více skupin svítidel současně. Systém musí umožňovat okamžitou změnu světelného toku 
každého jednotlivého svítidla. Každé-mu jednotlivému svítidlu nebo skupině svítidel musí být možné přiřadit 
stmívací kalendář s individuálním nastavením diagramu stmívání pro každý jednotlivý den v roce. Počet změn 
úrovně světelného toku během jednoho nočního stmívání musí být neomezený. Systém musí umožňovat 
provozování nejméně padesáti různých stmívacích kalendářů. Každý stmívací kalendář musí obsahovat dílčí 
stmívací kalendáře s platností jednoho dne. Dílčí stmívací kalendáře se mohou během roku opakovat na základě 
zadaných pravidel. Na požádání musí uživatel dostat aktuální informaci o každém jednotlivém svítidle. Systém 
musí uživateli každý den ráno zasílat chybová hlášení zjištěná z předešlé noci, pokud taková existují. Aktuální 
poruchy v systému musejí být vizualizovány v grafickém uživatelském rozhraní. Prodleva mezi vznikem 
závady a jejím zobrazení v grafickém uživatelském rozhraní nesmí být delší než 30 minut. Specifikace chyb 
registrovaných systémem musí být podrobně popsána. Systém musí umožňovat sledování historie skutečné 
naměřené spotřeby elektrické energie každé-ho jednotlivého svítidla nebo skupiny svítidel. Uživatelské 
rozhraní musí umožňovat vyhledávání v soustavě světelných bodů na základě i několika parametrů. Uživatelské 
rozhraní musí umožňovat generování reportů dle oblasti zájmu uživatele. Uživatelské rozhraní musí umožňovat 
export dat ve formátu xls/xlsx.  
Technické požadavky na návrh a provedení svítidel 
Uživatelské rozhraní musí být možné kombinovat s interaktivním pasportem veřejného osvětlení. Grafická 
značka inteligentního svítidla a svítidla bez konektivity musí být rozdílná. Dodatečná integrace pasportu 
svítidel nesmí znamenat žádný zvýšený nárok na software, hardware nebo komponenty pozemní instalace. 
Optimální řízení soustavy veřejného osvětlení bylo stanoveno zákazníkem na inteligentní řízení 
soustavy VO úrovně II. Jedná se inteligentní řízení s pokročilým dálkovým řízením soustavy 

veřejného osvětlení s možností jejího monitorování. Řízení probíhá pomocí inteligentního rozvaděče 
a svítidla. Druhá úroveň řízení využívá k řízení komunikační jednotky, které jsou umístěny v rozvodné 
skříni a v jednotlivých svítidlech. Komunikace mezi rozvodnou skříní a jednotlivými svítidly je 
realizována prostřednictvím bezdrátové komunikační sítě typu Mesh.  
 

A4. Správa veřejného osvětlení 
 

A4.1. Výčet činností 
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• Evidence zařízení VO v majetku obce. 

• Zajišťována je evidence všech spravovaných typů zařízení (dáno smlouvou) a to až do úrovně 
jednotlivých KP.  

• Evidence technické dokumentace k prováděným akcím. 

• Při změnách na zařízení (vlivem výstavby cizích investorů, přeložek apod., ale i v rámci akcí 
obnovy zajišťovaných společností) je požadována a následně evidována dokumentace k 
realizovaným akcím v rámci SŘ (předávací protokoly, stavební a kolaudační rozhodnutí, 
projektová dokumentace, revizní zprávy atd.).  

• Vedení a doplňování pasportu spravovaného zařízení. 
• Při změnách na jednotlivých typech zařízení (vlivem výstavby cizích investorů, přeložek 

apod., ale  i v rámci akcí obnovy zajišťovaných společností) se veškeré změny (v poloze 
zařízení, typu KP, umístění, změnách počtu zařízení atd.) zaznamenávají do SW s evidencí 
dat.  

•    Vedení a doplňování digitální mapy spravovaného zařízení Při změnách na jednotlivých 
typech zařízení (vlivem výstavby cizích investorů, přeložek apod., ale i v rámci akcí obnovy 
zajišťovaných společností) se veškeré změny (v poloze zařízení, umístění, změnách počtu atd.) 
zakreslují do grafické mapy. 

•   Aktualizace databázové i grafické evidence spravovaného zařízení v souladu s prováděnými 
činnostmi Aktualizace informací o zařízení se provádí i při operativní činnosti (oprava 
havarijního stavu, vlivem dopravních nehod apod.) se aktualizují data o zařízení (typy KP, 

data instalace apod.). 

•   Plnění ustanovení stavebního zákona 183/2006 Sb. V rámci stavebního řízení se pracovníci 
zúčastňují vypsaných řízení (projednání vypsaných řízení, místní šetření). 

•   Účast na jednáních, jejichž předmětem je koncepce rozvoje VO Při přípravě projektových 
záměrů se pracovníci zúčastňují vypsaných „výrobních výborů“ a koordinačních jednání, které 
jsou připravovány v rámci výstaveb ostatních vlastníků sítí. 

•   Příprava a evidence Q-hlášení. 
•   Poskytování finančních výkazů. 

•   Příprava výročních zpráv. 
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A5. Provoz a údržba veřejného osvětlení 
 

Údržba veřejného osvětlení je jedním ze základních předpokladů udržení dobrých parametrů zařízení 
dosažených při jeho výstavbě, dále zajištění bezpečného provozu zařízení a životnosti z 
bezpečnostního i provozního hlediska. Do údržby veřejného osvětlení jsou zahrnuty dvě hlavní 
soustavy:  

• - údržba veřejného osvětlení ulic a veřejných prostranství měst a obcí 
• - údržba venkovního slavnostního osvětlení budov a různých architektonických objektů 

 

A5.1 Náplň údržby veřejného osvětlení  
1) Kontrolní činnost vyplývající z povinné péče o el. zařízení obecně, včetně revizní činnosti podle 

ČSN a dalších souvisejících ustanovení. 
2) Preventivní údržba nezbytná k zajištění bezporuchového a bezpečného provozu zařízení VO a 
patřící  společně s kontrolní činností ke stálým povinnostem údržby. Její plánování a periodické 
provádění  zaručuje optimální stav soustavy VO. 
3) Běžná údržba zahrnuje odstraňování běžných závad vzniklých za provozu soustavy. 
4) Odstraňování následků poruch. Mezi ně patří havarijní případy způsobené automobilovým 
provozem,  vandalizmem, zásahem jiných subjektů, povětrnostními vlivy a u nových soustav v 
neposlední řadě atmosférickými poruchami a nestandardním provozem napájecí soustavy. 
5) Nepřetržitá služba servisní organizace zahrnuje: 

• vypnutí, zajištění a opětovné zapnutí napájecího vedení 
• kontrolní činnost v průběhu provozu. V případě řízených soustav kontrola správné funkce 

a softwaru řízených prvků soustavy. 
• odstraňování havarijních poruch 

• přijímaní hlášení o stavu soustavy 

• předávání veškerých údajů údržbě, která provede jejich nápravu 

 

A5.2 Souhrn činností údržby 

Preventivní údržba elektrického zařízení v souboru VO podle ČSN: 
 

Zapínací místa:  

Soustava bude provozována trvale pod napětím.  
 

Dělící skříně:  

• periodická prohlídka a kontrola dělící skříně  
• preventivní údržba dělící skříně  
• preventivní údržba dělící skříně a opravy elektrické výzbroje  
• čištění a nátěr dělící skříně  



Standardy veřejného osvětlení města Lovosice 

 

18 

 

• zednické práce u dělící skříně  
• Kontrola pohledová i funkčnosti instalovaných ochranných prvků (jističe atd.)   
• Kontrola pohledová i funkčnosti řídících prvků   

 

Kabelové trasy:  
• preventivní údržba a kontrola kabelových rozvodů a jejich souborů  
• periodická prohlídka a kontrola kabelových rozvodů, měření izolačních stavů  
• zaměření místa kabelové poruchy  
• oprava kabelové poruchy  

 

Světelné body:  
• preventivní kontrola a údržba stožárové části, svítidla, výložníku  
• preventivní kontrola a údržba patice a výzbroje stožáru  
• kontrola provozního stavu osvětlovací soustavy (funkčnost čipů LED, funkčnost 

komunikátorů dálkově atd.)  
• výměna zkorodovaných stožárů za stožáry stejných parametrů (zejména výška nad 

povrchem a stejná pozice)  
• výměna svítidel (svítidla stejného příkonu, LED stejná barva chromatičnosti a stejná 

vyzařovací charakteristika, vybavení zařízením kompatibilním se stávajícím řídicím 
systémem)  

• výměna či oprava stožárové výzbroje  
• čištění dříků stožáru a patice, konzervace zámků  
• obnova nátěrů stožárů  
• preventivní údržba a kontrola osvětlovacího zařízení 

 

 A5.3 Příklad pracovního postupu při práci údržby  

• Periodická kontrola světelných zdrojů VO, kontrola výzbroje sloupu  
• Prostudování podkladů (pasport, formou prostudování výpisu chyb z centrálního 

monitoringu určení oblasti kontrolovaných ulic)  
• Příprava nových komponent odpovídajících komponentům použitých ve svítidlech dle 

výpisu závad příprava nářadí a dalšího materiálu naložení materiálu a přesun na místo 
zabezpečení pracoviště postavení provizorních zábran  

• Vypnout soustavu pomocí vypínače v zapínacím místě (podobu prací budou mimo provoz 
i zařízení napájená pomocí soustavy VO). Soustava musí být bez odběru (v případě 
regulace na 0% z místa centrálního ovládání).  

• Vypnout a zajistit jističe, či vyndat pojistkové vložky a zajistit pracoviště 

• Otevřít dvířka výzbroje stožáru a pohledově zkontrolovat výzbroj stožáru a dotáhnout 
všechny spoje  

• Zavřít dvířka výzbroje sloupu  
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• Pomocí plošiny pohledově zkontrolovat stav svítidla a svítidlo vyčistit (takto postupovat v 
případě všech kontrolovaných a udržovaných svítidel (přívod energie stále vypnut)  

• Zaklínování a zatmelení a nátěr kroužku patice, případně doplnění chybějících dvířek 
nakonzervování zámku patic.  

• Provedení záznamu o stavu světelného bodu ukončit práci odstraněním zábran  

• Po zkontrolování všech požadovaných svítidel odjistit a zapnout soustavu ze zapínacího 
místa (regulace stále na 0% příkonu) odstavit a stáhnout plošinu  

• V případě regulovaného svítidel dálkově navýšit regulaci z 0% na 50%  

• Pohledově zkontrolovat počet nefunkčních čipů ve svítidlech (směr pohledu musí být 
veden maximálně pod úhlem 5° od vodorovné roviny, aby nemohlo dojít k poškození zraku 
s použitím ochranných slunečních brýlí). 

• Dálkově uvést soustavu do původního nastavení.  

• Ukončit práci odstraněním zábran. 

• V případě výměny proudového zdroje či komunikátoru začlenit nový prvek do systému 
řízení. 

 

A5.3.1 Obecný popis řešení poruchy/ závady 

 

nahlášení 
poruchy na 
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zaktivování 
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služby (popis 

poruchy a 
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dopravy

oprava poruchy, 

kontrola 

funkčnosti
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zavedení poruchy 
do evidence, 
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materiálu, popř. 
dalších nákladů
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A5.3.2 Popis řešení požadavku preventivní údržby 

 

Obr.: Popis činností při ŘPÚ 

 

Popis činností:  
 

- Předání požadavku  
Pověřený pracovník podle schváleného plánu/řádu preventivní údržby vydá příkaz k práci 
servisnímu pracovníkovi.  
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- Asistence PČR 

Pokud je nutná asistence PČR, servisní pracovník počká až se PČR dostaví na místo a pokud je 
nutné zařízení vypnout, provede jeho vypnutí.  
- Nahlášení vypnutí zařízení  
Pokud se zařízení bude vypínat, servisní pracovník nahlásí vypnutí zařízení včetně všech dalších 
připojených zařízení odpovědnému pracovníkovi. Ten tyto informace nahlásí pověřenému odboru.  
- Provedení všech plánovaných činností  
Servisní pracovník provede všechny naplánované činnosti a provede o nich záznam do protokolu 
Periodické kontroly. 
- Provedení opravy  
V případě, že servisní pracovník našel závadu, provede její opravu.  
- Splňuje zařízení technické parametry pro bezpečný provoz?  
Pokud zařízení splňuje po kontrole, resp. opravě všechny technické parametry pro bezpečný provoz, 
servisní pracovník ponechá zařízení v provozu. V případě předchozího vypnutí zařízení, uvede toto 
zařízení do provozu a nahlásí tuto skutečnost pověřenému pracovníkovi. 
- Vypnutí nebezpečného zařízení  
Pokud zařízení nesplňuje požadavky na bezpečný provoz, servisní pracovník jej vypne a vypnutí 
nahlásí pověřenému pracovníkovi (případně jej servisní pracovník ponechá vypnuté).  
- Provedení opravy  
Servisní pracovník provede opravu zařízení a provede o ní záznam do servisní dokumentace.  
- Uvedení do provozu  
Po ukončení opravy, servisní pracovník uvede zařízení do provozu. Pokud bylo zařízení vypnuto, 
nahlásí jeho zapnutí pověřenému pracovníkovi.  
- Zápis o kontrole, opravě  
Pověřený pracovník zajistí provedení zápisu o periodické kontrole nebo opravě do servisního 
modulu (SW), čímž se automaticky zaktualizuje plán/řád preventivní údržby. 

 

A5.4 Provozní kalendář 
Řízení veřejného osvětlení se řídí provozním kalendářem. Kalendář zpracovaný pro danou 
zeměpisnou polohu představuje jednu z možností úspor el. energie. V našem případě budou podmínky 
provozu soustavy VO vyhodnocovány detektory a informace z nich budou sloužit ke zvyšování a 
snižování příkonu soustavy VO.  
 

A5.5 Havarijní údržba - odstraňování poruch  
Doba mezi vznikem poruchy a jejím odstraněním je závislá na podmínkách, které stanoví vlastník 
veřejného osvětlení firmě, která smluvně provádí údržbu. Za nominální provozní stav souboru 
veřejného osvětlení lze považovat situaci, kdy nesvítí max. 5% z celkového množství světelných 
zdrojů (netýká se dopravně exponovaných úseků a celých ulic). Poruchy u LED svítidel se nesmí 
odstraňovat v exteriéru. Výměna proudového zdroje (předřadníku), komunikátoru centrálního řízení 
a monitoringu se provádí obdobnými pracovními postupy jako u neřízených LED svítidel. Výměna 
PCB (deska nesoucí LED) nebo COB (čip s centrální čočkou) se musí provádět na specializovaném 
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pracovišti, kterým by měla být údržba vybavena. Výměna řídící jednotky pro daný segment se provádí 
v rozvaděči při vypnuté a zajištěné napájecí soustavě.  
 

V případě poruchy s následkem ohrožení zdraví, majetku či bezpečnosti je nutný co nejrychlejší zásah 
s důrazem na prvotní zabezpečení život ohrožujících části poruchy, následné zajištění místa s ohledem 

na dopravu, popř. únik plynu, vody, apod. Nahlášení havarijní události je také potřeba na policejní 
složky a zodpovědnou pojišťovnu.  
 

A5.6 Preventivní údržba - termíny kontrol, revizí a údržby  
Bezpečný a plný provoz veřejného osvětlení je zajištěn zejména: 

 - pravidelnými revizemi elektrického zařízení (ČSN 331500), které mají být prováděny každé čtyři 
roky.  

- dílčí preventivní kontroly zařízení veřejného osvětlení budou prováděny 1x ročně (obsahují vizuální 
kontrolu, dotažení spojů, čištění a výměnu poškozených částí)  
- obnova nátěrů 1 x za 4 roky.  
 

A5.7 Dispečink 

• zabezpečení nepřetržité dispečerské služby pro příjem a evidenci hlášených poruch 
(24hodinový provoz 365 dní v roce) 

• řízení havarijní údržby 

• dohled nad spravovaným zařízením - koordinace prací v případě mimořádných událostí 
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A6. Projektování veřejného osvětlení 
 

A6.1 Stupně a rozsah projektové dokumentace VO  
  

Projektové dokumentace (dále jen PD) staveb VO mohou být provedeny jednostupňově nebo 
vícestupňově. U menších staveb VO, u některých rekonstrukcí VO samostatných územně 
nerozsáhlých celků, kde lze předpokládat provedení sloučeného územního a stavebního řízení je 
postačující vypracovat jednostupňovou PD stavby v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. 
U návrhu rekonstrukcí VO velkých ucelených městských částí je třeba postupovat dvoustupňově. Jako 
první je vypracování investičního záměru (IZ), který v tomto případě nahrazuje PD ve stupni DUR, a 
ze kterého se vychází při přípravě plánu investic na následující období. Druhý stupeň PD se vypracuje 
podle požadavku investora v návaznosti na schválený plán investic v rozsahu DSP ( pro stavební 
povolení a realizaci stavby).  

Jiná situace je u staveb VO - novostaveb, které jsou součástí jiných rozsáhlých dopravních staveb 
nebo staveb obytných či obchodních celků. Tam je stavba VO jen jedním dílčím stavebním objektem 
(SO) a jeho projektová příprava je součástí celkové PD stavby a je prováděna v tolika stupních, kolik 
příprava a povolení stavby vyžaduje. U velkých (např. dopravních) staveb se jedná o čtyři stupně:  

• Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)  
• Investiční záměr stavby VO (IZ)  
• Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
• Realizační dokumentace stavby (RDS)  
 

DUR a DSP zadává a zajišťuje investor stavby, RDS se vypracovává již pro konkrétního zhotovitele 
stavby. V praxi již zpravidla k vypracování RDS nedochází a stavba bývá realizována podle PD pro 
stavební povolení. V případě, že DSP nesplňuje a neobsahuje všechny podrobnosti potřebné pro 
realizaci stavby VO v souladu s těmito standardy, musí správce VO vypracování RDS a jeho 
projednání na správě VO požadovat.  
 

A6.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby veřejného osvětlení 
Cílem územního řízení je vydání rozhodnutí o umístění stavby. Návrh na umístění stavby se doloží 
dokumentací, která je úměrná místu a rozsahu prováděné stavby a musí minimálně obsahovat: 
a)  Průvodní část: 

• základní údaje stavby - název a adresu navrhovatele  
•  jméno ( název ), adresa ( sídlo ) a oprávnění zpracovatele dokumentace  
•  předmět územního řízení se stručnou charakteristikou území, na které se provádí nové VO  
• stručná charakteristika nově navrhovaného VO  
•  stanoviska, souhlas posouzení popř. rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsaná 
zvláštními   předpisy - např. stanovisko ekologie, ochrana vod a půdy, popřípadě památkové péče  
• údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací, to znamená i stanovisko útvaru 
architekta  města či oblasti  
• druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle evidence nemovitostí  
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b) Technická část územně plánovací dokumentace 

• architektonické začlenění stavby do území, vzhled VO - typ stožárů, svítidel, rozváděčů, a jeho 
výtvarné  řešení  
• stručný popis předpokládaného stavebně-technického řešení návrhu veřejného osvětlení  
• údaje o provozu nově budovaného VO, včetně technických parametrů  
• nároky stavby na elektrickou energii, předpoklady na propojení se stávajícím VO  
• dotčená ochranná pásma nebo chráněná území  
• rozsah a uspořádání staveniště ( např. uvolnění ploch, příjezdy na staveniště, případné přeložky 
 inženýrských sítí, omezení existující dopravy aj.)  
• popis zajištění ochrany životního prostředí, to znamená u VO zejména ochrana vzrostlé zeleně  
 

c) Dokladová část územně plánovací dokumentace 

• stanoviska, souhlasy, nebo posouzení jednotlivých správců inženýrských sítí, které se nacházejí 
v  dotčeném území stavby  
• stanovisko správce komunikace, pokud se VO v komunikaci nachází  
• stanoviska, souhlasy, posouzení případně rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, hlavně 
orgány  chránící životní prostředí - ekologie aj.  

• doklady o projednání dokumentace se správcem VO a zadavatelem dokumentace  
 

d) Výkresová část 
• situační výkres současného stavu  
• situační výkres nového stavu  
• další výkresy, či obrázky navrhovaného zařízení  
 

A6.1.2  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) stavby veřejného osvětlení 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) staveb veřejného osvětlení musí splňovat 
požadavky Stavebního zákona a vyhovovat z hlediska technického řešení a rozsahu dokumentace 
těmto standardům pro veřejné osvětlení. Současně musí poskytovat dostatečný podklad pro posouzení 
stavby a jejího vlivu na životní prostředí. Předpokládaný rozsah a obsah DSP je následující: 
a) Seznam předávané dokumentace  
b) Osvědčení projektanta o způsobilosti k projektování 

• Je požadováno osvědčení pro projektovou činnost v investiční výstavbě  
• Autorizovaný inženýr (technik) pro technologická zařízení staveb anebo techniku prostředí 
staveb, specializace elektrotechnická zařízení podle zákona 360/1992 Sb. včetně pozdějších 
novelizací.  
• Projektová dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem.  

c) Technická zpráva 

Technická zpráva bude obsahovat údaje: 
• Účel a rozsah projektu, projektového řešení, předmět projektu.  
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• Popis řešení jednotlivých etap projektu, demontáže stávajícího zařízení, zemní práce, montáže 
nového zařízení, upozornění na nutnost položení chrániček pod komunikace apod.  
 

Technické parametry:  
• energetické údaje hlavního kabelového rozvodu a napájení svítidla,  
• proudové údaje v soustavě, 
• Protokol o určení vnějších vlivů - druh prostředí a krytí, světelně technické údaje (zatřídění 
komunikací, třídu osvětlení dle ČSN EN 13201-2, výšky stožárů,  výložníků, světelný tok svítidla), 
• udržovací faktor, předepsaná intenzita a rovnoměrnost osvětlení (jas)  
• použitý typ světelného zdroje a svítidla  
• protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí správce VO  
• stupeň krytí el. zařízení VO  
• Specifikaci místa připojení, napájecí bod projektované soustavy, bude uvedena hodnota 
stanoveného proudového odběru u nově budovaného zařízení VO. Nárůst (úbytek) počtu 
světelných míst po rekonstrukci nebo po výstavbě. Porovnává se počet světelných míst před 
stavbou a po výstavbě.  

• Ochrana proti úrazu elektrickým proudem v navržené soustavě.  
• Technické řešení, popis řešení:  
Projekt musí řešit a upozornit na problémová místa stavby, upozornění na nutné koordinace s 
jinými stavebními činnostmi. Součástí řešení bude zmínka o tom, zda se uvažuje s provizorním 
osvětlením v průběhu stavby nového zařízení veřejného osvětlení a jak bude v takovém případě 
řešeno. V projektu musí být uvedeno, zda bude vybudováno souběžně s provozovaným stávajícím 
osvětlením osvětlení nové a následně po přepojení demontováno původní zařízení. V případě 
provizorního osvětlení projektant navrhne způsob a provedení zajištění provizorního osvětlení a 
stanoví náklady, které musí být následně zahrnuty do rozpočtu stavby. Technické řešení musí 
navrhnout rozsah a způsob demontáže a montáže všech prvků VO původní a navržené soustavy.  
• Specifikaci počtu kusů demontovaného stávajícího zařízení VO. Uvede se v členění na stožáry, 
 výložníky, svítidla a skříně. Budou uvedena evidenční čísla demontovaných stožárů a rozpínacích 
skříní, případně zapínacích skříní. Bude uveden typ demontovaného zařízení. Evidenční čísla 
projektant zjistí porovnáním očíslování stávajících evidenčních čísel na stávajících stožárech v 
místě stavby a evidenčních čísel, zjištěných z datové evidence správce VO.  
• Specifikaci počtu kusů a typů nově instalovaného zařízení VO v členění na stožáry, výložníky, 
svítidla, stožárové rozvodnice a skříně. Uvede se nově navrhované zařízení VO v členění na 
stožáry, výložníky,  svítidla, stožárové rozvodnice, kabely a skříně. Nově navržené zařízení 
VO musí vyhovovat  požadavkům, uvedeným v technické části těchto standardů.  
• Způsob regulace. Uvede se, zda regulace osvětlení bude individuální ve svítidlech nebo 
bezdrátová s monitoringem světelného bodu. Zda soustava bude nebo nebude regulována, určí 
správce VO.  
• Způsob jištění v soustavě, druhy a typy použitých jistících prvků. Jmenovité hodnoty jistících 
prvků budou uvedeny v jednopólovém elektrickém schématu. Jistící prvky v rozpínacích skříních 
budou pojistkové  odpínače s nožovými pojistkami PN 000. Jistícími prvky ve stožárech budou 

pro stožárové svorkovnice odpovídající pojistkové moduly na DIN lištu s trubičkovou pojistkou. 

Dále budou uvedeny výsledky kontrolních výpočtů pro stanovení průřezů vedení a zajištění 
ochrany proti úrazu elektrickým proudem a účinkům atmosférického přepětí.  
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• Specifikace použité kabeláže a chrániček, uložení a zásady pokládky kabelů VO. Zásadně platí, 
že  veškeré kabelové rozvody se provádějí celoplastovými kabely v provedení CYKY v soustavě 
TN-C, pokud není stanoveno správcem VO jinak.  
• Specifikace použité ochrany před atmosférickým přepětím a uzemnění.  
• Údaje pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na projektovaném elektrickém zařízení VO.  
• Údaje a pokyny pro ochranu životního prostředí.  

 

V textu projektu budou zmíněna zejména tato doporučení:  
Demontované zařízení veřejného osvětlení musí být dle pokynů pracovníků provozovatele VO 
odevzdáno k likvidaci do sběrných surovin, nebo předáno do skladu správce VO k dalšímu použití. 
Nezávadný stavební odpad může být odvezen na skládku.  
U případných kolizí se stromy se dle možností kořenový systém obejde (změnu trasy zakreslit). 
Základní pokyny pro organizaci stavby VO, demontážní a montážní práce a opravu fasád budov. 
Předpokládá se, že montáž i demontáž zařízení VO provede odborně způsobilá firma. Při vlastním 
provádění stavebně technických prací požadujeme respektovat níže uvedené podmínky a požadavky:  

1. Zhotovitel oznámí s předstihem minimálně 7 pracovních dnů správci VO zahájení prací na 
zařízení   VO v rámci projektem dané stavby, příp. na opravě fasády budovy. Zahájení stavby 
ohlásí zhotovitel písemně na středisko správy majetku správce VO. 

2. Zhotovitel přizve na předání staveniště pracovníky provozovatele VO. Při předání staveniště 
budou dohodnuty veškeré nutné podmínky ze strany provozovatele VO pro realizaci stavby a 

bude sepsán mezi zhotovitelem a provozovatelem VO „Zápis o předání staveniště“, kde budou 

rovněž dojednány podmínky naložení demontovaným materiálem, popřípadě při pouhém 
dotčení stávajících kabelových rozvodů dvouleté záruční lhůty. 

3. V případě, že na stávajících stožárech VO, určených k přeložení nebo demontáži se nachází 
reklamy, nebo jsou na zařízení VO připojena světelná zařízení městského mobiliáře, je nutno 
dohodnout minimálně 5 pracovních dnů předem s provozovatelem VO jejich demontáž a 
odpojení. 

4. Před zahájením prací zhotovitel provede vytýčení stávajícího kabelového vedení VO. Vytýčení 
je třeba objednat 14 dní předem u provozovatele VO. V případě potřeby zhotovitel stavby 
provede kontrolní sondy. 

5. Stavbu veřejného osvětlení, to jest pokládku chrániček s kabely a stavbu stožárů veřejného 
osvětlení, je možno zahájit až ve fázi stavby, kdy bude ukončena hrubá stavba objektů bydlení, 
a budou zbudovány obruby budoucích komunikací. 

6. Zhotovitel v předstihu vybuduje stožárové základy dle výšek a trasy obrub nových komunikací. 
Po dokonalém vyzrání betonu je možno přistoupit k usazení stožárů do pouzder betonových 
základů. Následně se provádějí výkopy pro uložení kabelů veřejného osvětlení a pokládka 
kabelů s chráničkami a zemnícím vodičem. Pokládka kabelů veřejného osvětlení není dovolena 
při teplotách okolí nižších než 5°C. 

7. Před záhozem zemnícího vodiče, kabelů a stožárových základů, přizve zhotovitel ke kontrole 
před záhozem pracovníky správy majetku správce VO Zápis do stavebního deníku o 
provedených kontrolách před záhozem bude správcem VO požadován při předání hotového díla. 

8. Před konečnou povrchovou úpravou fasády objektu přizve zhotovitel ke kontrole stavu zařízení 
VO pracovníky správy majetku správce VO. O tomto jednání bude vyhotoven zápis. 

9. Při demontáži stávajících stožárů nebo při přeložce stožárů do nové polohy je dodavatel povinen 
demontovat ze země stávající, původní stožárové základy. Dodavatel je povinen demontovat 
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stávající rozpínací skříně z pilířů i zdiva domů dle projektu. Pokud není po dohodě projektanta 
s techniky provozu správce VO dohodnuto jinak, dodavatel provede demontáž starých kabelů 

10. V průběhu stavebních prací, při pokládce kabelů a stavbě nového zařízení veřejného osvětlení 
požadujeme po zhotoviteli provést geodetické zaměření skutečného provedení díla v měřítku 1 
: 500 ve formátu DGN. 

11. Jakékoliv zásahy do stávajícího systému veřejného osvětlení mohou provést pouze pracovníci 
provozovatele VO na základě objednání zhotovitele nového VO. 

12. Po vybudování nového veřejného osvětlení a po ukončení veškerých zemních prací vyzve 
zhotovitel odbor správy majetku VO k provedení technické prohlídky nově zbudovaného 
zařízení. Odbor správy majetku VO vyhotoví pro potřeby zhotovitele „Zápis o technické 
prohlídce“. V Zápise o technické prohlídce správce VO uvede, zda nově zbudované zařízení 
VO je zhotoveno bez závad, nebo v zápise uvede závady k následnému odstranění zhotovitelem. 

13. Na základě kladného výsledku technické prohlídky sepíšou investor, odbor správy majetku, 

jako budoucí vlastník „Protokol o souhlasu s kolaudací". Tento doklad slouží jako podklad pro 
vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí. Investor předá budoucímu správci doklady v níže 
uvedeném rozsahu: 

• 2x potvrzenou dokumentaci skutečného provedení stavby VO  
• 3x geodetické zaměření stavby VO ve formátu DGN včetně diskety  
• 2x revizní zprávu elektro stavby VO  
• doklady o provedených kontrolách před záhozem ( kopie stavebního deníku)  

• doklady o předání demontovaného materiálu do skladu provozovatele VO nebo doklady o 
likvidaci  demontovaného materiálu ve sběrných surovinách.  
• doklad o úhradě poplatku za očíslování nebo přečíslování stožárů VO.         

14. Přejímané zařízení může být provozováno Městem Lovosice až po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu a až po převedení nově zbudovaného 
zařízení VO do majetku Města Lovosice (podpisem darovací nebo kupní smlouvy). Připojení 
nového zařízení veřejného osvětlení k síti veřejného osvětlení mohou provést pouze pracovníci 
provozovatele VO . 

15. Přečíslování stávajících stožárů a očíslování nových stožárů evidenčními čísly provede 
provozovatel VO za úhradu. Náklady na očíslování nově zbudovaných stožárů veřejného 
osvětlení evidenčními čísly musí být součástí rozpočtu stavby. 

d) Světelně technický výpočet: 
Světelně technický výpočet bude uveden na závěrečném listu. Budou shrnuty projektem 
navrhované a měřením dosažené světelně technické parametry osvětlovací soustavy. 

e) Stavbou dotčené nemovitosti a parcely – dokladová část: 
Dokladová část projektové dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat:  

• stanoviska, souhlasy, nebo posouzení jednotlivých správců inženýrských sítí, které se 
nacházejí v dotčeném území stavby,  
• stanovisko správce komunikace, pokud se VO v komunikaci nachází,  
• stanoviska, souhlasy, posouzení případně rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, orgánů 
 chránících životní prostředí - ekologie aj.,  

• doklady o projednání s vlastníky dotčených nemovitostí, u kterých je zasahováno do fasády 
domu z  důvodů výměny stávajícího zařízení veřejného osvětlení.  
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f) Použité materiály, montážní práce: 
Rozsah použitých materiálů, rozsah zemních a elektromontážních prací při stavbě VO je zpravidla 
definován ve výkazu výměr. Použití materiálů, montážních prací a technického vybavení VO, které 
se odlišují od v těchto standardech definovaných, musí být odsouhlaseny správcem VO. 

g) Výkresová část: 
• Situační výkres současného stav.  
• Situační výkres nového stavu s přesným vyznačením (kóty) průběhu kabelů a situování stožárů 
VO včetně přechodů - protlaků ve vozovce. Stožáry a svítidla VO by měla být situovány s 
ohledem na umístění oken přilehlých objektů (aby svítila od objektu, ne do oken).  

Jednopólové schéma bude obsahovat legendu, kde budou uvedeny vždy u příslušných symbolů typy 
svítidel, stožárů a skříní.  

Dokumentace pro stavební povolení staveb veřejného osvětlení města Lovosice je dokumentací 
závaznou pro vydání stavebního povolení a následnou realizaci a kolaudaci stavby. Je odsouhlasena 
stavebním úřadem a ostatními dotčenými organizacemi. 
 

A6.1.3. Projektová dokumentace pro realizaci stavby veřejného a slavnostního osvětlení 
Realizační dokumentace je dokumentace, která slouží investorovi stavby, respektive zhotoviteli k 

definování požadavků na konečné provedení stavby VO, které nebyly nebo nemohly být stanoveny v 
dokumentaci pro stavební povolení, a které jsou pokládány za důležité pro výslednou kvalitu a 
provedení díla. Tuto dokumentaci zpravidla požaduje zpracovat dle potřeby zhotovitel stavby 
veřejného osvětlení. Správce VO může požadovat zpracování realizační dokumentace v případě, že 
dokumentace pro stavební povolení neumožňuje realizovat stavbu dle dokumentace pro stavební 
povolení.  
Realizační dokumentace pro veřejné a slavnostní osvětlení bude zpracována v případech, kdy je třeba 
doplnit dokumentaci pro stavební povolení o požadované montážní výkresy a dokumentaci 
nestandardních úprav rozváděčů a rozpínacích skříní, v případech nestandardního uložení kabelů a 
stožárů veřejného osvětlení a kdy je třeba detailně řešit instalaci a montáž svítidel pro slavnostní 
osvětlení.  
 

A6.1.4. Standardní požadavky na výkresy projektové dokumentace  
 

MĚŘÍTKA výkresů: 
 • 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 

pro situační výkresy a situační schémata 

 • 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 

pro celkové dispoziční výkresy a schémata 

stavebních objektů 

 • 1:200, 1:100, 1:50 

pro výkresy stavebních objektů, zejména pro půdorysy, 
řezy a pohledy 

• 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 

pro zobrazování podrobností 
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Používat pouze Základní formáty: 
A4 – 210x297 mm 

A3 – 297x420 mm 

A2 – 420x594 mm 

A1 – 594x841 mm 

A0 – 841x1189 mm 

 

*V případě velkých situačních výkresů  
použít prodloužení standardních formátů  



Standardy veřejného osvětlení města Lovosice 

 

30 

 

A7. Výstavba veřejného osvětlení 
 

A7.1.  Rekonstrukce a přeložky veřejného osvětlení 
a) Rekonstrukce VO jsou realizovány s ohledem na technický stav stávajícího VO. Přeložky VO jsou 

zpravidla vyvolané jiným investičním záměrem nebo jinou stavbou. Rekonstrukci nebo přeložku 
VO je možno provést pouze se souhlasem správce VO. Souhlas správce VO vydá ve svém 
vyjádření až na základě předložení projektové dokumentace. Vyjádření k dokumentaci nesmí být 
starší než jeden rok.  

b) Dokumentace (projekt rekonstrukce) musí obsahovat všechny náležitosti dané kapitolou č. 6, 
stavebním zákonem a souvisejícími předpisy. Technická řešení a navržené materiály musí být v 
souladu s těmito standardy a musí rovněž řešit způsob zajištění náhradního VO po dobu trvání 
rekonstrukce nebo přeložky. Tento požadavek lze splnit souběžnou výstavbou nového VO nebo 
zbudováním náhradního osvětlení.  

c) Investor rekonstrukce nebo přeložky VO uvědomí písemně správce VO v předstihu minimálně 14 
dní o termínu zahájení realizace a vyzve ho k předání staveniště. Při předání staveniště se vypracuje 
„Zápis o předání staveniště“, ve kterém se zaznamená stávající stav VO a ve kterém se stanoví 
podmínky provozu a údržby veškerého dotčeného zařízení VO po dobu trvání stavby VO a 
následné záruční lhůty. Investor a zhotovitel stavby rovněž dohodne součinnost s provozovatelem 
VO při odpojování, náhradním propojování a dalších pracích na stávajících zařízení. V tomto 
zápise se také stanoví způsob nakládání s demontovaným materiálem. 

d) Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení podzemních inženýrských sítí jejich 
operativními správci. Provádí se za přítomnosti zhotovitele stavby, který na místě protokolárně 
přebírá vytyčenou trasu - zhotovitel stavby následně prokazatelně seznámí pracovníky, kteří 
provádějí výkopové práce, s polohou těchto sítí. 

e) Po investorovi (zhotoviteli) stavby VO se požaduje provést geodetické zaměření skutečné trasy 
kabelových tras VO (u přeložky jen pokud došlo ke změně původní trasy) a vyzvat správce VO ke 
kontrole hloubky výkopů, uložení kabelů, zemničů a základů stožárů před záhozem. O provedené 
kontrole musí být proveden záznam do stavebního deníku. (Pozn.: Záznam o provedené kontrole 
před záhozem je vyžadován při technické prohlídce hotového díla v rámci přejímacího řízení).  

f) Po dokončení rekonstrukce nebo přeložky vyzve investor správce VO k zahájení přejímacího řízení.  
  

A7.2  Nově budovaná zařízení veřejného osvětlení 
a) Záměr vybudovat nové VO, čímž je myšleno jakékoliv nové zařízení VO, tedy i zřízení jednoho 

světelného místa je nutno projednat s příslušným odborem na MÚ Lovosice. Při tomto projednání 
budou dohodnuty i podmínky pro převedení (darování nebo prodej) nově zbudovaného zařízení 
VO Města Lovosice a následně k výkonu vlastnických práv, tedy i zajištění správy a údržby, 
správcem VO.  

b) Dokumentace nového VO musí obsahovat všechny náležitosti dané kapitolou č. 6 Standardů VO, 
stavebním zákonem a souvisejícími předpisy. Technická řešení a navržené materiály musí být v 
souladu s těmito standardy a musí rovněž řešit napojení a návaznosti na související stávající VO. 
PD musí být odsouhlasena správcem VO. Souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci nesmí 
být starší než jeden rok.  

c) Zahájit stavbu zařízení VO je možno pouze na základě pravomocného stavebního povolení 
vydaného příslušným stavebním úřadem. 
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d) Investor výstavby nového VO uvědomí min. 14 dní předem písemně správce VO o zahájení prací. 
Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení podzemních inženýrských sítí jejich 
operativními správci. Provádí se za přítomnosti zhotovitele stavby, který na místě protokolárně 
přebírá vytyčenou trasu - zhotovitel stavby následně prokazatelně seznámí pracovníky, kteří 
provádějí výkopové práce, s polohou těchto sítí. 

e) Hlavní účastníci stavby - investor, zhotovitel a správce VO postupují v součinnosti a vzájemné 

informovanosti s cílem dosáhnout vysoké kvality provedeného díla. Klade se důraz zejména na 
tyto skutečnosti:  

• Zhotovitel zkontroluje dodané komponenty (stožáry, svítidla, zdroje, el.výzbroje, 
rozváděče) z hlediska dodržení příslušných norem a kvalitativních ukazatelů, požaduje vždy 
prohlášení o shodě.  
• Zjištěné nedostatky reklamuje podle obchodního zákoníku, nebo je odstraňuje na vlastní 
náklady.  
• Investor vykonává technický dozor a sleduje průběh stavby.  
• Investor přejímá zemní práce, které budou následně zakryty, před tímto zakrytím a dohlíží  

  zejména při zemních pracích na hloubku výkopu, řádné pískové lože, stožárový základ s 
  provedenými vstupy kabelů, aby byla možná eventuální výměna kabelů bez rozbíjení     
                  vrchní patky a pouzdra.  

• Investor je dále povinen vyzvat správce VO ke kontrole hloubky výkopů, uložení kabelů, 
zemničů a základů stožárů před záhozem. O provedené kontrole musí být proveden 
samostatný zápis nebo zápis do stavebního deníku. Záznam o provedené kontrole před 
záhozem je vyžadován při technické prohlídce hotového díla v rámci přejímacího řízení.  
• Zhotovitel provádí veškerá kabelová propojení bez zbytečných spojek.  
• Návrhy veškerých změn proti PD, ke kterým v průběhu stavby dochází, bezodkladně 
předkládá investorovi. Po projednání s budoucím provozovatelem je konečné stanovisko 
zapsáno do stavebního deníku.  
• V průběhu stavby, a to ještě před terénními úpravami částečně zaházených kabelových rýh, 
musí investor zajistit geodetické zaměření trasy kabelů VO autorizovanou geodetickou 

firmou. 

 

Nově budovaná zařízení veřejného a slavnostního osvětlení soukromými investory 

a) Soukromý investor, který připravuje výstavbu nového VO, předloží správci VO města Lovosice k 

vyjádření dokumentaci pro územní a stavební řízení. Správce VO se vyjádří k technickému řešení 
stavby z pozice vlastníka stávajícího osvětlení a z hlediska budoucího provozovatele.   

b) V případě vůle investora převést budoucí stavbu VO do vlastnictví Města Lovosice a v případě 
souhlasu správce VO s technickým řešením a možnosti připojení k síti VO uzavře investor s 
Městem Lovosice před vydáním stavebního povolení smlouvu o budoucí smlouvě o převedení 
budované stavby do vlastnictví Města Lovosice. V případě umístění osvětlení na jiném než 
městském pozemku, je nutné ve prospěch Města Lovosice uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene. Nelze převzít do majetku města zařízení VO a SO, která jsou umístěna 
na nepřístupných místech na soukromých pozemcích za oplocením. Vždy musí být zajištěn 
bezpečný přístup údržby provozovatele k zařízení VO.     

c) O zahájení prací uvědomí investor min. 14 dní předem správce a provozovatele VO. 
d) Investor je povinen vyzvat správce VO ke kontrole hloubky výkopů, uložení kabelů, zemničů a 

základů stožárů před záhozem. O provedené kontrole musí být proveden samostatný zápis nebo 
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zápis do stavebního deníku, který se vyžaduje při technické prohlídce díla v rámci přejímacího 
řízení. 

e) V průběhu stavby, a to ještě před záhozem kabeláže, musí investor zajistit geodetické zaměření 
trasy kabelů osvětlení autorizovanou geodetickou firmou.  

f) Po dokončení výstavby nového osvětlení následuje přejímací a kolaudační řízení.  
  

A7.3 Přejímací a kolaudační řízení 
a) Ukončení stavby a provedených prací na osvětlení nebo jeho zařízení oznámí investor písemně 

správci a provozovateli VO a vyzve je k technické prohlídce. Bez této prohlídky nemůže být 
zahájeno přejímací a kolaudační řízení.  

b) K provedení technické prohlídky předloží investor správci a provozovateli VO následující 
dokumentaci:  

• Dokumentaci skutečného provedení, potvrzenou zhotovitelem. Jedná se o kompletní 
projektovou dokumentaci, potvrzenou razítkem a vyjádření zhotovitele, že daná dokumentace 
odpovídá skutečnému provedení. Do stávající dokumentace se změny zakreslí a zaznamenají 
zřetelně, jednoznačně a srozumitelně. Pokud dojde ke změně v dokumentaci zásadním 
způsobem, dokumentace se v částech změn překreslí a přepracuje.  
• Výchozí revizní zprávu elektro.  
• V případě, že v rámci stavby byla zřízena nová elektropřípojka a zřízeno nové odběrné místo 
(měrné zapínací místo), předá investor rozváděč ( RVO ) s doklady o nainstalovaném 
elektroměru (např. typ ENERMET) a doklad o úhradě požadovaných nákladů ČEZ a.s.        

c) Na základě kladného výsledku technické prohlídky vyhotoví správce VO „Zápis technické 
prohlídce“ (viz vor v příloze č.2) s konstatováním, že zařízení je možno v budoucnu převzít do 
vlastnictví Města Lovosice a k provozu. 

d) Investor, který má záměr převést VO do vlastnictví Města Lovosice zpracuje „Protokol o souhlasu 
s kolaudací“ a společně se správcem a provozovatelem provedou kontrolu VO přímo na stavbě a 

potvrdí. 
 

Po vydáním kolaudačního souhlasu předá investor:  
1) „ Odboru správy majetku“ MÚ Lovosice za účelem sepsání smlouvy o převod stavby do majetku 
města: 

• kopii stavebního povolení,  
• situaci z projektové dokumentace  
• snímek z katastrální mapy se zakreslením trasy stavby osvětlení  
• protokol o souhlasu s kolaudací  
• zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem  
• v případě uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický plán  
• pro vyznačení věcného břemene v příslušném počtu vyhotovení. Kopie smlouvy jednostranně        
  potvrzená ze strany investora bude předložena při kolaudačním řízení.  
 

2)   Správci VO za účelem zajištění správy: 
• 2 x dokumentaci skutečného provedení  
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• 3 x geodetické zaměření stavby na flashdisku (možno i na DVD) ve formátu DGN, včetně 
průvodní zprávy a výkresu    
  zaměření  
• zprávu o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61) ve dvojím vyhotovení  
• protokol o měření osvětlení dle čl. 6.5.3 ČSN EN 13201-4 (byl-li správcem VO požadován)  
• výrobkový certifikát a prohlášení o shodě na všechny výrobky zabudované do stavby, u 
kterých to zákon č. 22/1997 Sb. Požaduje. 
• doklady o zřízení nového odběrného místa, pokud toto bylo zřízeno. 

  

e) Na základě těchto předložených dokladů je správcem VO vydán:  
• souhlas s provedením kolaudačního řízení a vydáním rozhodnutí  
• uzavření smlouvy o převodu majetku veřejného osvětlení do vlastnictví Města Lovosice 

• na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí a uzavřené smlouvy s investorem je 
prostřednictvím finančního odboru provedeno zaúčtování do majetku města Lovosice  

• Následně správce VO zajistí předání tohoto majetku k provozu provozovateli VO.  
f) Nově vybudované VO je možno uvést do provozu pouze pracovníky provozovatele VO na základě 

předloženého pravomocného kolaudačního souhlasu nebo na základě pravomocného rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby.  

g) Stavba VO bude provozována Městem k datu podpisu smlouvy o převodu majetku VO do 

vlastnictví města.  
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A8. Přebírání veřejného osvětlení do majetku města nebo 
provozování správce VO 

Informace získané v této kapitole byly předány společností správce VO a popisují současnou 
reálnou praxi. 
 

Předání proběhne za účasti: 
• investora 

• zhotovitele 

• TDI 

• správce VO  

• pokud je to nutné, tak další zástupci státní správy 

TDI vypracuje zápis o předání. 
 

Základní dokumentace pro předání díla: 
• Dokumentace skutečného provedení díla 

• Prohlášení o shodě k použitým prvkům 

• Certifikáty ESČ, EZÚ 

• U rozvaděčů protokol o kusové zkoušce 

• Revize elektro, OM a vlastního VO 

• Geodetické zaměření kabelové trasy a stavby prvků VO 

 

Doporučení Zhotovitele této dokumentace pro předání díla je obsaženo v kapitole A7.3. 

 

Město Lovosice zavede nové dílo do majetku, předá protokolárně nový majetek do správy a dodá 
dokumentaci díla, smlouvu o připojení společně s dokumentací obchodníka s el. energií. 
Město Lovosice zajistí zavedení díla do pasportu VO, případně dle další dohody provede správce VO. 
Bližší informace k zodpovědnostem správce VO nebyly dále poskytnuty. Doporučení 
k zodpovědnostem správce VO jsou předmětem kapitoly A5. Provoz a údržba veřejného osvětlení. 
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B. Standardy prvků VO 

B1. Svítidla a světelné zdroje 

• Při navrhování osvětlení komunikací se používají přednostně svítidla s technologií LED. 
Každý návrh osvětlovací soustavy musí být doložen výsledky výpočtu osvětlení nebo jasu 
povrchu, který odpovídá zatřídění příslušné komunikace v souladu se Standardy VO města 
Lovosice. Optická část svítidla ale i předřazené části svítidla musí mít krytí minimálně IP65. 

• Navržená svítidla LED pro provoz v majetkovém souboru VO města Lovosice musí vyhovovat 
všem tvarovým, světelně technickým a konstrukčním požadavkům na ně kladená správcem 
VO města Lovosice. 

• Jejich typ je povinen projednat zpracovatel realizační dokumentace pro VO vždy před 
zahájením projekčních prací. 

• Označování svítidel dle příkonu se na svítidlech neprovádí, provozovatel i správce vlastní 
mobilní aplikaci pasportu VO města Lovosice.  

 

Bližší specifikace svítidel je obsažena v příloze č. 1 – Standardy prvků VO – Svítidla a světelné zdroje. 
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B2. Nosné konstrukce 

 

Na všech stožárech musí být od výrobce výrazně a trvanlivě označeno: 
• jméno nebo značka výrobce, 
• typ stožáru, 
• výrobní číslo. 

 

Na území města Lovosice se použijí železné žárově zinkované stožáry o jmenovitých výškách 6, 8m 
opatřené případně zvýšenou povrchovou úpravou. 

Stožáry musí mít dolní okraj otvoru pro přístup k elektrické výzbroji 500 - 600 mm od roviny spodní 
příruby.  
Stožáry s paticí musí mít dolní okraj otvoru pro přístup k elektrické výzbroji 500 až 600 mm nad 
úrovní okolního terénu. V odůvodněných případech, předem projednaných se správcem VO, může 
být tento požadavek upraven. 
Přizemnění stožáru je provedeno z vnitřní strany stožáru na svorce s nerezovým šroubem M8. 
Spojení výložníků s dříkem stožáru musí být bezpečné a dokonalé. Musí zabránit samovolnému 
pootočení výložníku např. větrem a zabezpečovat jeho správnou polohu. V místě spojení nesmí do 
stožáru vnikat voda. 

Dvířka stožáru musí být orientována podélně k ose komunikace proti směru jízdy, tak aby obsluha 
zařízení byla chráněna před projíždějícími vozidly vlastním stožárem. V odůvodněných případech 
předem projednaných se správcem VO, na komunikacích pouze s pěším provozem je možno dvířka 
orientovat podle terénu a lepší přístupnosti obsluhy ve výšce 0,8m. 

 

B2.1 Stožárové základy 

Betonové prefabrikované základy stožárů se ukládají přímo do výkopu jámy pro daný stožár, na dně 
základu je třeba umístit podložku z mechanicky pevného (keramického) materiálu (dlaždice). Tyto 
základy umožňují snadnou výměnu stožáru (při havárii, rekonstrukci apod.). 
V případech, kdy nelze pro prostorovou těsnost dodržet podmínky uvedené v tomto standardu, je 
nutno řešit základ atypickým provedením, které je třeba projednat a odsouhlasit se správcem VO a 
správci dotčených inženýrských sítí (např. s využitím svařované základové klece pro daný použitý typ 
stožáru). 
 

B2.2 Nosiče svítidel – převěsy 

Montáž převěsů se provádí v ulicích se souvislou zástavbou, kde je možnost kotvení do zdí přilehlých 
domů. Montáží převěsů se řeší zpravidla nedostatek místa pro osazení stožárů VO, které jsou 
chodníky užší než 2,5 m nebo tam, kde je to přímo určeno projektem. Výška závěsu svítidla má být 
totožná se jmenovitou výškou stožáru, není-li projektem určeno jinak. 
Na převěsech se používá ocelové pozinkované lano o jmenovitých průměrech 10 nebo 12 mm dle 
délky převěsu a hmotnosti osvětlovacího tělesa (ČSN 02 4322 - lana). Pro uchycení lana se používají 
klínové svorníky do zdi, chemické kotvy, závěsy a univerzální třmenové svorky. Upevnění kabelu 
na lano převěsu se provádí pomocí závěsových příchytek. Svod ke skříňce napájení je proveden 
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stejným kabelem na příchytky a vždy nejméně do výše 3 m nad úroveň komunikace se umístí pod 
omítku v trubce tak, aby bylo možné provést jeho výměnu. 
Napájení svítidel převěsu se provádí přes připojovací skříň z plastu. Skříňky musí být označeny 
výstražným bleskem s označením správce. 
Výložníky budou jednotného vzhledu, v barvě antracitová šedočerná, průměrem odpovídá vstupu 
průměru těla svítidla, délka vyložení dle potřeby pro rovnoměrné osvětlení komunikace.  
 

B2.3 Elektrická výzbroj světelných míst 
Elektrická výzbroj světelných míst musí být umístěna: 

  a) uvnitř dříku stožáru, kde je chráněna uzamykatelnými dvířky, 
  b) v připojovacích skříních, 
  c) ostatními způsoby, které musí být projednány se správcem 

Elektrická výzbroj se montuje na stožár dle stejných zásad, které platí pro umístění dvířek. Výjimku 
tvoří stožáry umístěné ve středním dělicím pruhu vozovek. Výzbroj musí být na stožár pevně 
připojena. Jiné způsoby umístění elektrické výzbroje stožárů se provádí v případě potlačení působení 
vnějších vlivů, na základě souhlasu nebo požadavku správce. 
Stožárová elektrická část musí obsahovat: elektrickou výzbroj s požadovaným krytím živých částí 
IP20, zajištěnou dvířky rozvodnice, popř. vlastním krytím el. výzbroje; ochrana před přímým 
dotykem živých částí, jsou-li dvířka otevřena nebo zci- zena, musí být zabezpečena použitím 
svorkovnice se stupněm ochrany nejméně IP 4x nebo XXB; obojí splňuje např. svorkovnice TB -1, 

TB-2 nebo GURO typ. řady EKM potřebný počet jistících prvků výzbroj umožňující připojení 
nejméně dvou kabelů 4 x 16 mm2. 
Každý světelný zdroj musí být samostatně jištěn. Případné jiné řešení je nutno projednat se správcem. 
Do jednotlivých svorek svorkovnice, kromě PEN, smí přicházet max. 2 vodiče a to stejného průřezu 
a materiálu. Pro odbočení sníženého průřezu se doplňuje odbočná svorkovnice. 
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B3. Kabely a vedení 
 

Všechna rozvodná vedení veřejného osvětlení musí být provedena se stejným průřezem ochranného 
vodiče, jako jsou průřezy fázových vodičů. 
Všechna kabelová vedení na území města Lovosice musí být provedena kabely min. CYKY-J 4x10 

mm2 a zpravidla uložena po celé délce v plastových chráničkách.  
Vedení je vždy nutné vést tak, aby nevhodným uložením, umístěním nebo provedením nevzniklo 
nebezpečí osobám, zvířatům nebo majetku. Je-li vedení vystaveno zvýšenému nebezpečí 
mechanického poškození, musí být s ohledem na tato nebezpečí navrženo a chráněno. 
Elektrická vedení soustavy VO budou ukládána přednostně do země. Závěsné kabely je možno 
použít pouze v odůvodnitelných případech (např. jako provizorní řešení). Vedení budou ukládána 
především do chodníku nebo zeleného pásu. 
Kabely elektrického rozvodu VO musí být na všech koncích v místech připojení v rozváděčích 
(zapínacích, rozpínacích) a stožárových rozvodnicích tam, kde dochází k odbočení dalšího kabelu 
od průběžného rozvodu, označeny štítkem s údaji: 

  a) označení správce VO 

  b) materiál a průřez kabelu 

  c) vyznačení místa (čísla stožáru) připojení druhého konce kabelu  
Kabely pro veřejné osvětlení se kladou v souladu s normou prostorového uspořádání inženýrských 
sítí (ČSN 73 6005): 
  a) v linii stožárů veřejného osvětlení, 
  b) ve společné trase s ostatními silovými kabely nn, 
  c) u převěsů a osvětl. výložníků na zdi nejblíže k regul. čáře a zařízení VO 

Kladení kabelů musí být prováděno dle ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 za podmínek stanovených 
v realizační dokumentaci nebo stavebním povolením a s ohledem na majetkové vztahy dotčených 
pozemků. 

Obr.: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, Tabulka NA.6 – Minimální hloubky kladení kabelů do 1000 V do 
země 

 

Do výkopu se kabely v chráničce kladou na vrstvu proseté zeminy, popř. jemnozrnného recyklátu 
nebo písku o tl. nejméně 4 cm. Po uložení se chráničky zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce 
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min. 8 cm. Tato tloušťka se měří od povrchu chráničky. Zásyp musí překrývat chráničku, popř. více 
vedle sebe položených chrániček nejméně o tl. 8 cm. 20 až 30 cm. Pod komunikací, pod vjezdy do 
jednotlivých objektů a pod parkovišti se kabel v chráničce zpravidla Dn 63/52 ukládá bez přerušení 
navíc do plastové chráničky Dn 110/94 a obetonuje. Chránička Dn 110/94 se uloží napříč silnice 
vždy s přesahem min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru nebo chodníku. Přechody 
chráničky Dn 63/52 do chráničky Dn 110/94 se utěsní pěnou. Hloubka uložení vrchní části chráničky 
s kabelem pod komunikací je min.1000 mm. Ve volném terénu, mimo souvislou zástavbu, je 
zpravidla hloubka uložení vrchní části chráničky s kabelem 700 mm, pod chodníkem 350 mm. Pokud 
se jedná o uložení kabelu pod omítkou domu v rekonstrukci, ukládá se napájecí kabel vždy do 
plastové chráničky vhodného průměru, zpravidla Dn 25 (Dn 29 ). Prostup kabelů ze země do 
rozpínacích skříní při patě domu musí být vždy řešen volným kabelovým prostupem, nebo 
odpovídajícím počtem zazděných chrániček Dn 63/52, zavedených ze země až do spodní části tělesa 
rozpínacího rozváděče. 
Venkovní teplota při kladení kabelů VO, pokud to nepředepisuje příslušná předmětová norma jinak, 
nesmí být nižší než + 5, 0C. Pokud je venkovní teplota nižší, musí zhotovitel stavby VO práci s 
kabely přerušit. V zimním období tj. od prosince do března, je nutno o termínu kladení kabelů v 
předstihu 3 pracovních dnů informovat správce VO, v opačném případě bude vznesen požadavek na 

prodloužení záruční doby na dobu 84 měsíců. 
V průběhu výstavby nového VO musí být konce kabelů koncovek nebo spojek vhodně chráněny před 
působením vnějších vlivů zaizolováním vhodnou izolační páskou. 
Nestanoví-li příslušná předmětová norma kabelů poloměry ohybů kabelu menší, smí se kabely klást 
s nejmenšími dovolenými poloměry ohybu 15 d (kde „d“ = průměr kabelu). 
Je-li v tomtéž výkopu (trase) více kabelů vedle sebe nebo nad sebou nebo jde-1i o křížení s 
podzemními vedeními, určuje prostorovou úpravu ČSN 332000-5-52 a ČSN 736005  
Veškeré kabely v rozvodech veřejného osvětlení musí být spojovány, odbočovány, ukončovány nebo 
rozvětvovány příslušnými kabelovými soubory. V rozvodu VO se nepřipouští provedení odbočky z 
průběžného kabelu v zemi použitím odbočné kabelové spojky tzv. „T“. Rozbočení rozvodu VO musí 
být vždy trvale přístupné správci VO umístěním buď ve stožárové rozvodnici nebo rozváděči VO. 
Spojování vodičů ve spojkách, stejně jako spojování kabelových ok s vodičem za koncovkou, se 
provádí nerozebíratelným způsobem (pájením, lisováním). 
V rozpínacích, popř. zapínacích rozváděčích s izolační koncovkou, ukončenou v kabelových 
prostorách, a to max.150 mm pod místem vlastního připojení. Všechny kabely v rozváděči budou 
mít koncovky ve stejné výšce s tím, že max. vzdálenost 150mm se bude vztahovat k nejníže 
připojenému kabelu. Jednotlivé kabelové žíly musí být ukončeny s dostatečnou rezervou. 
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B4. Zapínací místa 

Všechny nové rozváděče VO musí být opatřeny jednotným zámkem, tj. zámek s hlavou D nebo 

zámek s vložkou na klíč. 
Rozváděče VO slouží k napájení, dělení a smyčkování kabelových rozvodů VO. Pro jednotnost 

a přehlednost je správcem a provozovatelem VO požadováno 
následující členění a označování: 

RVO  -  zapínací rozváděč VO           rozváděč    připojen    hlavním    přívodem    na    síť distributora 

elektrické energie, většinou vybaven měřením spotřeby 
(odběrné místo), určen pro spínání VO (místně, dálkově, 
impulsním   kabelem   apod.),   s jištěním   kabelových   vývodů, 
vnitřním osvětlením a možností ručního zapnutí pro zkoušení a 

výkon údržby, 
  RVOO - odbočný rozváděč VO rozváděč,  ve  kterém  se  rozděluje  rozvod  VO  do více směrů 

(obvykle 4 nebo 6 vývodový), s jištěním odbočujících 

                                                            kabelových vývodů, 
RVOS - smyčkový rozváděč VO rozváděč, ve kterém z rozvodu odbočuje bez jištění jeden nebo 

max. dva kabely VO (nahrazuje odbočení ve stožáru tam, kde z 
prostorových důvodů nelze ve stožáru provést). Dále také 
rozváděč umístěný na cizí podpěře nebo na objektu, ve kterém 
je umístěna stožárová elektrovýzbroj s jištěním napájeného 
svítidla. 

Číselné označování rozváděčů je jednotné a musí být pro každou stavbu vždy předem projednáno 
a dohodnuto se správcem VO tak, aby byl zachován územní systém číslování a aby se ve městě 
nemohla vyskytovat dvě stejná čísla zapínacího rozváděče. Každý zapínací rozváděč je za písmeny 
RVO označen trojmístným číslem a ostatní podružné rozváděče (bez vlastního měření – RVOO, 

RVOS) rozvodu tohoto zapínacího rozváděče stejným trojmístným číslem lomeným pořadovým 
číslem navržených podružných rozváděčů.   

 

B4.1 Zapínací rozváděč VO 
 

Zapínací rozváděč VO je určen k napájení, jištění a zapínání veřejného osvětlení.  Skládá se z 

napájecí a vývodové části. Rozváděč je z materiálu SMC - polyester laminovaný skelným vláknem, 
barva RAL 7032, s přirozeným odvětráváním, vhodný do venkovního prostoru, min. krytí 
IP54/IP2X (při uzavřených/otevřených dveřích), úhel otevření dveří 120° s dveřmi vybavenými 
zámkem, mechanická odolnost minimálně IK 08 dle ČSN EN 50 102, samozhášivý materiál dle 
IEC 695-2-1 (960°C), odolný proti UV záření. U každé dodávky rozváděče bude doložen v souladu 

s požadavky normy  ČSN EN 60 439-1,3,4: 

- Protokol o kusové zkoušce rozváděče 

- Prohlášení o vlastnostech 

- Štítek označení CE. 

Je vždy vybaven vnitřním osvětlením a musí umožňovat ruční zapnutí pro potřeby denní údržby, 
revize a zkoušení. Ruční zapnutí musí být provedeno tak, aby při zapnutí příslušného rozváděče 
nedošlo k sepnutí jiných rozváděčů a naopak, aby sepnutím jiného rozváděče ručně nedošlo k 
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sepnutí dotčeného rozváděče ani jiných rozváděčů (musí být odpojeny impulsní kabely). Zapínací 
rozváděč VO bude osazen zásuvkou pro připojení elektrického ručního nářadí, pro případ 
údržbářských prací musí být tato zásuvka vybavena citlivým proudovým chráničem se jmenovitým 
vybavovacím proudem 30 mA. 

Napájecí část tvoří hlavní jistič rozváděče se jmenovitou hodnotou povolenou dodavatelem 
elektrické energie. Za hlavním jističem musí být prostor rozměrů požadovaných distributorem 
elektrické energie se schválenou upevňovací montážní plochou pro osazení měření odběru 
elektrické energie. Měřící část je buď oddělená a zakrytá pro zaplombování, nebo jsou plombovány 
přístroje samostatně, propojovací vodiče však v takovém případě musí být vedeny skrytě. 
Za elektroměrem je připojena vývodová část. Vývodovou část tvoří jednotlivé jištěné vývody větví 
veřejného osvětlení. Jištěné vývody jsou zapojeny podle schéma rozváděče za spínacími stykači. 
Pro jištění vývodů je standardně požadováno osazení 1F jističů. V některých případech mohou být 
za měřením, ale před spínacími stykači připojeny samostatné jištěné vývody pro stálé napájení např. 
celodenního osvětlení podchodu (výjimečně světelného signalizačního zařízení, dopravních značek 
apod. – vždy jen na výslovný požadavek správce VO). Příslušné vývody pak musí být v rozváděči 
zřetelně označeny a v rozváděči musí být na vhodném místě umístěn štítek s informací, které 
vývody jsou napojeny na stálé napájení. Dále musí být rozváděč na vhodném dobře viditelném 
místě označen štítkem s upozorněním na možnost zpětného proudu z jiného rozváděče (zapínacího, 
odbočného atd.), stožáru nebo jiného zdroje, může-li tento stav nastat.  

Ovládání spínání zapínacích rozváděčů je místní nebo dálkové. Místní spínání samostatného 
rozváděče může být zajištěno osazením fotospínače, spínacími hodinami apod.  
V současnosti je ve městě Lovosice mnoho rozváděčů zapínacích míst mezi sebou propojeno 
ovládacími kabely, po kterých se šíří spínací impuls od hlavních zapínacích rozváděčů. 
Dálkové ovládání VO je součástí inteligentního systému řízení VO. Výhodou nových inteligentních 
systémů je možnost jejich jednoduché integrace do stávajících sítí veřejného osvětlení. Systémy 
nabízí komplexní řešení pro řízení a monitoring osvětlovacích soustav. Komunikace mezi centrálou 
a jednotlivými rozváděči, dokonce světelnými místy, probíhá pomocí bezdrátové komunikace. V 
jediném řídicím centru je získáno přehledné grafického rozhraní pro sledování a řízení veřejného 
osvětlení, které umožňuje ovládat osvětlovací soustavu buď jako celek nebo po jednotlivých 
svítidlech. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Standardy prvků VO – svítidla a světelné zdroje 

Příloha č. 2:  Standardy prvků VO – provádění stožárových základů 

Příloha č. 3: Standardy prvků VO – kabely a vedení  


