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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název:  Domov mládeže a Školní jídelna, České       

                                                    Budějovice, U Hvízdala 4 

Sídlo:  U Hvízdala 4, České Budějovice 371 11 

Zástupce:               Ing. David Hulec, ředitel  

IČO:  60077646 

DIČ:       

Kontaktní osoba Kupujícího:  Ing. David Hulec, ředitel 

 

 (dále jen objednatel) 

 
 

    

 

1.2 Zhotovitel:                        

 

       Název:                                              Šetři světlem s.r.o.         

 

Sídlo společnosti                Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč 

Doručovací adresa    Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč  

 

Zástupce:                                          Ing. Tomáš Dušovský, jednatel 

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních     Jiří Fábera    telefon: 773 180 544 

b)   technických     Petr Fišar    telefon: 770 638 588 

c)   realizace     Petr Fišar   telefon: 770 638 588 

d)   stavbyvedoucí                Ing. Karel Tomek  telefon: 604 213 284 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro techniku prostředí staveb 
    Číslo autorizace: 1400201) 
 

Telefon: 561 200 420     

FAX:        

E-mail:       info@setrisvetlem.cz     

IČ   29208041       

DIČ  CZ29208041                           

 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.    

Číslo účtu:              4903829002/5500    

 

    (dále jen zhotovitel)

 
 

 

 

 

Stavba:  „Výměna elektroinstalace v domově mládeže – 3. etapa“ 
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1.3 Úvodní ustanovení 

 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 

vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 

obchodního styku. 

1.3.2  Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených     

v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, 

které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků 

převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

 

 

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1   Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých    prací, 

včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Výměna 

elektroinstalace v domově mládeže – 3. etapa“, dle zadávací dokumentace výběrového řízení, 

především technické zprávy a dokumentace a slepého rozpočtu, kterou jsou přílohami zadávací 

dokumentace. 

 

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v technické dokumentaci, a to jak v textové, 

výkresové a dokladové části. 

Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady 

organizace výstavby, ujednání této Smlouva o dílo – dále jen SOD) potřebné k řádnému provedení 

a dokončení díla a jeho uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech 

dokladů, vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým 

rozpočtem zhotovitele, který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení 

díla závazné. Tímto však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel 

si zajistí případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření. 

 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla, a že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že 

je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy 

realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o cenách. 

Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy 

o dílo, a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje 

potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí 

ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 

odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel 

průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního 

dodavatele.  

 

2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí a 

umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních. 

 

2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy 

provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a 
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předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba 

dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 

právnických i fyzických. 

 

2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, 

který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby 

TDS (Technický dozor stavby), nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen 

BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn 

stavbyvedoucí osobně a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 

2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků 

i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 

přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka 

dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva 

k užívání nemovitostí. 

 

2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při 

provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu 

s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 

výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a 

zákonů, a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, 

způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem 

způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.11 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 

případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 

bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle 

kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace 

vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo 

neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly – li provedeny, může 

požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku 

k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení 

změny předmětu díla nebo ceny díla. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový položkový 

rozpočet schválený projektantem a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel 

objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. Tzn., že jedním 

daňovým dokladem – fakturou nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku 

k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. 

 

 

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 

Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 

minimální standard technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku 

specifikovaného v technické dokumentaci, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu 

orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom 

rozměrové a technické parametry výrobku, tj., minimální standard technických vlastností, a tento 

jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným 

výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů 

rozhoduje vždy objednatel V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a 

jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel. 
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2.13 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky osvětlení, kování, 

obkladů, dlažeb a všech nově dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před termínem 

nutným pro jejich objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži 

zhotovitele. 

 

2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí 

staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek 

prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných 

výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této 

smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací, výrobní dokumentaci na všechny 

výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární 

výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské 

dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého 

takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele, 

eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud 

budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu 

objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze 

stavby odstranit. 

 

 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 

 
Termín zahájení 

stavebních prací 

Termín předání 

dokončeného díla 

Datum 1. 7. 2025 1. 8. 2025 

 

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební harmonogram (dále jen HMG) předložený do 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo 

v průběhu výstavby. Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a 

odsouhlasen a podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a 

nepodepsaný HMG je neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené 

v bodě 1.1 či 1.2 této smlouvy, a to i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny 

uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 

 

3.3 Dne 1. 8. 2025 bude zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy, předáním 

veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu oběma 

smluvními stranami, a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a 

nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění. 

 

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu 

po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně 

provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle obecně 

platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo 

závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá 

doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  

Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i 

tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani 
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ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu 

zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez 

veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě 

uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a 

jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně 

zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů 

s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních 

lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele – viz odst. 5.4 této smlouvy. 

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných 

nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.   

 

3.6.   Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 

  - jestliže překážku v práci zavinil objednatel 

     - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé klimatické podmínky       

(zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není nepříznivou  klimatickou 

podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území ČR, 

- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit pouze o 

časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá. 

 

3.7   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 

objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící 

užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 

 

4. C e n a 
 

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 

cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

4.1.1 Smluvní cena:

 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 2.888.965,- Kč 606.683,- Kč 3.495.648,- Kč 

 

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě 

cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace 

díla, nejpozději do 31. 08. 2025. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady 

zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště, 

včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do 31. 08. 2025 

je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to 

v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném 

v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul 

veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále 

všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a 

podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla 

zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování dokladů dle 

obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele pro předávací 

řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd. 
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4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 

v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními 

stranami, a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny 

(např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a 

touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek 

smlouvy. 

 

 

 

 

5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejpozději do 30. 6. 2025 do 12.00 hod. Převzetí 

staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), 

který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude 

zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další 

media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací. Dohodu o odběru energií a 

skladovacích prostorách může zhotovitel uzavřít s provozovatelem objektu.  

 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných 

osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví 

nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, 

zábrany. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o zvláštní užívání 

MK, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.  

 

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace 

zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, 

uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a 

zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud 

není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na staveništi a při dopravě 

na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací 

dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, 

jejichž pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam, 

b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený 

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých 

listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 

předávané doklady, s výjimkou objemných složek technické dokumentace skutečného 

provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu bez použití plastikových 

obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD, flashdisk), na 

kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky, 

c) 2 ks vyhotovení technické dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení 

stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele 

s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této technické dokumentace, které 

vyhotoví na své náklady zhotovitel stavby, 

d) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 

objednatele, 

e) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele, 

f) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení o 

shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů, 



7 

 

g) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů a dále odpady 

budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně 

předány k materiálovému využití, 

h) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy, 

i) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. 

 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány 

objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD, flashdisk), a 

to zejména ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, 

pokud je to možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel 

přednostně recyklovaného papíru.  

 

5.5   Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 

v projektové dokumentaci stavby. 

 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní doby 

stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a zápisům 

objednateli, TDS a dalším oprávněným osobám. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 

deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za 

to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným 

záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, 

že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS 

(objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly 

konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 

NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 

pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole 

vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné 

skutečnosti uvést ve stavebním deníku.  

 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit 

provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, 

nebo objednávky.  

  

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a 

odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 

dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 

technologických postupů. 

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li 

dohodnuto jinak).  

 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, 

že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil. 

 

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 

koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 

povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. 
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7.  Finanční a platební podmínky a sankce 
 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla 

budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a 

dodávek.  

 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, vždy nejpozději do 5. dne následujícího 

měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu 

provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do 5. pracovních 

dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány „Soupis 

provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány 

osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a 

dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je 

přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a 

značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího 

písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po 

odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jejíž nedílnou součástí 

musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 

poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující osoby disponují 

elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, což 

objednatel preferuje. 

 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený 

časový HMG. 

 

7.4  Nedojde – li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 

prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to 

nejpozději do pěti kalendářních dnů.    

 

7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla, 

fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo objednatele, 

fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD 

a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD 

číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový 

doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li 

tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel 

odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento 

požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel 

přijímá faktury i v elektronické podobě.     

 

7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li 

prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a 

zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 

bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje 

termín dokončení díla.     

 

7.7  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 
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7.8  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a plnění 

není určeno k ekonomickým činnostem města. 

 

7.9  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 

dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen uhradit 

svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce (části prací), 

které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDS výhrady, 

popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce objednatel zhotoviteli již 

zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. 

Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, 

aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud 

objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je 

zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo 

k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže 

zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto 

problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. 

DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského 

řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, 

kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží – li však zhotovitel v této době 15 

kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, 

pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od 

počátku neplatná). 

 

7.10  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 7 

kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a nedodělků, 

včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den zpoždění. Dále 

zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu 

dokončení části nebo celého díla dle této SOD. 

 

7.11  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5 této smlouvy 

o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za 

každý den prodlení. 

 

V případě prodlení ze zaplacením faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen započatý, 

den prodlení se splněním tohoto závazku. 

 

Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 

doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro objednatele, 

že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených 

vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za 

nereagování na reklamaci. 

 

7.12  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 

Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 

dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a 

(nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže 

zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně 

vyzván. 
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7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 

opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární 

ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem), 

zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, 

objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000, - Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a 

uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze 

strany kontrolních orgánů. 

 

7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 

nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 

výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento 

účel stanovuje na 21 dní. 

 

7.15  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 

vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud 

však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní 

pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 

7.16  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za 

každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku. 

 
7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.    

 

7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 

let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této smlouvy. 

 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 

trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit. 
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c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 

objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

 

8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta 

zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba 

začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se 

pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které 

zhotovitel zodpovídá. 

 

8.3  Výjimky ze záruky 

U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, 

ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude zhotovitelem 

poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního materiálu, např. 

žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší záruční dobou 

je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Později zhotovitelem předaný seznam výrobků 

s kratší zárukou je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel k němu 

nebude přihlížet. 

 

8.4  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle 

Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a 

užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen 

písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může 

provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 

považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy 

uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 

prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 

 

8.5  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 

fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 

objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 

V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními 

doklady dle platných zákonů a předpisů.  

c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 

uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 

k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 

platných zákonů a předpisů. 

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 

obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 

Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 
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vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného 

neodstranění vad vzniknou. 

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 

písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví 

nebo život telefonicky obratem. 
 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 

oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí 

v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem 

objednatele. 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést 

veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu 

dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho 

provedení. 

 

9.2 Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až 

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za 

okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za 

škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví, a to 

po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za 

škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem 

či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku 

objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnut 

finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci. 

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. Trvá-

li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může 

zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu 

veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení 

vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. 

porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo zapracování 

vadných materiálů a zařízení do stavby. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 

V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se 

na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 

dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci 

vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu 

ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 

k podnikatelské činnosti. 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 

134/2016 Sb. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 

subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 
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subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 

smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději 

do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 

subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 

k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 

disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal 

splnění kvalifikace. 

 

9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových 

stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je 

či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 

Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.  
 

9.8 Objednatel preferuje, aby se na plnění zakázky podíleli i noví zaměstnanci, kteří si při této 

akci zvýší kvalifikaci. V případě žádosti o exkurzi se bude žádost projednávat se 

zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP, kdy se určí pravidla možnosti exkurze.  

 

9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani 

osoba s ním právně propojená. 

 

9.10 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, 

např. pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb 

 

9.8 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět 

pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také 

účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se 

zákonem 340/2015 Sb. 

 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 

smlouvy a zpětná účinnost je v případě vložení do registru vyloučena, bude dodatek v takovém 

případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo 

docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace 

by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným 

způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

9.9 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž 

se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. 

To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních 

definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých 

údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých 

zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce 

do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o 

povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by 

bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 



14 

 

 

9.10 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

 

9.11 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění díla účinnou pojistnou smlouvu/pojistný 

certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě alespoň ve výši 

ceny díla bez DPH. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva/pojistný certifikát, 

u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na 

požádání předložit objednateli před uzavřením smlouvy 

 

9.12 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 

 

9.13 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 

9.14 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele. 

 

9.15 Před zahájením vlastních montážních prací (po odstranění podhledů as jiných zakrytí vedení) 

bude provedena prohlídka stávajících rozvodů za účasti projektanta. Při tomto jednání budou 

označeny ty části vedení, které byly během užívání obměněny (výtahy, vzduchotechnika). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne                             V Třebíči, dne  

 

 

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

………………………………..    ……..…………………………………… 

          Ing. David Hulec                                             Ing. Tomáš Dušovský 

           ředitel DM a ŠJ                                                                       jednatel společnosti 
 


		2025-02-18T13:44:11+0100
	Ing. David Hulec


		2025-02-19T08:55:20+0100
	Ing. Tomáš Dušovský




