

SMLOUVA O DÍLO

mezi

Městská část Praha 11


jako Objednatelem

a

HOCHTIEF CZ a.s.

jako Zhotovitelem

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel: **Městská část Praha 11**
 se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
 IČO: 00231126
 DIČ: CZ00231126
 bankovní spojení: 
 číslo účtu: 
 zastoupená: Jiřím Dohnalem, radním MČ Praha 11

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: **HOCHTIEF CZ a. s.**
 IČO: 46678468
 DIČ: CZ46678468
 se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
 bankovní spojení: 
 číslo účtu: 
 zastoupená: Ing. Janem Šunkou, MBA ředitelem divize a
 Michalem Kiliánem, obchodním ředitelem divize (*na základě plné moci*)
 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

(dále jen „**Zhotovitel**“; Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále též „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dne 16. 10. 2024 Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Celková oprava kamenných dlažeb vstupu 1. NP a prostor 2. NP objektu C, Nad Opatovem 2140, Praha 4“ (dále jen „**veřejná zakázka**“).
- (B) Nabídka Zhotovitele byla Objednatelům vyhodnocena pro plnění veřejné zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější.
- (C) Zhotovitel má zájem Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě pro Objednatele provést a prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení Díla dle této Smlouvy, jak je požadováno právními předpisy;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1 Předmět a účel Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést stavební dílo pro Objednatele spočívající v opravě kamenných dlažeb vstupu 1. NP a prostoru 2. NP v multifunkčním objektu Nad Opatovem 2140 (dále jen „**Objekt**“), konkrétně v objektu „C“, a to v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „**Dílo**“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v této Smlouvě. Dílo je specifikováno v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“).
- 1.2 Součástí Díla je zároveň:
 - 1.2.1 provedení Díla;
 - 1.2.2 další činnosti a dokumentace výslovně v této Smlouvě neuvedené, ale nezbytné pro Dílo.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této Smlouvy v této sjednané době:

Termín zahájení Díla: den převzetí staveniště dle čl. 6.3 této Smlouvy

Termín provedení Díla: do 7 týdnů od převzetí staveniště.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného Díla provede svým jménem, na své náklady a nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě či jejích přílohách výslovně uvedeny. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů Díla v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, potom Zhotovitel dodá nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení Ceny Díla sjednané v čl. 3.1 této Smlouvy.
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení Díla. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je odpovědný za veškeré vady Díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů, informací, dokumentace nebo podkladů k provedení Díla.
- 1.6 Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této Smlouvy musí být nové, originální a nepoužité.
- 1.7 Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla včetně vypuštění částí Díla Zhotovitel provede v souladu s čl. 3.5 této Smlouvy.
- 1.8 Věci potřebné k provedení a dokončení Díla je povinen opatřit Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v Ceně Díla.
- 1.9 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané Dílo cenu sjednanou v čl. 3.1 této Smlouvy.
- 1.10 Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že realizace Díla probíhá za provozu Objektu, ve kterém se budou po dobu provádění Díla vyskytovat další osoby, zejména obyvatelé a uživatelé Objektu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební práce byly prováděny takovým způsobem, který minimalizuje narušení běžného provozu a zajišťuje bezpečnost všech přítomných osob.

2 Prohlášení Zhotovitele

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- 2.1.1 je schopen Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě provést;
 - 2.1.2 disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení Díla dle této Smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění Díla dle této Smlouvy až do jeho řádného dokončení;
 - 2.1.3 před zahájením provádění Díla se důkladně seznámil a prostudoval veškeré dokumenty a podklady týkající se Díla, zejména Technické specifikaci, a že v nich neshledává žádnou vadu ani jiný nedostatek, které by Zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení Díla;
 - 2.1.4 jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení Díla dle této Smlouvy;
 - 2.1.5 předmět této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení všech možných důsledků;
 - 2.1.6 se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou Díla dle této Smlouvy, se všemi povrchovými a podpovrchovými podmínkami Díla a Místa plnění, jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této Smlouvy realizovat, a neshledal žádné překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit provedení Díla v termínu uvedeném v čl. 1.3 této Smlouvy, a v kvalitě stanovené dle této Smlouvy;
 - 2.1.7 smluvená Cena Díla uvedená v čl. 3.1 této Smlouvy je na zhotovení Díla dle této Smlouvy zcela dostatečná, pokrývající náklady Zhotovitele a umožňující Zhotoviteli dosáhnout přiměřeného zisku.
- 2.2 Ukáže-li se v průběhu realizace Díla, že podmínky, o nichž Zhotovitel prohlásil, že se s nimi seznámil dle čl. 2.1 této Smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení Zhotovitele, nevzniknou Zhotoviteli v této souvislosti žádné nároky a zavazuje se Dílo dokončit za cenu dle čl. 3.1 této Smlouvy a v termínu dle čl. 1.3 této Smlouvy.

3 Cena Díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:

2 958 439,81 Kč (slovy: dva miliony devět set padesát osm tisíc čtyři sta třicet devět korun českých osmdesát jeden haléřů), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

(dále jen „Cena Díla“). Bližší vymezení Ceny Díla je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy.

3.2 Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni účinnosti Smlouvy. Výši daně je povinen doplnit

a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude účtována v sazbě dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

- 3.3 Cena Díla je dohodnuta jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Cena Díla obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému dokončení a předání Díla v termínu a kvalitě dle této Smlouvy (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní náklady, správní poplatky, zařízení staveniště, včetně lešení, poplatky za skládku, pojistné, ztrátné apod.), včetně nákladů na pomocné práce, manipulace, dopravu, provedení měření a předepsaných zkoušek apod.
- 3.4 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k zhotovení Díla nemají vliv na výši Ceny Díla sjednané v čl. 3.1 této Smlouvy.
- 3.5 Veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy, musí být před jejich provedením odsouhlaseny formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami, ve kterém bude specifikován i způsob a termín jejich provedení, jejich cena a zohlednění v Ceně Díla.
 - 3.5.1 Jakékoliv vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem bez předchozího odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, nebudou považovány za vícepráce a Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení Ceny Díla, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových víceprací a změn ani na prodloužení termínů plnění; Zhotovitel na sebe tímto také přebírá nebezpečí změny okolností dle § 262o Občanského zákoníku.
 - 3.5.2 Vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem na základě odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, budou považovány za vícepráce a budou oceněny dle čl. 3.6 této Smlouvy.
 - 3.5.3 Práce a plnění, které Zhotovitel realizuje v menším než dohodnutém nebo v nulovém rozsahu (méněpráce), budou oceněny dle čl. 3.6 této Smlouvy.
- 3.6 Jakékoliv ocenění změny Díla podle čl. 3.5.2 a 3.5.3 Smlouvy bude vypočteno ohodnocením víceprací a méněprací na základě oceněného rozpadu ceny, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a v souladu se zpracovaným soupisem prací dle čl. 8.6 této Smlouvy. Pokud se v takovém případě bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v oceněném rozpadu ceny prací nebo v soupisu prací, budou pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni uzavření dodatku dle čl. 3.5 této Smlouvy snížené o 10 %.

4 Platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že 90 % Ceny Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy bude hrazeno po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla v souladu s čl. 8.18 této Smlouvy. Protokol bude doložen soupisem provedených prací a dodávek s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Soupis provedených prací je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole technickému dozoru stavebníka, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení Díla. Podpisem soupisu provedených prací k tomu pověřenými zástupci Smluvních

stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat 90 % Ceny Díla a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění

- 4.2 5 % z Ceny Díla bude Objednatel Zhotoviteli uhrazeno na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po provedení odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla uvedených v předávacím protokolu.
- 4.3 Zbývajících 5 % z Ceny Díla bude Objednatel Zhotoviteli uhrazeno na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí záruční doby dle čl. 11.1 této Smlouvy.
- 4.4 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat zejména:
 - a. název Objednatele a název Zhotovitele,
 - b. text „Daňový doklad“,
 - c. cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH,
 - d. datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - e. v příloze soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, podepsaný Objednatel,
 - f. úplný název zakázky uvedený v záhlaví,
 - g. informaci o čísle smlouvy SM2500000010
 - h. informaci, že daň je povinen odvést plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.5 Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem podle této Smlouvy je dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 4.6 Adresa pro zasílání daňových dokladů (faktur):
Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
e-mail: podatelna@praha11.cz
- 4.7 Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje budou neúplné ve smyslu čl. 4.4 této Smlouvy. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený.
- 4.8 Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy Zhotoviteli. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

5 Stavební deník

- 5.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů („**Stavební deník**“). Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Povinnost vést Stavební deník končí řádným dokončením a předáním Díla.
- 5.2 Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 166 stavebního zákona, obsahovat také následující:

1. název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 2. název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 3. kompletní seznam dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků,
 4. kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí Díla.
- 5.3 Veškeré listy Stavebního deníku musí být vzestupně číslovány.
- 5.4 Zhotovitel zpřístupní Stavební deník Objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání. Objednatel je oprávněn k zápisům provedeným ve Stavebním deníku připojovat svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu Díla, zejména použití materiálů a stavebních postupů, není však povinen zápisy v Stavebním deníku provedené Zhotovitelem či dalšími oprávněnými osobami kontrolovat.
- 5.5 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změny této Smlouvy a nelze jimi sjednat změnu Ceny Díla nebo termínů provádění Díla. Zápisem ve Stavebním deníku taktéž nelze potvrzovat bezvadnost či včasnost provádění Díla ani jeho převzetí.
- 5.6 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Stavební deník po provedení Díla. Stavební deník dále může přebírat průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce.
- 5.7 Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost Stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele (zejména osobě vykonávající technický dozor stavebníka), případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 5.8 Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

6 Staveniště

- 6.1 Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí prostor určený pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, Místo plnění a další místa, která písemně určí Objednatel (dále jen „**Staveniště**“).
- 6.2 Před zahájením provádění Díla nebo kdykoliv v jeho průběhu je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých nemovitostí v okolí Staveniště a jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním Díla, a to za účelem evidence škod, které v souvislosti s prováděním Díla můžou vzniknout. Tuto dokumentaci je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- 6.3 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel je povinen jej převzít, a to do tří (3) pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy nebude-li Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
- 6.4 O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíšíu předávací protokol.

- 6.5 Nesdělí-li Zhotovitel zápisem do stavebního deníku do tří (3) kalendářních dnů od převzetí Staveniště jakékoli vady či nedostatky Staveniště, platí, že Staveniště bylo předáno ve stavu prostém jakýchkoli vad a nedostatků a je způsobilé k řádnému provedení Díla.
- 6.6 Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že v rámci Staveniště jsou již realizovány některé části Objektu vyjmenované v Technické specifikaci. Zhotovitel je povinen tyto části Objektu zakrýt a zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- 6.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění Objednatele nepořádek do dvou (2) dnů neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit pořádek sám na náklady Zhotovitele.
- 6.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
- 6.9 Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po (i) předání Díla Objednateli a po (ii) sepsání protokolu o odstranění vad Smluvními stranami, budou-li v protokole o předání a převzetí dokončeného Díla uvedeny případné vady Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, upravit jej tak, jak určují technické normy či zvyklosti, a upravené je předat Objednateli. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol.
- 6.10 Pokud dojde činností Zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných předmětů, zavazuje se Zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takového znečištění či poškození. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele.
- 6.11 Zhotovitel v období od převzetí Staveniště dle čl. 6.3 této Smlouvy do jeho předání dle čl. 6.9 této Smlouvy odpovídá za veškeré části a prostory Staveniště a je povinen:
- 6.11.1 zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, seznámit všechny pracovníky s příslušnými předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci, udržovat Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod,
 - 6.11.2 zajistit ostrahu, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších bezpečnostních opatření pro ochranu Staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při provádění Díla,
 - 6.11.3 provést veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi, k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi Zhotovitele.
- 6.12 Pokud na Staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od Zhotovitele a jeho subdodavatelů, je Zhotovitel povinen za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli koordinovat postup výstavby na Staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude Zhotovitel povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Veškeré náklady Zhotovitele vynaložené v souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi jsou již zahrnuty v Ceně Díla uvedené v čl. 3.1 této Smlouvy.

- 6.13 Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá Zhotovitel v prostoru převzatého Staveniště, souvisejících ploch dotčených činností Zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými je Zhotovitel povinen se seznámit při přejímce Staveniště.
- 6.14 Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

7 Pojištění

- 7.1 Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností. Výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, činí min. 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a záručních dob podle této Smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o pojištění dle odst. 7.1 této Smlouvy nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k jeho předložení.

8 Provádění Díla

- 8.1 Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla, vázán příkazy Objednatele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a umožnit osobám, které jej vykonávají, vstup na Staveniště.
- 8.3 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění Díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci Stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole Stavebního deníků, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům souvisejícím s Dílem.
- 8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a normy ČSN, EN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do Stavebního deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této Smlouvy budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede Zhotovitel na žádost odkrytí též takových prací, u kterých vyšlo najevo, že byly Zhotovitelem provedeny v rozporu touto Smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve Stavebním deníku.
- 8.6 Soupis prací a oceněný výkaz výměr podléhají schválení Objednatелеm. Soupis prací vč. oceněného výkazu výměr musí být revidovány a vystaveny znovu, jestliže se kdykoli před převzetím Díla zjistí, že plně neodpovídají Dílu. Soupis prací a oceněný výkaz výměr jsou pouze informativními podklady pro Objednatele a není jimi dotčeno ujednání Smluvních stran, že Cena Díla je stanovena pevnou částkou. Soupis prací včetně oceněného výkazu výměr budou sloužit

výlučně jako poklady pro ocenění případné Smluvními stranami vzájemně odsouhlasené změny Díla dle čl. 3.6 této Smlouvy.

- 8.7 Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním Díla, a to od převzetí Staveniště Zhotovitelem do předání Staveniště Objednateli po dokončení a předání Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním Díla třetím osobám.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s maximální ohleduplností zejména k obyvatelům a uživatelům Objektu. Zhotovitel se zejména zavazuje přijmout veškerá potřebná opatření k zamezení šíření prachu a jiných negativních vlivů provádění Díla do částí Objektu, kde bude aktuálně probíhat běžný provoz. Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje vždy po skončení denní směny provést úklid.
- 8.9 Zhotovitel je oprávněn v přiměřeném rozsahu bezúplatně používat pro účely provádění Díla zdroje elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi.
- 8.10 Zhotovitel je oprávněn v přiměřeném rozsahu užívat sociální zařízení v Objektu pro personál Zhotovitele.
- 8.11 Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv hlučné či jinak rušící práce jen v pracovní dny v době od 8 do 18 hodin.
- 8.12 Vlastnické právo k věcem, které se stanou součástí Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště. V případě, že Zhotovitel pracuje či jinak nakládá s majetkem Objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění Díla. Zhotovitel odpovídá za všechny věci ve vlastnictví Objednatele, jichž se Objednatel stal vlastníkem dle tohoto odstavce, a které Zhotovitel pro Objednatele drží pro účely provedení Díla, nebo které byly Zhotoviteli Objednatelem předány k provedení Díla, jako Skladovatel. Skladné za skladování těchto věcí je zahrnuto v Ceně Díla.
- 8.13 Pokud vlastnické právo nepřešlo dle ustanovení čl. 8.12 této Smlouvy, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. 8.17.6 této Smlouvy.
- 8.14 Dílo bude provedeno Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. 1.3 této Smlouvy. Tento termín je konečný a lze jej změnit jen v případě změn Díla dle čl. 3.5 této Smlouvy.
- 8.15 Zhotovitel je povinen nejméně tři (3) pracovní dny předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude Dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí.
- 8.16 Před předáním Díla Zhotovitel provede veškeré zkoušky, revize a měření předepsané právními předpisy za účelem ověření funkčnosti Díla a při předání předá Objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích těchto zkoušek, revizí a měření.
- 8.17 Dílo je provedeno pouze pokud:
 - 8.17.1 odpovídá Technické specifikaci a případným změnám sjednaným Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou,
 - 8.17.2 nemá žádné vady,

- 8.17.3 Zhotovitel provedl úspěšně všechny potřebné zkoušky Díla, uvedené zejména v příslušných právních předpisech a technických normách,
 - 8.17.4 Zhotovitel předložil Objednateli protokoly o provedení předmětných zkoušek Díla dle čl. 8.17.3, Stavební deníky, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků při realizaci Díla s požadavky na stavby Objednateli, doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, a další doklady potřebnými k zahájení užívání předmětu Díla podle právních předpisů,
 - 8.17.5 byla Objednateli Zhotovitelem předvedena funkčnost Díla, a
 - 8.17.6 došlo k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami (viz dále článek 8.18 této Smlouvy).
- 8.18 V protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 8.17.6 této Smlouvy budou uvedeny mimo jiné i případné vady Díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou vady Díla odstraněny do pěti (5) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Objednatel je povinen převzít předmět Díla i v případě, že Dílo má takové vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání; nárok Objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím Díla nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít předmět Díla v případě, že Dílo bude mít vady či nedodělky, které brání užívání. Předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo kterékoli jeho dílčí částí nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
- 8.19 Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2628 Občanského zákoníku nepoužije.

9 Bankovní záruka za jakost

- 9.1 Zhotovitel je oprávněn, za účelem možnosti požadovat vyplacení Ceny Díla ve výši 5 % dle čl. 4.3 této Smlouvy, vystavit ve prospěch Objednatele bankovní záruku vystavenou renomovanou bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky odpovídající 5 % Ceny Díla v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku nebo v souvislosti se vznikem nároku Objednatele z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost dle čl. 11.1 této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Bankovní záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby zjištěné dle čl. 11.1 této Smlouvy. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, prodlouží Zhotovitel platnost záruky a, to i opakovaně, tak, aby lhůta do uplynutí její platnosti nebyla nikdy kratší než 1 měsíc, a to až do okamžiku splnění nároku Objednatele z dotčené reklamované vady. Záruční listina musí být vždy předložena v originálním znění.

- 9.2 Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně Díla, prodlouží Zhotovitel platnost záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se platnost záruky prodloužila a předá Objednateli neprodleně novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny, a to i bez vyzvání Objednatelem.

10 Poddodavatelé

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu provedení bude využívat poddodavatele.
- 10.2 Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
- 10.3 V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1 nebo 10.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.4 Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3 této Smlouvy.

11 Záruka

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a poskytuje tímto na Dílo provedené na základě této Smlouvy záruku, že Dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle této Smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla. Záruční doba na Dílo jako celek činí 36 měsíců.
- 11.2 Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit jakoukoliv vadu Díla.
- 11.3 Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně elektronickou formou u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamacie. V případě jakékoli vady může Objednatel požadovat:
- a. odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla za část vadného Díla;
 - b. dodání chybějící části Díla nebo dokumentace;
 - c. odstranění vady opravou části Díla, jestliže vada je opravitelná;
 - d. přiměřenou slevu z Ceny Díla. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku.
- Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu Zhotovitele.
- 11.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady:
- 11.4.1 následující pracovní den po dni obdržení reklamacie v případě vady bránící užívání Díla;

- 11.4.2 do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace v případě vady nebrání užívání Díla.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů od zahájení odstraňování reklamované vady, nedohodnou-li se Smluvní strany v zápise z reklamačního řízení na jiné odůvodněné lhůtě. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti Objednatele za vzniklé vady Díla uhradí náklady zcela nebo v příslušné poměrné části Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady oběma Smluvními stranami.
- 11.6 Jestliže se Zhotovitel ve lhůtě dle čl. 11.4 této Smlouvy nedostaví na Místo plnění a nezahájí odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5 této Smlouvy, může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu této Smlouvy.
- 11.7 Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění vady.
- 11.8 Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ust. § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku nepoužije.

12 Sankce

- 12.1 V případě prodlení s předáním Díla v termínu stanoveném dle čl. 1.3 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s drobnými vadami nebo nedodělkami dle čl. 8.18 této Smlouvy, které nebrání jeho užívání, a zároveň se Smluvní strany dohodnou na lhůtě pro jejich odstranění, smluvní pokuta za prodlení s předáním Díla dle tohoto čl. této 12.1 Smlouvy se neuplatní.
- 12.2 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené dle čl. 6.3 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s převzetím.
- 12.3 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 1.10, 8.8, 8.9, 8.10 nebo 8.11 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení dané povinnosti.
- 12.4 V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 8.18 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.4 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení se zahájením jejího odstraňování.

- 12.6 V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.7 Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti, a to v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti (15) dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Objednatel Zhotoviteli.
- 12.8 V případě prodlení se zaplacením Ceny Díla nebo její části zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13 Ochrana důvěrných informací

- 13.1 Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
- 13.2 Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nepřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
- 13.3 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
 - (a) veškeré informace poskytnuté Objednatel Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou;
 - (b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
 - (c) veškeré další informace, které budou Objednatel či Zhotovitel označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 13.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto čl. se nevztahuje na informace:
 - (a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Objednatele,
 - (b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,
 - (c) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - (d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
- 13.5 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy, získané od jakékoliv třetí strany.
- 13.6 Smluvní strany jsou povinny nepřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
- 13.7 Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.

- 13.8 Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
- 13.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto čl. je stanoveno po dobu pěti (5) let od ukončení této smlouvy.
- 13.10 Za prokázané porušení povinnosti Smluvní strany dle tohoto čl. má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
- 13.11 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.
- 13.12 Nehledě na ustanovení článků 13.1 až 13.7 této Smlouvy Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Zveřejnění na těchto stránkách zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14 Ukončení Smlouvy

- 14.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:
- a. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané v této Smlouvě za předpokladu, že Zhotovitel nezjedná nápravu ani ve lhůtě pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě,
 - b. prodlení Zhotovitele s dokončením prací na Díle nebo s předáním Díla delší čtrnácti (14) dnů.
- 14.2 Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od této Smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje a ustanovení této Smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od této Smlouvy považováno za platné.
- 14.3 Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od této Smlouvy odstoupit ani ji ukončit jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v této Smlouvě.
- 14.4 Po odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel zejména povinen připravit a předat Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení této Smlouvy.
- 14.5 V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této Smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk.

- 14.6 Pokud bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany Zhotovitele, převezme Objednatel toto částečné plnění Díla jen v rozsahu, v němž je to možné a účelné, pokud má takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli v přiměřené době po odstoupení od Smlouvy na základě písemného oznámení určit, které části Díla nebo materiály, jež se budou nacházet ke dni odstoupení od Smlouvy na Staveništi a současně nebudou pevně zabudovány do stavby Díla jako její součást, si Objednatel nadále ponechá ve svém vlastnictví za finanční náhradu vůči Zhotoviteli, a které takové části Díla nebo materiály si bude Zhotovitel naopak povinen převzít od Objednatele zpět ze Staveniště bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.
- 14.7 Pro jakýkoli způsob vypořádání vzájemných práv a závazků po odstoupení od Smlouvy platí, že budou vypořádány v maximálním možném rozsahu dle pravidel vyplývajících z příslušných právních předpisů, přičemž finanční vyrovnání za ponechané částečné plnění Díla musí zohledňovat jeho využitelnost pro Objednatele a celková cena v žádném případě nepřesáhne Cenu Díla dohodnutou dle této Smlouvy. K vyúčtování ceny provedených prací předloží Zhotovitel Objednateli soupis prací na Díle.
- 14.8 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

15 Oprávněné osoby a kontaktní místa

- 15.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran, a to písemně na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresy uvedené níže. Odstoupení od Smlouvy či jakékoliv změny Smlouvy je možné činit pouze písemně.
- 15.1.1 Oprávněnými osobami Objednatele jsou:
 Ing. Miroslav Zábranský, e-mail: [REDACTED].
 Domin Jozef, e-mail: [REDACTED].
 Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:
 Ing. Tomáš Tvrdík, e-mail: [REDACTED].
 Tomáš Jůza, email: [REDACTED].
- 15.2 Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci Smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům, ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými zastupovat navenek příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.
- 15.3 Objednatel je výslovně oprávněn písemně Zhotoviteli oznámit odpovědnou osobu k převzetí a předání Díla či Staveniště za Objednatele.
- 15.4 Písemnosti dle této Smlouvy, nebudou-li předány osobně či poslány e-mailem, se považují za doručené třetím (3) dnem po jejich odeslání.

16 Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 16.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, tedy ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 16.4. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.
- 16.5. Tato Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky.
- 16.6. Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně podepsaným oběma Smluvními stranami. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
- 16.7. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Smlouvě.
- 16.8. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů, neshod nebo nesrovnalostí vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení nebo pokud jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebudou vyřešeny do třiceti (30) dnů od vzniku takového sporu, neshody či nesrovnalosti ke spokojenosti Smluvních stran, bude takový spor, neshoda či nesrovnalost vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován příslušným soudem České republiky.

- 16.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
 Příloha č. 1 – Technická specifikace
 Příloha č. 2 - Rozpad ceny
 Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
- 16.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 16.11. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 11 č. 0041/2/R/2025. dne 15. 1. 2025 a k podpisu smlouvy je oprávněn Jiří Dohnal, dle směrnice ÚMČ Praha 11 č. S 2025/01, Podpisový řád, v platném a účinném znění.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují samy či jejich oprávnění zástupci níže svůj vlastnoruční podpis.

V Praze dne _____

MČ Praha 11

**Jiří
Dohnal**
 Digitálně
 podepsal Jiří
 Dohnal
 Datum:
 2025.02.20
 09:08:05 +01'00'

Jméno: Jiří Dohnal
 Funkce: radní MČ Praha 11

V Praze dne 11.2.2025

HOCHTIEF CZ a.s.

 **HOCHTIEF**
 Digitálně
 podepsal Ing.
 Jan Šunka, MBA
 Datum:
 2025.02.13
 11:57:17 +01'00'

Jméno: Ing. Jan Šunka, MBA
 Funkce: ředitel divize

 **HOCHTIEF**
 Digitálně
 podepsal Michal
 Kilián
 Datum:
 2025.02.13
 11:52:37 +01'00'

Jméno: Michal Kilián
 Funkce: obchodní ředitel divize

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Veřejná zakázka na celkovou opravu kamenných dlažeb vstupu 1.NP a prostor 2.NP objektu Nad Opatovem 2140, parc.č. 2031/45, k.ú. Chodov, Praha 4, objekt C.

Technický popis prací

- 1) Před započítáním prací si zajistí zhotovitel zařízení staveniště (sklad, šatna, WC), dále si napojí vodu a usadí podružný vodoměr, na napojovací bod elektro si napojí staveništní rozvaděč s podružným elektroměrem (zajistí revizi rozvaděče). Před započítáním samotných prací si zhotovitel provede zabezpečení osazených stavebních prvků – zejména dveří a další stavební konstrukce a vybavení proti možnému poškození.
- 2) Zhotovitel provede vybourání stávající kamenné dlažby v rozsahu poškození v určených místech, kde bylo zjištěno poškození. Jde o lokální místa stávající kamenné dlažby, kde byly provedeny stavební zásahy a tím byla dlažba poškozena, nebo chybí. Vybouraná suť bude odvezena a zlikvidována dle platných předpisů.
- 3) Zhotovitel provede očištění výše uvedených míst, penetraci a nalepení nové dlažby v potřebném rozsahu, včetně zaspárování. V místech, kde je pod dlažbou vybouraný také beton budou tato místa dobetonována.
- 4) Dále bude provedeno nalepení kamenného soklu v 1.NP v místech, kde tento sokl chybí. Před nalepením budou místa zbavena stávajícího lepidla a napenetrována. Sokl bude následně vyspárován. V 2.NP bude stejným způsobem připraven podklad pro sokl, ale bude zde namontován nový keramický sokl. Sokl bude doplněn také na schodišti.
- 5) Po dokončení bude provedeno zednické začištění okolo soklu. Styk soklu a dlažby bude zaspárován silikonem v barvě spárovací hmoty. V místech napojení dlažby bude provedeno i napojení spárovací hmoty (částečně budou stávající spáry vyškrábány a opětovně zaspárovány).
- 6) Zhotovitel zajistí dodávku veškerého materiálu, včetně dodávky kamenné dlažby, v co nejblížejším odstínu stávající dlažby a soklu.
- 7) Budou doplněny 2 ks dřevěných prahů a kamenný lem schodiště.
- 8) Následně bude kompletně dlažba jednotně okartáčována a sjednocena impregnačním a uzavíracím nátěrem. Před sjednocujícím nátěrem bude ze schodiště odstraněn stávající nátěr.
- 9) Oprava dlažby u výtahu pro invalidy v objektu „C“ v 1. NP musí být koordinována s pracemi na zakrytí boku výtahu SDK.
- 10) Po dokončení prací budou veškeré stavební prvky a vybavení očištěny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SANDRAKMEN
Stavba: OPRAVA KAMENNÝCH DLAŽEB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

IC:
DIČ:

IC: 46678468
DIČ: CZ46678468

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 958 439,81
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 958 439,81	621 272,36
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 579 712,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SANDRAKMEN	Datum:	13.11.2024
Stavba:	OPRAVA KAMENNÝCH DLAŽEB	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Uchazeč:	HOCHTIEF CZ a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 958 439,81	3 579 712,17	
A	KAMENICKÁ OPRAVA	2 958 439,81	3 579 712,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA KAMENNÝCH DLAŽEB
Objekt:
A - KAMENICKÁ OPRAVA

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HOCHTIEF CZ a.s.

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 958 439,81
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 958 439,81	21,00%	621 272,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			3 579 712,17
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KAMENNÝCH DLAŽEB
Objekt: A - KAMENICKÁ OPRAVA

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 958 439,81
HSV - Práce a dodávky HSV	52 750,17
96 - Bourání konstrukcí	7 323,40
S - Presuny sutí	45 426,77
PSV - Práce a dodávky PSV	2 905 689,64
771 - Podlahy z dlaždic	589 933,34
772 - Podlahy z kamene	2 315 756,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KAMENNÝCH DLAŽEB
Objekt: A - KAMENICKÁ OPRAVA

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 958 439,81	
D HSV			Práce a dodávky HSV				52 750,17	
D 96			Bourání konstrukcí				7 323,40	
1	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,050	3 554,00	3 731,70	
	VV		7*0,15		1,050			
	VV		Součet		1,050			
2	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,050	1 054,00	1 106,70	
	VV		7*0,15		1,050			
	VV		Součet		1,050			
3	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	7,000	355,00	2 485,00	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D S			Presuny sutí				45 426,77	
4	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,458	1 500,00	14 187,00	
	VV		"HSV" 2,858		2,858			
	VV		"772" 6,6		6,600			
	VV		Součet		9,458			
5	K	997013122	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 52 m s použitím mechanizace	t	9,458	1 768,00	16 721,74	
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí zkd 10 m	t	9,458	355,00	3 357,59	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,458	534,00	5 050,57	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	179,702	34,00	6 109,87	
	VV		9,458*19		179,702			
	VV		Součet		179,702			
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 905 689,64	
D 771			Podlahy z dlaždic				589 933,34	
9	K	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	3,350	1 200,00	4 020,00	
	VV		Vstup (C1.31c):					
	VV		7,1-2,5*1,5		3,350			
	VV		Součet		3,350			
10	K	59761409	Dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,685	1 500,00	5 527,50	
	VV		3,35*1,1		3,685			
	VV		Součet		3,685			
11	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	142,200	299,00	42 517,80	
	VV		Vstup					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Ke kamennému obkladu 2np					
	VV		95,6		95,600			
	VV		Ke kamennému obkladu - restaurace 2NP					
	VV		43,8		43,800			
	VV		Součet		142,200			
12	K	59761416	Sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	11,000	600,00	6 600,00	
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
13	K	597614162R	Sokl keramický ke kamennému obkladu	m	497,700	649,00	323 007,30	
	VV		142,2*1,05/0,3		497,700			
	VV		Součet		497,700			
14	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	639,900	220,00	140 778,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
	VV		142,20+497,7		639,900			
	VV		Součet		639,900			
15	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	639,900	70,00	44 793,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		spára dlažba x sold					
	VV		142,20+497,7		639,900			
	VV		Součet		639,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998771206	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 60 m	%	5 672,436	4,00	22 689,74	
D 772			Podlahy z kamene				2 315 756,30	
17	K	772421130.1R	Sokl vstupní haly - doplnění nového soklu	m	86,000	1 836,00	157 896,00	
18	K	772421130.2R	Sokl vstupní haly - doplnění znovu použitého soklu	m	15,000	1 380,00	20 700,00	
19	K	772421130.3R	Sokl vstupní haly - očištění slávajícího soklu	m	6,000	360,00	2 160,00	
20	K	7724221331.R	Sokly schodiště do 2.NP - výroba z původních parapetů vč. opracování viditelných hran (levá strana)	m	9,900	3 120,00	30 888,00	
21	K	772521932	Výměna pravouhlé desky v dlažbě z tvrdých kamenů velikosti do 10 ks/m2 kladené do malty, tl. přes 30 do 50 mm	kus	15,000	450,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772521932					
VV			1.NP - doplnění dlažby po původním zdívu v místě poštovních schránek					
VV			5					
VV			1.NP - dlažba v místech prostupů ÚT					
VV			4					
VV			1.NP - komerční prostor					
VV			6					
VV			Součet					
22	M	58384621	deska dlažební řezaná formátovaná mramor tl 30mm	m2	2,466	20 400,00	50 306,40	CS ÚRS 2024 01
23	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	6,590	6 000,00	39 540,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772522811					
VV			1.NP - u výtahu					
VV			1,70*1,30					
VV			1.NP - vstupní hala nad obloukovým schodištěm					
VV			1,00*1,50					
VV			1.NP - u recepcce					
VV			1,00*1,20					
VV			1.NP - vedle recepcce pod pošt.schránkami					
VV			2,45*0,80					
VV			1.NP - vstupní hala vstup					
VV			0,30*0,70					
VV			Součet					
24	K	772521942	Výměna pravouhlé desky v dlažbě z tvrdých kamenů velikosti přes 10 ks/m2 kladené do malty, tl. přes 30 do 50 mm	kus	168,000	450,00	75 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772521942					
VV			1.NP - doložení dlažby u výtahu 1700 x 1300 mm (formát 200x200, 250x155)					
VV			56					
VV			1.NP - doložení dlažby nad obloukovým schodištěm (formát 100x150)					
VV			78					
VV			1.NP - doložení dlažby u recepcce 1000 x 1200 (formát 300x300)					
VV			14					
VV			1.NP - vedle recepcce pod poštovními schránkami 2450x600 (formát 300x300)					
VV			17					
VV			1.NP - vstupní hala vstup (výměna dlaždice na hraně vstupu)					
VV			3					
VV			Součet					
25	M	58384621	deska dlažební řezaná formátovaná mramor tl 30mm	m2	6,944	20 400,00	141 657,60	CS ÚRS 2024 01
VV			6,31304347826087*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	772521940.1R	Lem patrové podesty 2.NP 1700x150 mm, doložení poškozené dlažby 450 x 600	kpl	1,000	12 480,00	12 480,00	
27	K	772521940.2R	Chodba u toalet - doplnění pásků dlažby š. 30 - 50 mm včetně dořezů	m	6,500	1 248,00	8 112,00	
28	K	772521940.3R	Doplnění prahu 900 x 150 mm	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	
29	K	772521940.4R	Dlažba jednacího sálu - opatrné odřiznutí a vybourání třech pásů dlažby, úprava a vyrovnaní podkladu, montáž, spárování 1750x750 mm, 1950 x 500 mm, 1750 x 700 mm	kpl	1,000	85 200,00	85 200,00	
30	K	772524911	Oprava kamenné dlažby opravným tmelem vyspravovaná plocha velikostí do 2 cm2	kus	66,000	432,00	28 512,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772524911					
VV			1.NP - obloukové schodiště ve vstupní hale					
VV			18					
VV			1.NP - vstupní hala vstup (oprava a zatmělení děr po šroubech čistících zón)					
VV			48					
VV			Součet					
31	K	772524912	Oprava kamenné dlažby opravným tmelem vyspravovaná plocha velikostí přes 2 do 5 cm2	kus	34,000	432,00	14 688,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772524912					
VV			1.NP - obloukové schodiště ve vstupní hale					
VV			12					
VV			1.NP - doložení dlažby nad obloukovým schodištěm (formát 100x150)					
VV			22					
VV			Součet					
32	K	772524933	Oprava spárování kamenné dlažby včetně vyškrobání a vymytí spar hloubky do 50 mm spárovací hmotou přes 15 ks/m2	m2	415,400	1 300,00	540 020,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772524933					
VV			231,4+145+38					
			415,400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		415,400			
33	K	772591912	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591912 1.NP - obloukové schodiště ve vstupní hale 37,00*(0,30*0,17) 1.NP - doložení dlažby nad obloukovým schodištěm (formát 100x150) 28 Součet	m2	29,887	36,00	1 075,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV					1,887			
VV					28,000			
VV					29,887			
34	K	772591917.R	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce přebroušení dlažby 1.NP - vstupní hala nad obloukovým schodiště 28	m2	28,000	1 740,00	48 720,00	
VV					28,000			
35	K	772591916	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění silikonovými kartáči https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591916 1.NP - obloukové schodiště ve vstupní hale 37,00*(0,30*0,17) 1.NP - dlažba haly (bez plochy nad obloukovým schodištěm) 231,4 Schodiště do 2.NP 37,6*0,55 2.NP - jednací sál, sklad, chodba 145+38 2.NP - restaurace 110 Součet	m2	547,967	589,00	322 752,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV					1,887			
VV					231,400			
VV					20,680			
VV					184,000			
VV					110,000			
VV					547,967			
36	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591922 1.NP - dlažba haly (bez plochy nad obloukovým schodištěm) 231,4 Schodiště do 2.NP 37,6*0,55 1.NP - obloukové schodiště ve vstupní hale 37,00*(0,30*0,17) 2.NP - jednací sál, sklad, chodba 145+38 2.NP - restaurace 110 Součet	m2	547,967	390,00	213 707,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV					231,400			
VV					20,680			
VV					1,887			
VV					184,000			
VV					110,000			
VV					547,967			
37	K	772591923	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr uzavírací transparentní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591923 1.NP - dlažba haly (bez plochy nad obloukovým schodištěm) 231,4 Schodiště do 2.NP 37,6*0,55 2.NP - jednací sál, sklad, chodba 145+38 1.NP - obloukové schodiště ve vstupní hale 37,00*(0,30*0,17) 2.NP - restaurace 110 Součet	m2	547,967	340,00	186 308,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV					231,400			
VV					20,680			
VV					1,887			
VV					184,000			
VV					110,000			
VV					547,967			
38	K	772900573.R	2.NP - dlažba restaurace - opatrné vybourání pásů dlažby, úprava a vyrovnání podkladu, montáž, dořezy, spárování podél stěny - 35 ks zbytků jeřl profilů a jednotlivě dalších cca 9 ks dlaždic vybouraných 1 Součet	kpl	1,000	98 400,00	98 400,00	
VV					1,000			
VV					1,000			
39	K	7839068571.R	Odstranění nátěrů ze schodišťových stupňů chemickým odstraňovačem nátěrů s obroušením 1.NP - obloukové schodiště ve vstupní hale - nátěr 37 Součet	m	37,000	1 644,00	60 828,00	
VV					37,000			
VV					37,000			
40	K	7839068572.R	Odstranění a lokální odbroušení zbytků malty v místě původních příček	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	
41	K	772900101.R	Stavební příprava - bednění, dobetonávky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
42	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001 86+15+6+9,9 Součet	m	116,900	220,00	25 718,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV					116,900			
VV					116,900			
43	K	772989000.R	Ochrana provedených oprav - zakrývání při provádění	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
44	K	772999000.R	Zaměření, výrobní a montážní dokumentace	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
45	K	772999100.R	Doprava materiálu a pracovníků	kpl	1,000	75 600,00	75 600,00	
46	K	998772212	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998772212	%	22 951,004	0,90	20 655,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j. ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eCTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vycíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut	A	Sut' položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ - PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník předkládá k plnění veřejné zakázky: „**Celková oprava kamenných dlažeb vstupu 1. NP a prostor 2. NP objektu C, Nad Opatovem 2140, Praha 4**“ seznam poddodavatelů:

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název poddodavatele	IČO	Sídlo	Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, které Zhotovitel plní prostřednictvím poddodavatele/ů
Poddodavatel č. 1	PRACOM s.r.o.	480 26 450	Nad Paťankou 1810/38160 00 Praha	Realizace kamenné dlažby
Poddodavatel č. 2	Mgr. Vít Mudruňka, Ph.D., akad. sochař a rest.	677 59 696	Třeboradická 1067, 182 00 Praha 8	Realizace kamenné dlažby, odborný dohled

V Praze



Digitálně podepsal
Ing. Jan Šunka,
MBA
Datum: 2024.11.15
11:37:33 +01'00'

Ing. Jan Šunka, MBA
ředitel divize
HOCHTIEF CZ a. s.
(na základě plné moci)



Digitálně
podepsal Michal
Kilián
Datum:
2024.11.15
11:49:07 +01'00'

Michal Kilián
obchodní ředitel divize
HOCHTIEF CZ a. s.
(na základě plné moci)



PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s.

IČO: 466 78 468

se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

sp. zn. B 6229 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**zmocnitel**“)

z m o c ň u j e

Ing. Jana Šunku, MBA,

ředitele divize (dále jen „**zmocněnec**“), aby na základě této plné moci:

- čínil právní jednání vůči třetím osobám v obchodních a občanskoprávních věcech,
 - zastupoval zmocnitele před všemi správními orgány,
 - čínil právní jednání v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
 - čínil právní jednání vůči zaměstnancům zmocnitele,
 - čínil ostatní právní jednání, ke kterým dochází při obvyklé činnosti zmocnitele,
- a v těchto uvedených věcech uzavíral veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podával a bral zpět návrhy, podněty, nabídky, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podával přihlášky a účastnil se zadávacích a výběrových řízení, vydával stanoviska a prohlášení, přijímal plnění, uplatňoval nároky a vzdával se jich.

V rámci shora uvedeného jednání je zmocněnec oprávněn k podpisu veškerých listin tak, že k jeho podpisu s údaji o jeho funkci připojí svůj podpis **ekonomický, výrobní nebo obchodní ředitel divize nebo ředitel závodu**.

Plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Zmocnění zanikne ze zákonných důvodů a k okamžiku zániku pracovního vztahu mezi zmocněncem a zmocnitelem.

Zmocněnec není oprávněn v rozsahu uděleného zmocnění pověřit dalšího zástupce.

Zmocnitel bere na vědomí, že právními jednáními provedenými zmocněncem v rozsahu tohoto zmocnění, vznikají práva a povinnosti přímo zmocniteli.

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašuji, že toto zmocnění

V Praze, dne 4.8.2011

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášení pravosti podpisu 18225/263,264/2021 /C

Já, níže podepsaná JUDr. Irena Perlíková, advokát, se sídlem v Praze, Karlovo nám. 14, Praha 2, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. [REDACTED]

prohlašuji,
že na tuto listinu, přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních, podepsali


1) Ing. Tomáš Koranda [REDACTED]

2) David Alonso Rodriguez, [REDACTED]

jsem zjistila z cestovního [REDACTED], jehož totožnost

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině ani její soulad s právními předpisy

V Praze dne 2.8.2021





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158979576-220203-230811101229.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **158979576-220203-230811101229**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 5, IČ: 00063631

Pracoviště: Městská část Praha 5

Datum vyhotovení: **11.08.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ANTONIE JANDOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



158979576-220203-230811101229

PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s.

ICO: 466 78 468
se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
sp. zn. B 6229 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „zmocnitel“)

z m o c ň u j e

Michala Kiliána, [redacted] obchodního
ředitele divize (dále jen „zmocněnec“), aby na základě této plné moci:

- činil právní jednání vůči třetím osobám v obchodních a občanskoprávních věcech,
 - zastupoval zmocnitele před všemi správními orgány,
 - činil právní jednání v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
 - činil právní jednání vůči zaměstnancům zmocnitele,
 - činil ostatní právní jednání, ke kterým dochází při obvyklé činnosti zmocnitele,
- a v těchto uvedených věcech uzavíral veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podával a bral zpět návrhy, podněty, nabídky, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podával přihlášky a účastnil se zadávacích a výběrových řízení, vydával stanoviska a prohlášení, přijímal plnění, uplatňoval nároky a vzdával se jich.

V rámci shora uvedeného jednání je zmocněnec oprávněn k podpisu veškerých listin tak, **že k jeho podpisu s údaji o jeho funkci připojí svůj podpis ředitel divize.**

Plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Zmocnění zanikne ze zákonných důvodů a k okamžiku zániku pracovního vztahu mezi zmocněncem a zmocnitelem.

Zmocněnec není oprávněn v rozsahu uděleného zmocnění pověřit dalšího zástupce.

Zmocnitel bere na vědomí, že právními jednáními provedenými zmocněncem v rozsahu tohoto zmocnění, vznikají práva a povinnosti přímo zmocniteli.

V Praze, dne 03. 01. 2022

[redacted]

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

[redacted]

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašuji, že toto zmocnění bezvýhradně přijímám:

V Praze, dne 03. 01. 2022

[redacted]

obchodní ředitel divize
HOCHTIEF CZ a. s.

M
CC

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášení pravosti podpisu 18225/424,425/2022 /C

Já, níže podepsaná JUDr. Irena Perlíková, advokát, se sídlem v Praze, Karlovo nám. 14, Praha 2, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. [REDACTED]

prohlašuji,
že na tuto listinu, přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsali

1) Ing. Tomáš Koranda [REDACTED]

2) David Alonso Rodriguez, [REDACTED]


totožnost jsem zjistila z cestovního [REDACTED]


jehož

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině ani její soulad s právními předpisy

V Praze dne 3.1.2022

... [REDACTED]
JUDr. Irena Perlíková





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158979642-179648-230811101343.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **158979642-179648-230811101343**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 5, IČ: 00063631

Pracoviště: Městská část Praha 5

Datum vyhotovení: 11.08.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ROMANA STIBOROVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



158979642-179648-230811101343