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S m l o u v a  o  d í l o  

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem 
Se sídlem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zastoupený:  Mgr. Martinem Horákem, starostou města 
  Ing. Emilem Ondrou, místostarostou města  
k jednání jsou oprávněni: 
- ve věcech smluvních:  Mgr. Martin Horák, Ing. Emil Ondra 
- ve věcech technických:  Ing. Aleš Sitař, 725102542, ales.sitar@bystricenp.cz 
  David Starý, 602870435, david.stary@bystricenp.cz 
- TDS Envigest s.r.o., Ing. Jakub Dufek 

 tel. 774428333, envigest@envigest.cz 
- Koordinátor BOZP Ing. Libor Bílek, tel. 727900945, bilek.pobozp@gmail.com 
IČO:  00294136 
DIČ: CZ00294136 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 9005-723751/0100 
(dále jen objednatel) 

 
I.2.  Zhotovitel: STAVOFLOS s.r.o. 

Se sídlem: Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zastoupený: Pavlem Flosem, jednatelem společnosti 
 Františkem Flosem, jednatelem společnosti 
k jednání jsou oprávněni: 
- ve věcech smluvních:  Pavel Flos, František Flos 
- ve věcech technických: Pavel Flos, 724845555, stavoflos@seznam.cz  
 František Flos, 722968871, stavoflos@seznam.cz 
IČO: 28339410 
DIČ: CZ28339410 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 43-4565840267/0100 

 Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62270 
(dále jen zhotovitel)  

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot 
a dílů na akci: 

Zateplení BD Lipová 879-881, 882-884 a 885-887 

II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 

a) Projektovými dokumentacemi ze srpna 2024 – 3x. Projektovými dokumentacemi 
jednotlivých bytových domů č.p. 879-881, 882-884 a 885-887. Hlavní projektant - 
Ing. Jaroslav Janovský, Německého 1188, 592 31 Nové Město na Moravě, kancelář: 

mailto:david.stary@bystricenp.cz
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Brněnská 34, Žďár nad Sázavou, IČO 44134363, autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby, ČKAIT 1000764 

b) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

c) Výzvou k podání nabídek a Zadávacími podmínkami z 25. listopadu 2024. 

Dokumenty uvedené v bodech a) - c) jsou uveřejněny na profilu zadavatele: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-bystrice-nad-pernstejnem. 

d) Touto smlouvou o dílo. 

e) Nabídkou zhotovitele z 12. prosince 2024. 

f) Příslušnými normami ČSN a EN a předpisy platnými v době provádění díla. 

II.3. Předmětem smlouvy o dílo je zateplení tří bytových domů v ul. Lipová v Bystřici 
nad Pernštejnem, jedná se o tři totožné bytové domy - č.p. 879–881, 882–884 a 885-887. 
Obvodový plášť bytových domů bude z vnějšku zateplen kontaktním zateplením ETICS 
tl. 180 mm. Fasáda bude před realizací ETICS kompletně očištěna, provedeny odtrhové 
zkoušky podkladu a porušená místa sanována. Následně bude provedeno kontaktní 
zateplení ETICS. Vnější povrch fasády domů bude tvořen strukturovanou probarvenou 
silikonovou omítkou na armovací tmel s výztužnou tkaninou. V rámci stavby budou 
stropy půdy zatepleny volně loženou minerální vatou o celkové tl. 320 mm a budou 
rovněž zatepleny stropy suterénu pomocí EPS tl. 100 mm. Výplně otvorů budou 
ponechány stávající. 

II.4. Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. 
Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá 
ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.   

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení 
staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění 
potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných 
prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového 
a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; 
mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré 
atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení – revize elektro, revize 
hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).  

II.6. Stavební práce budou realizovány za běžného provozu bytových domů. Bude nutné 
maximálně zajistit bezpečnost zde se pohybujících osob při provádění stavby. Vždy bude 
zachován bezpečný a trvalý vstup do bytových domů, nesmí být omezen jejich provoz. 
Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby byly veškeré její negativní vlivy sníženy 
na minimum. Budou respektovány hygienické předpisy ve vztahu ochrany obyvatel proti 
prachu (odvoz suti, přísun materiálu) a hluku. Zhotovitel je povinen zajistit taková 
opatření, aby byla snížena prašnost uvnitř prostor bytových domů. Na stavbě nebudou 
nasazeny strojní mechanismy, které budou vykazovat nadměrnou hlučnost. Zhotovitel je 
povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a omezení provozu 
bytových domů. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při 
realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, 
sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. V 
případě znečištění stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, 
zajistí zhotovitel jejich průběžné bezodkladné čištění. 
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II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a nést veškeré náklady s tím spojené. 

II.8.  Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce, služby nebo 
dodávky, vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto stavební práce, služby nebo 
dodávky mohou být provedeny pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem. 

II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich 
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

II.10.  Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele zápisem do stavebního deníku 
nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů 
mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud 
zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo jejich úhradu odmítnout. 

II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10. uzavřou obě strany písemný, pořadově 
očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla a cenu díla. 

II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, 
platných předpisů  a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů 
I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech 
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

II.13. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších 
oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, 
aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, 
že se seznámil s místem stavby, s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení 
díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle 
závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost 
příslušné dokumentace nese objednatel.  

II.14. Zhotovitel prohlašuje že poskytované plnění nepodléhá mezinárodním sankcím 
dle příslušných právních předpisů platných a účinných v době provádění díla 
a prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce. 
Zhotovitel se zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění smlouvy 
o dílo, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo 
v jejich prospěch. 

II.15. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla 
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.  

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Pavel Flos, 724 845 555. 
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III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ 

III.1. Práce budou zahájeny:                  3. března 2025 

 (po podpisu smlouvy a předání staveniště)   

III.2. Dokončení stavebních prací:                28. listopadu 2025 

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění předmětu 
smlouvy v celém rozsahu bez vad a nedodělků. 

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně 
objednatele, budou termíny plnění, na základě dohody smluvních stran, upraveny, 
při zachování doby realizace díla (270 dnů). 

III.3.    Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé 
tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.   

III.4. Zhotovitel předloží nejpozději při předání staveniště harmonogram výstavby, 

ze kterého bude patrno časové a finanční plnění stavby, a to odděleně pro každý 
bytový dům. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí. Objednatelem 
odsouhlasený harmonogram bude pro zhotovitele závazný. Zhotovitel je povinen 
s harmonogramem výstavby, nezbytnými omezeními a opatřeními seznámit min. 5 
dnů před zahájením provádění díla vlastníky bytových jednotek bytových domů. 

III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv 
oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li 
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli 
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace. 

III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo 
bude zřejmé, že případně nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, 
má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat 
provedení nebo dokončení předmětu  díla  nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel 
je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem  
na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny 
práce. 

III.7. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 

III.8.  Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude 
konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo. Staveniště 
musí být zhotoviteli předáno min. 2 pracovní dny před zahájením prací.  

III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů 
a provede taková opatření, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. Zdroje 
energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, 
případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení 
staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií 
(elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení 
skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 
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Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

III.10. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 

III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést 
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. 

 Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. 

 Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla 
z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) 
za každý i započatý den prodlení, s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 
na náhradu škody nedotčeno.  

III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

III.14. Zhotovitel je povinen nakládat se stavebním odpadem včetně použitých obalů 
dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. 

 Zhotovitel je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým 
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Po 
dobu výstavby budou tříděny odpady, přičemž část z nich bude recyklována pro další 
využití. 

III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. 

 Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

III.16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 

 
IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. 
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění 
dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

 Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství. 
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 Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky 
v rozsahu položkového rozpočtu, platného pro všechny tři bytové domy. 

Cena činí: 

Cena BD Lipová 879-881 bez DPH: 1 537 679,00 Kč 

Cena BD Lipová 882-884 bez DPH: 1 537 679,00 Kč 

Cena BD Lipová 885-887 bez DPH: 1 537 679,00 Kč 

Celková cena bez DPH: 4 613 037,00 Kč 

DPH 12%: 553 564,00 Kč 

Celková cena vč. DPH: 5 166 601,00 Kč 

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění smlouvy o dílo. 

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti 
ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
neboť dokončené dílo je směřováno k využití v ekonomické činnosti města. 

IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny 
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím 
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.   

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně 
směrných cen vydaných RTS, a.s. (případně ÚRS CZ a.s.), platných v době provádění 
prací. 

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (případně ÚRS CZ a.s.), 
budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. 

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet 
pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

 
V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu 
předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, 
a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, 
přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový 
rozpočet předloží zhotovitel ke schválení vždy do posledního kalendářního dne měsíce, 
a to ke každému bytovému domu zvlášť, položkový rozpočet musí obsahovat čísla 
bytových domů, ke kterým rozpočet náleží. Bez potvrzeného položkového rozpočtu 
je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů 
a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací 
bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře. 

V.2. Jednotlivé bytové domy budou fakturovány odděleně. Každá z vystavených faktur musí 
obsahovat čísla bytových domů, ke kterým faktura náleží. Jednotlivé faktury musí splňovat 
náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude 
obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli 
na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

V.3.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich 
prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 
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V.4. Objednatel si vyhrazuje právo na proplácení faktur průběžně až do výše 90 % z celkové 
smluvní ceny díla. Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny 
díla v tomto případě vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby 
odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  

 Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 30 kalendářních dnů po sepsání 
zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad 
a nedodělků.   

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení  ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákonných opatření. 

V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z případné 
pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

 
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. 
této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. 

 Zhotovitel    je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních 
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,  prohlášení 
o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  
pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané 
stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla 
a podmínky užívání   a údržby nutné po dobu záruční doby.  

VI.2.  a)    Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí 
kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání 
a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady 
podle podmínek této smlouvy. 

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání 
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní 
v termínu společně dohodnutém. 

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.  

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dochází k převodu vlastnictví 
na objednatele, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná 
běžet záruční doba. 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 
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V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí 
stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní 
pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to 
na náklady zhotovitele.  

VI.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby. 
 
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné 
k zahájení a realizaci díla, a to projektovou dokumentaci.  

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností 
zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru 
projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště). 

 Musí být umožněno: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními předpisy; 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

 Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení 
stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. prostřednictvím 
datové schránky s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.     

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy. 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD 
podle potřeby stavby. 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.      

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení 
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.  

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, 
zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, 
pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci. 

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.  
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Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce 
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel 
bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. 

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, objednateli 
nebo třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve 
výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po 
celou dobu provádění díla (pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou 
třetím osobám). Minimální pojistnou částkou je 10 mil. Kč. 

 Doklady o pojištění, ze kterých vyplývá výše pojistné částky a podmínky plnění, 
vč. prokázání zaplacení pojistného, předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání 
staveniště. 

 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání smlouvy o dílo (do doby předání a převzetí 
hotového díla) bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod požadovanou částku. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

VII.11. Záruky: 

 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.  

Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků.  

b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, 
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla. 
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c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut 
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad 
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné 
reklamace. 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo 
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. 

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady. 

VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud  je to potřebné 
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů 
a objednatele. 

VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  projektovou dokumentací dle této smlouvy 
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat 
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále 
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové 
dokumentace stavby. 

VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla,  ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního 
deníku).  

VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané 
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli. 
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VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, 
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, 
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená 
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. 
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 

VII.21. Právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. 

 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

 V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději při předání staveniště požadované 
doklady o pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám, 
dle odst. VII.9. této smlouvy o dílo. 

 Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li  insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku. 

 Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží 
termín dokončení a předání předmětu díla.  

 Jestliže zhotovitel opakovaně nedodrží pokyny objednatele zhotoviteli, k jejichž udělení 
je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací 
v kvalitě podle příslušných ČSN a EN norem, platných předpisů, smlouvy o dílo. 

 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (prostřednictvím datové schránky) 
prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení.  

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.  

 V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

 Jestliže bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou za provádění díla déle než 30 dnů. 

VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě 
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce 
včetně zabudovaného materiálu. 
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VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.  

Zhotovitel prohlašuje, že pro realizaci díla použije jen takové výrobky, materiály, 
konstrukce, technologie nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla 
pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu 
předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost 
a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost 
při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. 

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět 
zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost se vztahuje 
také na všechny poddodavatele zhotovitele. 

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání 
předložit, a to i opakovaně. 

Plnění smlouvy o dílo nesmí probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje 
mezinárodní sankce dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud bude zjištěno, že se mezinárodní sankce na poddodavatele vztahují, musí 
zhotovitel poddodavatele nahradit nejpozději do konce objednatelem stanovené 
přiměřené lhůty. 

Zhotovitel nesmí při plnění smlouvy o dílo využít poddodavatele, který je: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení 
objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, musí být postupováno v souladu se zákonem – poddodavatel musí vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Objednatel si v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyhradil požadavek, 
že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny 
zhotovitelem. Jedná se o stavební práce: Úprava povrchů vnitřní, Úprava povrchů 
vnější a Izolace tepelné, tyto stavební práce nelze plnit poddodavatelem.  

V případě porušení výše uvedené povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den porušení 

povinnosti. 

 



Město Bystřice nad Pernštejnem 
Zateplení BD Lipová 879-881, 882-884 a 885-887 

 
 

- 13 - 

Nerespektování výše uvedených požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být 
učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemně prostřednictvím datové 
schránky s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby. 

VII.26. Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy 
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 

Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v jakémkoliv jiném rozporu, než 
je uvedeno v této smlouvě o dílo a nesjedná nápravu, ačkoliv byl objednatelem písemně 
upozorněn na toto chování a vyzván k nápravě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den porušení takové 
povinnosti a za každé porušení takové povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. Objednatel má v případě 
rozporu dle tohoto odstavce rovněž právo odstoupit od této smlouvy. 

VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání 
poskytnuty třetím osobám. 

VII.28. Zhotovitel si je vědom, že dílo dle této smlouvy bude spolufinancováno dotací 
z prostředků podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg 
Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí, a že musí dodržovat pravidla 
archivace a publicity poskytovatele dotace. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla, pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel 
je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Ministerstva Životního prostředí České republiky, Státního fondu 
životního prostředí České republiky, Ministerstva financí České republiky, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

VII.29. Principy sociálního a environmentálního odpovědného zadávání. 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné 
pracovní podmínky. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů 
– zejména zákoník práce a zákon o zaměstnanosti. Zajistit dodržování povinností 
zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, 
dodržování délky doby odpočinku mezi směnami, regulaci zaměstnávání cizinců včetně 
zákazu nelegálního zaměstnávání, dodržování předpisů stanovující podmínky zdravotní 
způsobilosti zaměstnanců, včetně dodržování veškerých pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požárních a hygienických předpisů, a to pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu smlouvy o dílo podílet, a to i v rámci poddodavatelského 
řetězce. 

V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení 
pracovněprávních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, 
je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 
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Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Všechny osoby podílející se na realizaci 
předmětu veřejné zakázky musí být vybaveny osobními ochrannými pracovními 
pomůckami. 

Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a je povinen 
umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci 
předmětu veřejné zakázky, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. 

V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby veškerá jeho činnost byla ekonomicky 
přijatelná, která umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které 
povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, a mimo jiné i omezení uhlíkové stopy. Při 
realizaci díla nesmí být použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby veškerá jeho činnost byla ekonomicky 
přijatelná, která umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení 
množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů 
cirkulární ekonomiky. 

Objednatel si vyhrazuje možnost v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání 
realizovat ve spolupráci s vybraným poskytovatelem v průběhu provádění inženýrské 
činnosti (výkon technického dozoru stavebníka) minimálně jednu školní exkurze 
pro střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy nebo univerzity se stavebním 
zaměřením či jiným tematicky obdobným studiem s tím, že každé exkurze se může 
zúčastnit maximálně 15 osob. 
 

VII.30. Plnění zásady „významně nepoškozovat“ environmentální cíle. 

Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby nevedlo k významnému poškozování 
environmentálních cílů. Dílo nesmí být prováděné v rozporu s následujícími cíli: 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení se změně klimatu, udržitelné využívání 
a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství včetně 
předcházení vzniku odpadů a recyklace, prevence a omezování znečištění, ochrana 
a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

Zhotovitel je povinen, na žádost objednatele, poskytnout informace, jakým způsobem 
při provádění díla naplňuje zásadu „významně nepoškozovat“ v návaznosti na výše 
uvedené cíle. 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití - 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů a energetického 
využití odpadů. Zhotovitel je povinen, na žádost objednatele, doložit zprávu o splnění 
požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadu, včetně výpočtů 
a dokladů. 

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního 
prostředí bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní 
dopravy, apod. Okolí staveniště musí být chráněno proti hluku vhodně zvolenými 
technologiemi. Stavební práce nesmí být prováděny v době nočního klidu. 
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Po dobu výstavby musí být při provádění zemních a stavebních prací zhotovitelem 
učiněna taková opatření, která budou potřebná k účinnému předcházení prašnosti při 
provádění zemních a stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály – např. 
kropení materiálu, mlžení prostoru, čištění vozidel a strojů a pojezdových tras na 
staveništi i přilehlé komunikaci. Součástí stavebního deníku bude seznam evidovaných 
opatření na staveništi, seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena 
k omezení šíření emisí do okolního prostředí. 

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s platnými předpisy 
v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - jedná se zejména o ochranu volně 
žijících ptáků a létajících savců, zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu, a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí) 
a zajistit, že provádění díla nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty 
ochrany přírody a krajiny. 

 
VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující 
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako 
nová smlouva. 

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.  

VIII.3. Smlouva je dle domluvy smluvních stran uzavřena v elektronické podobě, podepsána 
platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva 
stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

VIII.4.   Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.  

VIII.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.   

VIII.6. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím datové schránky či obdobné služby. Všechny písemnosti budou 
doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud je 
doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený 
právními předpisy platnými v době doručování. 

VIII.7. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných 
zákonem č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli plnou součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru 
smluv. Za účelem uveřejnění smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit 
z jeho strany podepsanou tuto smlouvu objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu. 
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VIII.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou 
účinností, přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje za splnění 
podmínek uvedených v čl. VIII.7. této smlouvy objednatel. 

VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

VIII.10. Tuto smlouvu schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem dne 4. února 2025 
usnesením č. 25-02-05. 

VIII.11. Nedílnou přílohou této smlouvy o dílo je položkový rozpočet pro jeden bytový dům. 
 

 

V Bystřici nad Pernštejnem V Bystřici nad Pernštejnem 
 
 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 

Pavel Flos Mgr. Martin Horák 

STAVOFLOS s.r.o. Město Bystřice nad Pernštejnem 

jednatel společnosti starosta města    
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