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Ev. č. KK00154/2025 

S M L O U V A    O    D Í L O 
na zpracování Územní studie cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš 

 
 
 

   Karlovarský kraj 
se sídlem:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
zastoupený:  Ing. arch. Janou Kaválkovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje  
IČO:   70891168 
DIČ:   CZ70891168  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu  7882138002/5500 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.   
se sídlem:  Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00, Plzeň – Východní předměstí 
zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxx 
IČO:  25201255  
DIČ:  CZ25201255 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxxxxx 
ISDS: xxxxxxxxxxxxxx 
Živnostenský list vydán Okresním živnostenským úřadem v Plzni 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(společně jako „smluvní strany“) 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a  

b) zhotovitel je odborně způsobilý architekt, urbanista nebo disponuje osobou, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčením o autorizaci dle zák. č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; a 

c) zhotovitel je vybraným dodavatelem poptávkového řízení „Územní studie cyklotrasy 

Mariánské Lázně – Cheb – Aš“, vyhlášené dne 28. 11. 2024 objednatelem; a 

d) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

S M L O U V Y   O   D Í L O 
 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) 
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I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje územní studii vedení 
cyklotrasy v oblasti podél hranice s Bavorskem mezi obcemi Mariánské Lázně – Cheb – Aš, 
v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Územní studie 
cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš“ (dále jen „dílo“ nebo „Územní studie“). 

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 12. 2024 na akci: „Územní 
studie cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš“. 

1.4 Předmětem této smlouvy je zpracování územně plánovacího podkladu „Územní studie 
cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš“. 

1.5 Dílo je podrobně specifikováno v Zadání Územní studie cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – 
Aš (dále jen „Zadání územní studie“) zpracované Krajským úřadem Karlovarského kraje, 
odborem regionálního rozvoje z listopadu 2024, které je nedílnou přílohou této smlouvy, jako 
jeho příloha č. 1. 

1.6 V průběhu zpracování Územní studie mohou být požadavky zadání územní studie upřesněny 
Doplňkem zadání Územní studie. 

1.7 Zhotovitel zpracuje Územní studii v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími vyhláškami,  
ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s obecně závaznými předpisy, ČSN, ČN, EN a 
ostatními normami a metodikami ústředních orgánů státní správy, v platném znění.  
Při zpracování Územní studie budou zohledněny a respektovány i ostatní právní předpisy, 
zejména související s problematikou ochrany přírody a krajiny, ochrany horninového prostředí 
apod. 

1.8 Podklady pro zpracování Územní studie specifikované v Zadání územní studie poskytne 
objednatel zhotoviteli do jednoho kalendářního týdne od uzavření této smlouvy. 

1.9 Další podklady nezbytné pro zpracování dokumentace zajistí zhotovitel. Objednatel poskytne 
zhotoviteli součinnost. 

1.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn 
plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. Vůči objednateli však odpovídá 
stejně, jako kdyby jednal sám. 

1.11 Pro účely postupného zpracování, stanovení termínů plnění a fakturace je dílo členěno  
do těchto etap: 

I. etapa Analytická část    

II. etapa Návrhová část     

III. etapa Čistopis   

    

II. Cena za dílo a způsob její úhrady 

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo dle čl. I. této smlouvy sjednanou cenu: 

cena bez DPH:                  420.000  Kč 
DPH (21%):                               88.200  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cena celkem včetně DPH:                  508.200 Kč 

(slovy pět set osm tisíc dvě stě) 
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Cena jednotlivých etap činí: 

I. Analytická část 
cena bez DPH                180.000 Kč 
DPH (21 %)                  37.800 Kč 

celková cena za etapu včetně DPH                           217.800   Kč 

II. Návrhová část     
cena bez DPH                            140.000  Kč 
DPH (21 %)                 29.400   Kč 

celková cena za etapu včetně DPH               169.400  Kč 

III. Čistopis   
cena bez DPH                            100.000  Kč 
DPH (21 %)                  21.000  Kč 

celková cena za etapu včetně DPH                           121.000  Kč 

 

2.2 V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění díla dle této smlouvy 
vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu 
plnění vynaloží a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u díla tohoto 
charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za dílo nebude předmětem 
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 
technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

2.3 Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena třemi dílčími platbami  
po protokolárním předání jednotlivých etap plnění dle čl. III. této smlouvy na základě dílčích 
faktur vystavených zhotovitelem a prokazatelně předaných objednateli.  

2.4 Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí jednotlivé etapy předmětu díla bude 
zhotovitelem vystavena a objednateli předána faktura. Faktura a přílohy faktury budou 
vyhotoveny ve 2 exemplářích. Ve faktuře zhotovitel uvede fakturovanou cenu za provedení 
jednotlivé etapy díla bez DPH a s DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani  
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude 
obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

2.5 Zjistí-li objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí etapy díla nebo celého díla,  
že dílo má vady, je oprávněn vyzvat zhotovitele k jejich odstranění. Výzva musí být zhotoviteli 
doručena ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a 
převzetí etapy. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit a objednateli předat 
fakturu. Vystavil-li a předal-li již zhotovitel fakturu objednateli, je objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit. Při uplatnění vad díla dle tohoto 
odstavce této smlouvy bude postupováno obdobně podle čl. VI. odst. 6.6. této smlouvy.  
Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně podle čl. II. odst. 2.4. a 2.5. této smlouvy. 
Nová faktura bude mít novou lhůtu splatnosti. 

2.6 Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí III. etapy díla bude 
zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení 
díla), na které bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a 
dílčími platbami poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. II. této smlouvy. Faktura bude mít 
splatnost 21 dní ode dne řádného předání objednateli. Faktura a přílohy faktury budou 
vyhotoveny ve 2 exemplářích. V konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny  
za provedení díla bez DPH a s DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Konečná faktura dle tohoto článku smlouvy 
bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani  
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  
ve znění pozdějších předpisů. 

2.7 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 
ceny za provedení díla či jeho části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení 
díla odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

2.8 Objednatel nebude poskytovat před zahájením jednotlivé etapy prací zálohy.  
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III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v etapách uvedených v čl. I. odst. 1.11 této 
smlouvy, a to v následujících termínech: 

I. Analytická část, tj. předání dvou kusů listinného a dvou digitálního vyhotovení 
dokumentace Analytická část Územní studie cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš, a to  
do 5 měsíců od účinnosti smlouvy.  

II. Návrhová část, tj. předání dvou kusů listinného a dvou digitálního vyhotovení 
dokumentace Návrhová část Územní studie cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš, a to  
do 4 měsíců od předání písemných pokynů objednatele ke zpracování Návrhové části. 

III. Čistopis, tj. předání čtyř kusů listinného a čtyř digitálního vyhotovení dokumentace 
Čistopis Územní studie cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš“, a to do 2 měsíců  
od předání pokynů objednatele ke zpracování Čistopisu.  

3.2 Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutým termínem plnění uvedeným v tomto 
článku smlouvy, může fakturovat před dohodnutým termínem plnění pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3.3 Po předání každé etapy díla a po kontrole plnění díla bude sepsán protokol, který bude 
obsahovat datum předání, případně seznam zjištěných vad díla s dohodnutým termínem  
pro jejich odstranění, podpis oprávněné osoby objednatele a podpis oprávněné osoby 
zhotovitele.  

3.4 Místem pro odevzdání předmětu díla a pro jednání mezi smluvními stranami ve věci provádění 
díla je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 06 
Karlovy Vary. 

 

IV. Součinnost smluvních stran 

4.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek  
pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

4.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou  
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a  
že poskytne objednateli veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost. 

 

V. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost za účelem zhotovení díla a je pro tuto 
činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.  

5.2 Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku 
nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, 
provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

5.3 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem nebo objednatelem 
požadovaných změn, z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady  
pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, 
trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

5.4 Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele na základě smlouvy.  
Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
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rozhodnutím orgánu veřejné správy či jiného orgánu v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění 
díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

5.6 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění jednotlivých etap díla přizvat objednatele nejméně 
jednou měsíčně ke konzultaci. Na termínech těchto jednání se musí zhotovitel s objednatelem 
dohodnout. Konzultačním místem je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního 
rozvoje.  

5.7 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování každé etapy díla umožnit objednateli nahlédnout  
do rozpracované etapy díla.  

5.8 Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje tímto zhotovitel objednateli 
oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití všemi způsoby 
stanovenými autorským zákonem v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována jako 
výhradní, územně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení 
podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 
Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa 
žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu 
uvedeném v této smlouvě. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že u obdržených dat dle čl. I. odstavce 1.8. této smlouvy: 

a) zamezí užití digitálního produktu dalšími osobami; 

b) využije digitální produkt pouze pro účely uvedené v čl. I., odstavce 1.7. této smlouvy; 

c) pokud digitální produkt bude sloužit pro vytvoření tiskových výstupů, bude na každém 
tiskovém výstupu zobrazen text „Podkladová data © ČÚZK, Karlovarský kraj“, 

d) po ukončení smluvního závazku zhotovitel data využije pouze pro potřeby archivace. 

5.10 Neoprávněné užití nebo rozšiřování mapových děl je porušením pořádku na úseku 
zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
případně může být posuzováno podle trestního zákona a dalších obecně závazných právních 
předpisů. 

 

VI. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla  

 6.1  Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
za vady vzniklé po předání předmětu díla či jeho části (etapy) objednateli, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

6.3 Zhotovitel odpovídá za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého řešení  
a jeho soulad s podmínkami smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, 
obecně závaznými právními předpisy a poskytuje záruku za kvalitu díla ode dne předání 
jednotlivých částí objednateli, a to po dobu 24 měsíců, která běží ode dne předání poslední 
části díla. 

6.4  Záruční lhůta počíná běžet převzetím celého díla objednatelem. V případě postupu podle čl. III. 
odst. 3.3. smlouvy se převzetím díla rozumí převzetí poslední.  

6.5 Objednatel je povinen vady předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to  
bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. 

6.6  Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do pěti 
pracovních dnů od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob 
jejího odstranění. Dohoda o odstranění vady bude uzavřena písemným zápisem. Neodstraní-li 
zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do třiceti kalendářních dnů  
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od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 
Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

6.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením, kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

6.8 Reklamační řízení vede zhotovitel, který pořídí písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

6.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil  
a objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 

 

VII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

7.1 Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících ze smlouvy 
takto: 

a) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 
procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s placením faktury za provedení 
díla; 

b) zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 
procenta) z ceny etapy díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním 
předmětu etapy díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VI. smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý  
i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak; 

d) zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení odst. 13.1. této smlouvy smluvní pokutu 
ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla včetně DPH; 

e) pro případ prokázaného porušení povinností zhotovitele dle čl. V. odst. 5.9 smlouvy, a to  
bez ohledu na jeho zavinění se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvní 
pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to nejpozději do 14 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
v plné výši. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany 
s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle smlouvy ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 
procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku včetně DPH, denně za každý započatý den 
prodlení s úhradou. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

8.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí 
zejména jestliže: 

a) se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním etapy díla dle článku III. této smlouvy, které 
bude delší než třicet kalendářních dní; 

b) zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se Zadáním územní studie 
objednatele, dále v rozporu s právními normami, i přes písemné upozornění nedojde 
v určené lhůtě k nápravě; 

c) bude v insolvenčním rejstříku zveřejněno oznámení o zahájení insolvenčního řízení  
ve smyslu § 101 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace; 
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e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě, které převedl svůj 
podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy, na třetí osobu; 

f) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více  
než čtyřicet pět kalendářních dnů. 

8.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, a pokud nedošlo k podstatnému 
porušení smlouvy ze strany objednatele, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) 
vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení 
díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

8.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených 
prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení díla třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů 
a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. 

 

IX. Právní vady předmětu díla 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí 
a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, 
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní 
dozví. Objednatel není povinen splnit tuto oznamovací povinnost, jestliže zhotovitel  
o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm objednatel dozvěděl. 

 

X. Ujednání o mlčenlivosti 

10.1 Všechny informace poskytované vzájemně stranami budou podléhat následujícímu režimu: 

a) věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem  
bez předchozího písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, 
ať již zcela nebo zčásti, a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo  
pro žádné jiné účely, než se uvádí ve smlouvě; 

b) bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná 
poskytovat informace týkající se smlouvy třetím osobám; 

c) strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen 
na základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou;  

d) povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran 
povinna poskytnout třetím osobám na základě zákona; 

e) povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení  
ve sporu týkajícím se smlouvy. 

 

XI. Vlastnické právo k předaným věcem 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady  
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 
ze smlouvy. 

 

XII. Oprávněné osoby 

12.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, 
budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních 
stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných 
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osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet 
oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě 
osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. 
Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.  

12.2 Oprávněné osoby objednatele: 

a) Ing. arch. Jana Kaválková 
b) Ing. Lukáš Švéda 

 
12.3 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Ing. arch. Oldřich Hysek 

b) Ing. arch. Blanka Hysková 

 

XIII. Užití předmětu díla 

13.1 Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele 
v souladu se smlouvou. 

13.2 Objednatel se stává vlastníkem smlouvou stanoveného počtu exemplářů zhotoveného díla, 
včetně reprodukovatelných kopií textových příloh a veškerých předaných digitálních dat 
určených pro použití pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy o rozvoji řešeného 
území. Části díla se stávají úplným vlastnictvím objednatele, se kterými může disponovat  
od okamžiku jejich řádného zaplacení.  

13.3 Jedno vyhotovení díla je zhotovitel oprávněn archivovat. 

13.4 Objednatel je oprávněn upravit předmět smlouvy v souladu se svými potřebami. Úpravy je 
oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Úpravy předmětu díla je 
objednatel oprávněn provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. 

13.5 Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho části použít pro územně plánovací činnost a dle potřeb 
objednatele. 

13.6 Vystavování, předkládání či rozšiřování zhotovených zjištění a vyhodnocení udržitelného 
rozvoje území v souvislosti s rozhodováním orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného území a 
z důvodu prezentace nebude považováno za porušení autorských práv ve smyslu publikace 
Územní studie. 

13.7 Zhotovitel je oprávněn zveřejnit předmět smlouvy při zachování zájmů objednatele a má  
při uveřejnění povinnost uvést jména konkrétních řešitelů a objednatele. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění  
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv 
provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně – datová 
schránka: xxxxxxxxxx. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za 
nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené 
lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném 
rozsahu. 

14.2 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

14.4 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení této smlouvy. 

14.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy 
založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. 
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14.6 Smlouvy strany se výslovně dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností. Aplikace 
ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ se dohodou smluvních stran vylučuje.  

14.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Změna formy dodatků musí být 
uzavřena písemně. 

14.8 Pokud v průběhu zpracování předmětu smlouvy nastanou legislativní změny, které vyvolají 
změnu obsahu díla, nebo bude mít objednatel dodatečné požadavky na rozšíření rozsahu 
předmětu plnění, dohodnou smluvní strany podmínky dokončení díla, včetně případné změny 
ceny díla, formou dodatku této smlouvy. 

14.9 Termíny odevzdání jednotlivých etap díla, které jsou uvedeny v článku III., odst. 3.1., mohou být 
po vzájemné dohodě obou stran upraveny, a to formou dodatku této smlouvy. 

14.10  Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy 
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. 

14.11 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

V Karlových Varech dne …………… 2025                   V Plzni dne……………2025 
 
 
Objednatel: 

 
 
 
 
 
 
 

.................................................................... 
 

Ing. arch. Jana Kaválková 
vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 

Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................................... 

 
Ing. arch. Oldřich Hysek 

jednatel 

  

 

Přilohy: 

příloha č. 1 - Zadání Územní studie cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš 
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 Měníme stavební kulturu  
v Karlovarském kraji 

Kraj se neobejde bez nových 
impulzů. 

Hrdost lidí a identifikace 
s kvalitou. 

Chceme se vyhnout zbytečným 
nákladům a minimalizovat dopady na 
životní prostředí. 

Podpořit sociální soudržnost 
prostřednictvím architektury  
a urbanismu. 

Bezpečná cyklistická doprava v regionu. 

Zpřístupnění krajiny pro udržitelné druhy 
dopravy. 

 

Fyzickou aktivitou ke zvýšení kvality života. 

 

Snížení dopravní zátěže a emisí. 

 

Příroda a památky regionu z jiné perspektivy. 
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Územní studie cyklotrasy  

Mariánské Lázně – Cheb – Aš  

 

Pořizovatel studie: 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

354 222 223, 736 650 373, jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz  

Koordinace studie:   
Mgr. Martin Biša, oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje, KÚKK 

354 222 163, martin.bisa@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Jana Irovská, oddělení územního plánování, KÚKK 

354 222 559, jana.irovska@kr-karlovarsky.cz  

 

Datum: listopad 2024 

 

Obsah zadání je stanoven v souladu s § 67 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů  
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• TEXTOVÁ ČÁST 
 

Popis 

1. Cíl a účel územní studie 

1.1. Cílem Územní studie cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš (dále také „územní studie“) je 

nalezení optimálního vedení pro část sítě páteřních cyklistických komunikací Karlovarského kraje 

na území Mariánskolázeňska, Chebské pánve a Ašského výběžku,  v souladu s Cyklostrategií 

Karlovarského kraje pro období 2023–2030 a kapitolou 2.5 Priorita 2 – Bezpečná dopravní síť 

pro cyklisty.  

1.2. Územní studie vyhodnotí aktuální vedení současných cyklotras z hlediska bezpečnosti, profilu, 

vzdáleností a stanoví problémové úseky vhodné k přeložení či navrhne nové vedení cyklotrasy. 

Toto nové vedení trasy bude projednáno s aktéry v území pro dosažení společné shody. 

1.3. Územní studie bude sloužit jako podklad pro pořizování změn územně plánovacích 

dokumentací v řešeném území a pro rozhodování v území. Bude rovněž podkladem pro splnění 

požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí, který vyplývá z Aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje Karlovarského kraje. Jedná se o požadavek kapitoly H.II. Požadavky na řešení 

v ÚPD obcí, Dopravní infrastruktura (3) Cyklostezka Aš – Cheb. 

1.4. Územní studie bude zaevidována v Evidenci územně plánovací činnosti a vložena do 

Národního geoportálu územního plánování, případně bude zveřejněna jiným způsobem, který 

bude odpovídat zákonným požadavkům. 

2. Vymezení řešeného území 

2.1. Řešené území předpokládaného průběhu cyklotrasy Mariánské Lázně – Cheb – Aš je 

vymezeno v Grafické části zadání a rámcově zahrnuje: 

• Obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Mariánské Lázně: Mariánské Lázně, 

Drmoul, Velká Hleďsebe, Valy, Stará Voda, Trstěnice,Tři Sekery, Lázně Kynžvart.  

• ORP Cheb: Cheb, Dolní Žandov, Lipová, Františkovy Lázně, Poustka. 

• ORP Aš: Aš, Hazlov. 

2.2. Rozsah řešeného území může být v průběhu prací po dohodě pořizovatele se zpracovatelem 

upřesněn. 

3. Požadavky na obsah řešení územní studie 

3.1. Územní studie definuje koridor pro páteřní cyklotrasu Mariánské Lázně -Cheb – Aš (dále také 

zkráceně jako „cyklotrasa Západní“)  ve schematicky vyjádřeném území –  hranice Plzeňského 

kraje – Aš. Studie ověří, zdali požadavkům páteřní cyklotrasy vyhovuje trasa, označená dle 

metodiky Klubu českých turistů (dále jen „KČT“) jako trasa číslo 604 v úseku Mariánské Lázně – 

Salajna a trasa číslo 36 v úseku Salajna – Cheb. Dále bude prověřeno území na spojnici Cheb – 

Františkovy Lázně – Aš, přibližně ve vedení tras 23, následně 2057, 2065. V této části řešeného 

území se jedná o oblast  kde má územní studie nalézt nové, optimální řešení, proto nelze přesně 

v této oblasti definovat stávající cyklotrasy KČT.  

3.2. Pro vymezení nových tras budou prověřeny zejména tyto úseky, předběžně identifikované 

jako problematické: 
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• Úsek hranice s Plzeňským krajem – Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart – Dolní Žandov, 

propojení obou krajů řešit ve spolupráci s Plzeňským krajem. 

• Úsek Salajna – Stebnice – nájezd na cyklostezku na Šlapanské trati.  

• Úsek Františkovy Lázně – Krapice – Ostroh. 

• Úsek Ostroh – Vlastislav průjezdem mezi Prostředním rybníkem a Nebesákem.  

• Úsek Polná – Aš.  

3.3. Ostatní úseky, předběžně identifikované jako bezproblémové, budou prověřeny a vymezeny 

dle již existujících podmínek v území. 

3.4. Územní studie navrhne vedení cyklotrasy dopravního charakteru, propojující významná sídla 

na ose  Mariánské Lázně – Cheb – Aš s důrazem na zajištění zvýšení bezpečnosti uživatelů. 

3.5. Územní studie stanoví bezproblémové úseky a úseky problémové, ve kterých je potřeba 

vzhledem  

k ochraně bezpečnosti cyklistů či ochraně životního prostředí a nevhodnosti vedení trasy 

navrhnout nová řešení. 

3.6. Územní studie bude zpracována ve třech etapách: Analytická část, Návrhová část a Čistopis. 

 

3.7. Analytická část zahrnuje tyto činnosti: 

3.7.1. Prověření komunikačních vazeb území širších vztahů, především napojení na SRN a 

Plzeňský kraj. 

3.7.2. Shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu území. 

3.7.3. Shromáždění dostupných podkladů o případných záměrech v řešeném území.  

3.7.4. Identifikace stávající sítě cyklotras a navazující infrastruktury. 

3.7.5. Terénní průzkum. 

3.7.6. Prověření přírodních a technických limitů využití území. 

3.7.7. Konzultace s aktéry v řešeném území. 

3.7.8. Prověření stavu území v platných územně plánovacích dokumentacích a územně plánovacích 

podkladech. 

3.7.9. Stanovení bezproblémových úseků cyklotrasy Západní. 

3.7.10. Stanovení problémových úseků cyklotrasy Západní (dále jen““problémové úseky“):  

•  úseky, kde trasa není aktuálně vyznačena, ale lze ji přirozeně zapojit do stávající 

infrastruktury 

•   úseky, kde vedení trasy dosud nebylo vytyčeno, nebo není optimální, případně naráží na 

limity území. 

3.7.11. Zpracování dokumentace (dle kapitoly 4. 2.). 

3.7.12. Po dokončení Analytické části zpracuje pořizovatel pokyny pro Návrhovou část studie.  

 

3.8. Návrhová část zahrnuje tyto činnosti:  

3.8.1. Vyhodnocení všech zjištěných informací a závěrů jednotlivých jednání. 

3.8.2. Návrh a popis průběhu navrhované cyklotrasy Západní v členění na jednotlivé funkční celky 

s uvedením všech podstatných parametrů (problémový/neproblémový úsek, stávající stav, 

navrhovaný dopravní režim, potřeba výstavby nových objektů, správce/vlastník, limity využití 

území, funkční vztahy v území atd.). 

3.8.3. Územní studie bude v problémových úsecích řešit: 

• Návrh nové optimální trasy a možností variantního řešení. 

• Případná variantní řešení problémových úseků budou konzultována s pořizovatelem. 

• Zákres do katastrální mapy, zmapování vlastnictví dotčených pozemků. 
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• Zohlednění limitů využití území. 

• Vyhodnocení souladu s územním plánem – návrh případných podnětů pro změny územně 

plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.  

• Projednání se všemi majiteli/správci pozemků. 

• Projednání s jednotlivými obcemi na trase. 

• Konzultace s úřady územního plánování na jednotlivých ORP zahrnutých do řešeného 

území. 

• Konzultace s dotčenými orgány ochrany přírody (odbory životního prostředí na ORP, odbor 

životního prostředí na KÚKK, RP SCHKO Slavkovský les pracoviště Karlovy Vary), správci 

sítí, Policie ČR a případně s dalšími významnými orgány dle dohody s pořizovatelem. 

3.8.4. Projednání Návrhové části s pořizovatelem, minimálně jedna konzultace měsíčně v průběhu 

zpracování Návrhové části. 

3.8.5. Zpracování dokumentace (dle kapitoly 4.3.). 

3.8.6. Po dokončení Návrhové části zpracuje pořizovatel pokyny pro zpracování Čistopisu. 

 

3.9. Čistopis zahrnuje tyto činnosti: 

3.9.1. Vyhodnocení připomínek vzešlých z projednání.  

3.9.2. Úprava textové i grafické části dokumentace, vyplývající z pokynů pořizovatele (zapracováním 

akceptovaných připomínek, přijatých výsledků konzultace a doporučení). 

3.9.3. Stanovení vedení cyklotrasy Západní (koridor, osa) v jedné optimální variantě. 

3.9.4. Zpracování dokumentace (dle kapitoly 4.4.). 

4. Požadavky na rozsah, uspořádání dokumentace 

a předpokládané termíny v jednotlivých etapách 

4.1. Územní studie bude zpracována v těchto etapách a předpokládaných lhůtách: 

4.1.1. I. etapa: Analytická část – do 5 měsíců od účinnosti smlouvy; 

4.1.2. II. etapa Návrhová část – do 4 měsíců od předání pokynů pořizovatele ke zpracování 

Návrhové části; 

4.1.3. III. etapa Čistopis – do 2 měsíců od předání pokynů pořizovatele ke zpracování Čistopisu.  

4.2. Analytická část obsahuje minimálně tyto části:  

• Textovou část v přehledném členění na kapitoly.  

• Grafickou část členěnou na tyto výkresy:  

o Výkres širších vztahů   M 1:100 000; 

o Problémový výkres   M 1:25 000 (odděleně pro oblast 

Mariánské Lázně – Cheb a Cheb – Aš) 

Problémový výkres bude obsahovat zákres stávajícího vedení cyklotras KČT v řešeném území 

s vyznačením nevhodného vedení z hlediska bezpečnosti a profilu terénu, s vyznačením 

možného využití stávající infrastruktury a vyznačením problémových a neproblémových úseků. 

4.3. Návrhová část obsahuje minimálně tyto části:  

• Textovou část v přehledném členění na kapitoly dle jednotlivých funkčních celků.  

• Grafickou část členěnou na tyto výkresy:  

o Výkres širších vztahů    M 1 : 100 000 
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o Hlavní výkres     M 1 : 25 000 (odděleně pro oblast 

Mariánské Lázně – Cheb a Cheb – Aš) 

o Detaily řešení problémových úseků M 1 : 5 000 (případně 1 : 2 000) 

• Odkazy na vedení jednotlivých funkčních celků v Mapy.cz (nebo obdobné). 

Hlavní výkres bude obsahovat návrh koridoru vedení plánované cyklotrasy Západní (přípustné je 

variantní řešení) s grafickým rozlišením podstatných parametrů zamýšleného řešení, problémové 

úseky budou zobrazovány v samostatných výkresech. 

4.4. Čistopis obsahuje minimálně tyto části:  

• Textovou část v přehledném členění na kapitoly, dle jednotlivých funkčních celků. 

• Záborový elaborát členěný dle funkčních celků. 

• Dokladovou část z projednání vedení trasy s majiteli/správci pozemků. 

• Grafickou část členěnou na tyto výkresy:  

o Výkres širších vztahů    M 1 : 100 000 

o Hlavní výkres     M 1 : 25 000 (odděleně pro oblast 

Mariánské Lázně – Cheb a Cheb – Aš) 

o Detaily řešení problémových úseků M 1 : 5 000 (případně 1 : 2 000) 

4.5. Z každé konzultace nebo jednání s aktéry v území, vlastníky a dotčenými orgány bude 

zpracovatelem pořízen písemný záznam, který bude předán objednateli. 

4.6. Před protokolárním předáním každé etapy bude připravovaná dokumentace v dohodnutém 

předstihu (alespoň 10 dnů) předána k formální kontrole, např. elektronicky.   

5. Požadavky na zpracování a odevzdání územní studie  

5.1. Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděci vyhláškou č. 

157/2024, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném 

standardu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

5.2. Územní studie bude zpracována v českém jazyce. 

5.3. Textová i grafická část dokumentace budou zpracovávány digitálně v celém průběhu prací.  

5.4. Rozsah a uspořádání dokumentací a měřítka jednotlivých výkresů, detailů a případně schémat 

mohou být po dohodě mezi pořizovatelem a zpracovatelem průběžně upřesněny. 

5.5. V grafické části budou jednoznačnou symbolikou rozlišeny jevy mapového podkladu, 

současný stav a navrhované prvky. 

5.6. Grafické symboly v legendě budou svou velikostí odpovídat symbolům ve výkresu. 

5.7. Použité písmo a grafické symboly v textové i grafické části všech výstupů budou mít čitelnou 

obvyklou velikost a přehlednou úpravu. 

5.8. Etapa Analytická část bude zpracována a předána v listinné a digitální podobě ve dvou 

vyhotoveních. 

5.9. Etapa Návrhová část bude zpracována a předána v listinné a digitální podobě ve dvou 

vyhotoveních. 

5.10. Etapa Čistopis bude zpracována a předána v listinné a digitální podobě ve čtyřech 

vyhotoveních. 

5.11. Předávaná data na CD/DVD nosičích, po každé etapě samostatně, budou odpovídat 

Jednotnému standardu dle § 59 stavebního zákona, požadavkům na strojově čitelný formát 

územní studie dle Přílohy č. 25 vyhlášky, požadavkům na výměnný formát předávaných dat 

a dále budou obsahovat:  

• Kompletní dokumentace ve formátu PDF (1:1). 
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• Textová část dokumentace ve formátu MS Office Word, Excel (*.doc, *.xls, verze 97 až 

2010). 

• Grafická část dokumentace v rastrovém formátu PNG (rozlišení 300 DPI, s barevnou 

hloubkou 24 bit). 

• Grafická část dokumentace ve vektorovém formátu, doporučený formát (není závazný): 

o Datové vrstvy – typ Shapefile, kde atributová data budou součástí 

Shapefile, koridor cyklotrasy bude předán v polygonu, osa koridoru v linii. 

o Zdrojová data budou odevzdána topologicky čistá. 

o Projektové soubory grafických příloh (*.mxd., *.aprx, *.dwg, apod.). 

o Zdrojová data budou v souřadném systému S–JTSK Křovák EastNorth.  

o Popis datového modelu datových vrstev (struktura atributů, hodnoty 

atributů, významy hodnot atributů atd.). 

6. Výchozí podkladová dokumentace 

6.1. Základními podklady územní studie, které zajistí pořizovatel, budou: 

6.1.1. Mapový podklad ZABAGED 1:10 000, Základní topografické mapy různých měřítek, 

ortofotomapy a katastrální mapy k dispozici službou na serveru Geoportál ČÚZK.  

6.1.2. Územně analytické podklady kraje (texty *.pdf, grafická data *.shp). 

6.1.3. Platné územně plánovací dokumentace dotčených obcí, které jsou k dispozici na Krajském 

úřadě Karlovarského kraje (textová, grafická část, vektorová data), ostatní dokumentace na 

příslušných obcích.  

6.1.4. Rozpracované územně plánovací dokumentace dotčených obcí, které má pořizovatel 

k dispozici (textová část, grafická část – ve formátu *.pdf). 

6.1.5. Cyklostrategie Karlovarského kraje pro období 2023 – 2030 (dálkový přístup) 

Podklady budou poskytnuty přednostně odkazem na internetové stránky, formou mapových 

služeb, na základě protokolu předány na datovém nosiči. Podklady nebudou pořizovatelem 

převáděny do jiných digitálních formátů. Základní formát zpracování dat krajského úřadu je 

otevřený formát ESRI. 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/karlovarsky-kraj/strategie-koncepce-plany/cyklisticka-doprava-v-karlovarskem-kraji
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• GRAFICKÁ ČÁST 

7. Vymezení řešeného území  

 

 


