
SMLOUVA O DÍLO 
 

Zhotovitel: PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebětice 68, 769 01 Třebětice 

Objednavatel: Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1406, 769 01 Holešov 

 

Smluvní strany: 
 

1. Objednatel: Mateřská škola Sluníčko Holešov 
 Sídlo: Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov 

Zastoupena:  Bc. Veronikou Trnčákovou Kuželovou, ředitelkou mateřské školy 
 IČ: 70993696 
 DIČ:  

 Bankovní spojení: Komerční banka Holešov, číslo účtu: 3531691/0100 
  

 Kontaktní osoby: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová, tel: 573 396 684,    
 

a 
 

2. Zhotovitel: PĚLUCHA střechy s.r.o. 
Sídlo: Třebětice 68, 769 01 Třebětice 
Jednající: Filip Pělucha, jednatel 
IČ: 08621110 

DIČ: CZ08621110 

Telefon: +420 731 212 876  
Email: kancelar@peluchastrechy.cz 
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114340     
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

 č. účtu:  4906587002/5500 
Kontaktní osoba:      Josef Pělucha
 Petr Greguš, 
  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo: 
 

I. 
Prohlášení a účel smlouvy 

 
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 

smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla 
dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků nabídkové poptávky ze dne: 22.1.2025 

 

 

 

 



 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: Oprava komína Mateřské školy 
Sluníčko Holešov 
Umístění: Odloučené pracoviště Mateřské školy Sluníčko Holešov – Tučapy 71 

 
2. Předmětem díla bude zejména příprava a provedení – opravy havarijního stavu 

komína na budově MŠ Tučapy 71, v plném rozsahu určeném zadáním objednavatele, a 
v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 30.1.2025.  
 

 

 

Odstranění omítky a poškozené komínové hlavy 

Rozkrytí střechy pro napojení oplechování komína 

Vyspravení komína 

D+M dřevěného rastru pro odvětrání pláště 

D+M bednění pod oplechování komína 

D+M podkladní fólie krytiny 

Výroba a montáž spodního lemování 
Výroba a napojení lemování na nadokapní žlab 

Výroba a montáž římsy detailu pod komínem 

Výroba a montáž oplechování komína (plocha) 
Výroba a montáž rohových lišt 
Výroba a montáž komínové čepice, napojení na 
plochu 

Opracování detailu držáku nerezového komína 

Výměna poškozených prvků krytiny 

Pronájem stavební plošiny včetně dopravy 

Ostatní náklady stavby 
 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související 
plnění a práce potřebné ke včasnému a řádnému provedení díla. 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména dětí, osob) 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 
22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad 

4. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky 
obsažené v zadávací dokumentaci. 

5. V přílohách této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové 
části a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci a v dalších přílohách této 
smlouvy sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být 
mají a zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí 
předpokládat. 

 



6. Práce, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo 
s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Vícepráce 
lze provádět pouze na základě výslovného písemného souhlasu objednatele s jejich 
provedením. Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení 
nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

 
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, navrhnout jeho ocenění a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení 
formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto 
změn a na jejich úhradu. 

 
8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě 
strany.  Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla a ceny díla. Teprve po podpisu dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn 
a na jejich úhradu. 

9. Místem provádění díla je odloučené pracoviště Mateřské školy Sluníčko Holešov – 
Tučapy 71. 
 

 

III.  

Podklady pro provedení díla 

1. Podklady pro provedení díla: 
a)  Zadávací dokumentace 
b)  Nabídka zhotovitele ze dne: 30.1.2025 

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech výše uvedených dokumentů mu byly předány 
nejpozději při podpisu smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této 
smlouvy o dílo a nepoužije je k žádným jiným účelům. 

 

IV. 

Doba plnění 
1. Termín zahájení provádění díla – předání prostor mateřské školy je stanoven na: 

12.2.2025 
 
Zhotovitel provede a předá dílo bez vad a nedodělků  
nejpozději do: 31.8.2025  

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. 
XI. této smlouvy. 

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí 
bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině. 



4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho části delší jak 10 dnů se považuje za 
podstatné porušení této smlouvy, to však pouze v případě, že prodlení zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně objednatele. 

V.  

Cena za dílo 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 222.150.00 CZK  bez DPH,  
268.801,50  CZK s DPH 

slovy: Dvěstěšedesátosmtisícosmsetjednakorunaapadesáthaléřů 

2. Mateřská škola Sluníčko Holešov (objednavatel) není plátcem DPH. 
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou, pevnou a nejvýše přípustnou. 

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. 
 

VI. 

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Platby budou 
prováděny výhradně v české zákonné měně. 

2. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo a DIČ 
zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být 
placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.  

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.  
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 

chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit 
zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury.  

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), 
je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z 
přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o 
DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 
bez DPH. 

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách 
České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

 

 

VIII.  

Práva a povinnosti stran při provádění díla 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
- právních předpisů o bezpečnosti práce  
- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů 

(receptur) a jiných závazných pokynů, 



- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a BOZP 

- pokynů objednatele  
 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel s vynaložením náležité odborné péče a je 
povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné 
závazné normy. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele.  

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, znemožňující řádné 
provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 
Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. 
O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. 

4. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.  
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 

provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl 
v souladu se smlouvou. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším 
pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky. 

7. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v 
pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je 
povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze 
tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad. 

8. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. 
Kontrolní den svolává objednatel, telefonicky. Závěry kontrolního dne jsou pro obě 
strany závazné. 

9. Při provádění díla je zhotovitel povinen použít pouze výrobky a materiály s doloženou 
zdravotní nezávadností, které zároveň splňují veškeré požadavky aplikovatelných 
právních předpisů. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s pokyny objednatele, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku 
v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

10. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci 
ponese záruku v plném rozsahu. 

11. Všechny povrchy, konstrukce, atd. poškozené v důsledku provádění díla budou po 
ukončení díla uvedeny zhotovitelem do původního stavu; v případě zničení nebo 
nevratného poškození budou zhotovitelem nahrazeny na jeho náklady. 

12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla dle této smlouvy pojištěn proti 
škodám způsobeným jeho činností (a to i vůči třetím osobám) včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, s horní hranicí pojistného plnění minimálně ve výši 
ceny díla podle této smlouvy. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli. 

 

IX. 

Přerušení a zastavení provádění díla 

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit 
provádění díla, jestliže: 



- provádění díla brání vyšší moc, 
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž 

zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem 
vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla  

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty 
tímto přerušením dotčené.  

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže: 
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, 
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících nebo hrozí-li 

jiné hospodářské škody. 
Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních 
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů 
vyvolaných přerušením. 

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit část zhotovovaného 
díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.  

 

X.  

Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které 
nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které 
nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, 
revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí 
není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu veřejné moci v České republice. 

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, 
o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní 
prostředky pro splnění smlouvy. 

3. Trvá-li vyšší moc déle než 5 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má 
objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

4. V takovém případě má zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla odpovídající skutečně 
provedenému a pro objednatele ekonomicky využitelnému plnění zhotovitele. 

 

XI. 

 Předčasné užívání stavebního díla 

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých 
úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní či jiný 
zákonný vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání 
schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy. 

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo 
odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat 
neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním 
vznikly. 

3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho 
předčasným užíváním. 

 

 

 
 



XII.  

Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za 
řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Dílo 
může být na základě výlučné úvahy objednatele převzato, i pokud bude vykazovat takové 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jiným neztěžují užívání díla 
objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.  

2. Zhotovitel telefonicky oznámí objednateli termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí 
přejímací řízení bez zbytečného odkladu.  

3. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho 
částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá.  

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného 
termínu převzato. 

5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení písemným 
zápisem. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký 
bude další postup. 

XIII.  

Odpovědnost za vady díla, záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím 
prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné 
ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, 
jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve 
stavebním deníku. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo je 60 měsíců. 
Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XIII smlouvy. 

4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). 
Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel 
započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného 
odkladu tyto odstranit, nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, 
nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, a to vždy na náklady 
zhotovitele. 

5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel 
neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel 
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady 
zhotovitele. 

6. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním 
protokole zejména uvede přibližnou specifikaci závady a uplatní příslušný zákonný nárok 
z vady. 

 

XV.  

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním 

díla objednateli ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 



2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý 
v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel 
zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. 

3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
4. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu 

zajištěné právní povinnosti. 
6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 

Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 
 

XVI. 

 Závěrečná ustanovení 
1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 

to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí českým právem 

s vyloučením kolizních norem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném 
znění. 

6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.  
 

V Holešově dne: 10.2.2025 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 
 za zhotovitele za objednatele 

 

 

 

 

 


