
 
 

 

 
 

 

Číslo stavby: 36705

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou 
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících 
Zplnévm^oci KU1KHC- 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) NALIST Znojmo s.r.o. 11
Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo
IČO: 222 66 577 ”
DIČ: CZ 222 66 577 0
Zastoupený/jednající Ing. Lubomír Beňák ” 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka oddíl C, vložka 142107 n 
bankovní spojení: HlUUfit

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akcer
„Úprava přejezdu P5487 v Královci“
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Číslo stavby: 36705

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele 
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

I. Cena( v souladu se zněním nabídly - bod c článek I I. Smlouuvy
a. Nabídková cena celkem bez DPH
b. DPH (21%)
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši 
podmínkách

950 000 Kč1)
199 500 Kč1)
1 149 500 Kč1)

stanovené ve Zvláštních obchodních

II. Tennín do0oněční
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše 
a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech 
uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem 
smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok 
podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen 
dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 - 120 — TN/1 ze dne 05.02.2015, s účinností 
od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro smluvní strany závazné i 
nadále.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 
uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen 
v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána 
pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; Mapa situace a ortofotomapa s umístěním železničního přejezdu;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je tabulka 
Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran 
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro 
smluvní strany závazné i nadále viz
http://www.pjak.cz/Udtd/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 _zememericske.p 
df (ke smlouvě se nepřikládají);
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Číslo stavby: 36705

g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D:

• C3 Koordinační situační výkres, zpracováno projekční kanceláří TRDesign s.r.o., se sídlem:
Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 066 47 448, č. zakázky: 36705, zodpovědný 
projektant _ , datum zpracování 2024;

• Fotodokumentace;
• Geodetické zaměření mapového podkladu zpracovatel: Ondřeje Plodek, se sídlem Labská

louka 655/1, 500 03 Hradec Králové, provozovna: Kydlinovská 161/101, 500 02, Hradec 
Králové IČO: 753 08 932, z í/2023, vypracoval: ;

• Diagnostika vozovky a návrh opravy Silnice č. 1I//^*00 Královec, zpracovatel: Ing. Pavel 
Herrmann se sídlem: Od Vysoké 275, 150 00 Praha 5, IČO: 648 96 765, č. zprávy: 4/2023, ze 
dne 16. ledna 2023;

ke smlouvě se nepřikládají.

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nej vyšší právní 
síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost 
bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g). h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (h) článku II., nabude 
platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/20/5 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/200/ Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

4. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.

5. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 
stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky.

6. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

7. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, 
že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
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Číslo stavby: 36705

neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován 
původní záměr Smlouvy.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), 
které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vy hotovém, 
v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace 
nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní 
stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, 
kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

10. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 
tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu as jejím 
zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň 
dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

13. Tato smlouvaje uzavírána na základě ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 
kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

V Hradci Králové dne............ Ve Znojmě dne 4. 2. 2025

Objednatel 
Petr Koleta 

hejtman

Zhotovitel
Ing. Lubomír Beňák 

jednatel 
NALIST Znojmo s.r.o.

Poznámka: Údaje označené 0 musí být dodavatelem doplněny současně s předložením nabídky
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92518/2022/KHK

II lll lilii IIIIIIHIH ll
KLKHK-30373/MJ/2022

Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): IUIHI-l0l7l/MI/2022

VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor majetkoprávní | Majetkové
MOBIL:
E-MAIL:

DATUM: 01.09.2022

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC
Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, na základě usnesení 
Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022,

uděluje plnou moc

sPolečnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem 
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené “ ,
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro 
přípravu a realizaci (včetně rekonstrukcí a odstranění) staveb pozemních komunikací ve 
vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, 
předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných 
na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních 
prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních 
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech 
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad 
- spokojený občan.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků, 
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními 
pomocnými pozemky;

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky 
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků 
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným 
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů 
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání 
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními 
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, 
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor 
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních 
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních 
předpisů, umístění a realizaci staveb (řízení o odstranění stavby, územní řízení, stavební 
řízení, vydání územního souhlasu, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání 
potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní 
jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých 
potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické 
podobě) jménem Královéhradeckého kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) 
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými 
osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání 
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn 
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními 
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky 
proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se 
veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění 
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Potil c ověřovací kn i li \ K.ni j skťlip_ijřadu Kryl •JXVhrajlcckC' 1 MíJijLk’
poř. c. lega I i za cc.... !7! 4 '20.22
vlastnoručně podepsal* - mziaI^eeppi-rwdrrrHiiHíi-uasiHÍ*

Mgr.. Ma ríi n<Orv RckP3.j^44i9722^^Á(JJOP
j měn o-- a. příjmení, datum a ni i stu narozeni žadatele

VV SOKO.V 186a OKR.. NÁCJ JOD
adresa místa trvalého pobytu* - adresa-mista pobytu-na území GeskéepiiMlkv* - 
adresa bydliště-mimo itzemi Geské-republikv-*

OP: _207123742
druh a číslo, na zaklade kterého byly ziú*

,Mgr. Martin Červíček 
hejtman kraje

V. Hradci. KráJoyc........dne

Jinéno/a a příjmení ověřující osoby. kleni legalizaci provedla 
Oiisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

Osvobozeno od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
ve zněni pozdějších předpisu, podle $8. odsl. 4 písni
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Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: ___________
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Z-------------------
ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka 
TOÚ/099-24/Ko

Vyřizuj e/linka
/18 Hr}V.|ffWe

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Petrem Koletou

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce „Úprava přejezdu P5487 v Královci“,

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3 
Rady KHK - VZMRIII. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení nabídky provedeného hodnotící komisí 
rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v řízení:

NALIST Znojmo s.r.o.
Sídlo: Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo
Právní forma:
IČO:

Společnost s ručením omezeným
222 66 577

Nabídková cena 950.000 Kč bez DPH



 
 

   

 

 
 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 

III. Identifikační údaje účastníků,jejichž nabídkabyla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky 
v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nej vyšší.

Číaln 
enaíOky

OboCnleí ftrmn/eázcv/jméen, příjmceí 
OnOnvnSclc

NnaíOkuvá ocen 
v Kč bcz DPH PnřnOí

1
NALIST Zenjmn a.r.n.

IČO: 222 66 577 950.000 Kč 1.

2
Signál Projekt s.r.o.

IČO: 255 25 441 1.182.800 Kč 2.

IV. Dalyi závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem 
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Zadavatel u vybraného dodavatele zjistil údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 
pozdějších předpisů, z evidence skutečných majitelů.

Vybrneý OnOnvnScl, který apletl pnlmíeky účnaSt v řízceí, ac SímSn anučnaeě vyzývá k přcOlnžceí 
Smlouvy n Oíln k pnlptau On 5 prnonveíoC dek ni Onručceí SnCnSn nzeámceí, n k přcOlnžceí knptc 
pnjtaSeé amlnuvy, přípnOeě pnjtaSeéCn ocrStitkáSu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Fetr Roleta 
hejtman Královéhradeckého kraje



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracovám dokumentace a výkon autarsk^o dozoru akce „Úprava přeiezdu 
P5487 v Královci“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 
kvalitativních podmínek SŽ (TKP verze 2024-02-05) a dalších dokladů zadávací dokumentace a 
po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit 
případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH; 950 000,- Kč

DPH(21%): 199 500,-Kč

Cena celkem vč. DPH: 1 149 500,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek, a je 
pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum:

Zhotovitel: NALIST Znojmo s.r.o.
Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo
IČO: 222 66 577

Ing. Lubomír Beňák 
jednatel
NALIST Znojmo s.r.o.

STRANA 1 (CELKEM 1)



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru akce 
„Úprava přejezdu P5487 v Královci“

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Veřejná zakázka na vypracování dokumentace Činnost poddodavatele, kterou bude 
při vypracování dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

TeZaSig s.r.o.

Zajištění činnosti projektanta
zabezpečovacího zařízení.

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Václavovická 275, 739
34 Václavovice

IČO: 071 08 516
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:
Tel.
E-mail:

- -----

Podpis oprávněné osoby 
za účastníka řízení 

(Ing. Lubomír Beňák, jednatel
NALIST Znojmo s.r.o.)



 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail:
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

v______________________________________y

Z
ROZDÉLOVNÍK

------s

Vyřizuje/linka
„ ” ’ 1/18

Hradec Králové dne
28.11.2024

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/099-24/Ko

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se 
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání 
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„Úprava přejezdu P5487 v Královci“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Petrem Koletou, hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce 
zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka řízení, zrušit řízení. Zástupce 
zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci řízení: na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 1 ;

1
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pro technické záležitosti: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, 
 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro povolení 

stavby dopravní infrastruktury (DPS) a  dokumentace pro provádění stavby (PDPS) , včetně inženýrské 

činnosti, soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a 
výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 30 hodin, blíže ZOP-D, stavební 

akce: „Úprava přejezdu P5487 v Královci“. 

Předmětem této akce je technická úprava železničního přejezdu P5487 v Královci. Technická úprava přejezdu, 
která spočívá v: 

• Demontáž stávající přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce železničního svršku v prostoru 
přejezdu (výměna kolejnic, dožilých pražců a upevňovadel, vyčištění a podbití štěrkového lože). 

• Montáž nové konstrukce železničního přejezdu z plně rozebíratelné pryžové konstrukce. Okraj 

přejezdu musí být dle předpisu S3 Železniční svršek minimálně 1 m od nejbližšího kolejnicového 

svaru a minimálně 3,5m od nejbližšího kolejnicového styku. 
• Přeložení výhybky č. 5 dál od přejezdové konstrukce nebo projednání výjimky, aby okraj přejezdu 

mohl být blíže než 1m od nejbližšího kolejnicového svaru (budoucí rozšíření vychází cca 80 cm od 

svaru, což je v rozporu s předpisem S3 SŽ. 
• Snesení zbytné výhybky č. 6 a její nahrazení kolejovým polem (pokud se bude překládat výhybka 

č. 5). 
• Posunutí stojanů závor, prodloužení závor a u závor nad chodníkem jejich vybavení zarážkami pro 

nevidomé (sklápěcím plůtkem). 

Investor upřednostňuje variantu projednání výjimky v bodě přeložení výhybky č. 5.  
Tato akce musí být koordinována s PD akce „II/300 Královec, zkapacitnění přivaděče k D11, km 38,300 – 
38,790“, zpracovávaná společností TRDesign s.r.o., Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, 
IČO: 066 47 448, kde je navržena třída budoucího dopravního zatížení silnice II/300 ve stupni S a tomu 
odpovídající konstrukce vozovky. 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je 

součástí zadávací dokumentace. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.200.000,- Kč bez DPH 

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou 

nabídkovou cenou. 

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být z řízení 

vyloučen. 

3. Lhůta a místo plnění zakázky 

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 4 týdnů od protokolárního 

předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS. 
Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D. 

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění. 



3 

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese ÚDRŽBA 

SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 

541 03 Trutnov. 
Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD. 

4. Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty: 

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně: 

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky 

(vše předáno elektronicky); 

2. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah  z 05.02.2024 (předáno elektronicky); 

3. Všeobecné technické podmínky Správy železnic – VTP/DOKUMENTACE/06/23, datum vydání 

14.03.2023 (předáno elektronicky); 

4. Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor (předáno elektronicky); 

5. Formulář Dopis nabídky – závazný vzor (předáno elektronicky); 

6. Seznam poddodavatelů – doporučený vzor (předáno elektronicky); 

7. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění 

zakázky – doporučený vzor (předáno elektronicky); 

8. Informativní dodatek ke zpracování dat – zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno 

elektronicky); 

9. C3 Koordinační situační výkres, zpracováno projekční kanceláří TRDesign s.r.o., se sídlem: 

Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 066 47 448, č. zakázky: 36705, zodpovědný 

projektant  datum zpracování 2024 (předáno elektronicky); 

10. Fotodokumentace (předáno elektronicky); 

11. Geodetické zaměření mapového podkladu zpracovatel: Ondřeje Plodek, se sídlem Labská louka 655/1, 

500 03 Hradec Králové, provozovna: Kydlinovská 161/101, 500 02, Hradec Králové  IČO: 753 

08 932, z 1/2023, vypracoval: (předáno elektronicky); 

12. Diagnostika vozovky a návrh opravy Silnice č. II/300 Královec, zpracovatel: Ing. Pavel Herrmann se 
sídlem: Od Vysoké 275, 150 00 Praha 5, IČO: 648 96 765, č. zprávy: 4/2023, ze dne 16. ledna 2023 
(předáno elektronicky); 

13. Mapa situace a ortofotomapa s umístěním železničního přejezdu (předáno elektronicky). 

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém Profilu zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011373 

Zadavatel určuje pro řízení Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015–120–TN/1, ze dne 05.02.2015, s účinností od 

6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 09.04.2008 ve znění, platném do 

30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále. 

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace – dodatečné informace 

k zadání. 

https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011373
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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele 

nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele 

pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: . Žádost o vysvětlení 

zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez 

identifikace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 

žádosti. 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.12.2024 do 8:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny na níže 

uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky. 

Nabídky se podávají na doručovací adrese: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
podatelna 
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové 

nebo osobně: 

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 
(areál je monitorován kamerovým systémem) 
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny 

12.12.2024 do 8:00 hodin. 

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a 

slovem „NEOTEVÍRAT“. 

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma)/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele. 
Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu 

řízení se k nim nepřihlíží. 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její 

fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání 

nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci. 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 

Dodavatel v nabídce předloží kopii: 

-  výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje. (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 

nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky), 

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání 

minimálně v rozsahu projektová činnost ve výstavbě, 

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 

dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 



5 

pozdějších předpisů, v oboru „dopravní stavby-kolejová doprava“ nebo v oboru „technologická 

zařízení staveb“, 
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost pro plnění zakázky zabezpečuje, ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností dle § 16f odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorizovaný zeměměřičský inženýr). 

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil osvědčení v oboru „dopravní stavby-kolejová doprava“ nebo 
„technologická zařízení staveb“, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
pomocí poddodavatele. 

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 

systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání 

požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.) 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném 

rozsahu (vyjma osvědčení v oboru „dopravní stavby-kolejová doprava“ nebo „technologická zařízení 

staveb“, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel 

povinen zadavateli předložit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů analogicky dle § 83 odst. 1:  

▪ doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou; 

▪ doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby; 

▪ smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude 

dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 

prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek na smlouvu nebo jinou osobou podepsané 

potvrzení o její existenci je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývá 

závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem. Prokazuje-li však 

dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se 

k požadovaným službám, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek, že jiná 

osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.  

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou osobu, 

např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též vztah odborně 

způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance dodavatele, příp. jiné 

osoby, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli, příp. jiné osobě (např. 

poddodavatel) apod.). 

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, předkládá 

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence 
vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), každý dodavatel 

samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti 

za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli 
společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky. 
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7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena písemně – v listinné formě v jednom originále – a musí být zpracována v českém 

jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého 

jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 

jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 

k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění: 

7. 1. Dopis nabídky 
Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí 

zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít 

za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje a Dopis nabídky 

podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. 

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace 

Blíže viz čl. 6 této výzvy. 

7. 3. Návrh smlouvy o dílo 
Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 

vzoru může mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. 

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny 
Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace). 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a může mít za 
následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje 

a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. 

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 

podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 

uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky. 

7. 5. Další dokumenty tvořící nabídku 
Blíže viz čl. 10 této výzvy. 

8. Obchodní podmínky 

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 

podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy 

A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, 

podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, 

a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015–120–TN/1, ze dne 
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05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a 

průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 09.04.2008 ve 
znění, platném do 30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále a jsou nedílnou součástí zadávací 

dokumentace. 

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy. 

9. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, 
která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. NABÍDKOVÁ 

CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 

ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena 
celkem bez DPH v Dopisu nabídky. 

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 

ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 

pro hodnocení nabídek. 

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) 

po nejvyšší. Zadavatel zároveň tímto sděluje dodavatelům, že analogicky dle §39 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů, provede posouzení splnění 

podmínek účasti v řízení po hodnocení nabídek u účastníka řízení s nejnižší nabídkovou cenou. 

10. Ostatní podmínky zakázky 

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem: 

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale 

bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou; 

b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 

nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %; 

c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 

nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %. 

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká 

nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni. 

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 

v rozporu s podmínkami této nabídky. 

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se 

nesmí účastnit  řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 

prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost 

vyloučit ze řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu. 

Dodavatel v nabídce předloží v originále podepsané čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou 

nebo nemá takového poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace 

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění zakázky 

jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce. 
Zadavatel zjistí u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli 
podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Za účelem zajištění toho, aby do veřejné zakázky nebyl zapojen ruský subjekt, dodavatel zpracuje 
a v nabídce předloží v originále podepsané čestné prohlášeni k individuálním a ekonomickým sankcím 
(viz přílohy zadávací dokumentace Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o neexistenci důvodu 
aplikace zákazu zadání či plnění zakázky jako doporučené vzory). Zadavatel není oprávněn zadat veřejnou 
zakázku jakémukoli ruskému státnímu příslušníku (tzn. bez ohledu na jeho případné uvedení v seznamu 
sankcionovaných osob), fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, právnické 
osobě, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů 
uvedených výše, a fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených výše, a přímo ani nepřímo zpřístupnit žádné finanční prostředky ani 
hospodářské zdroje stanoveným fyzickým a právnickým osobám a subjektům či orgánům s nimi spojeným, 
podle čl. 2 odst. 2 a přílohy I Nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
(ve znění pozdějších aktualizací této přílohy).

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, 
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli a identifikační údaje každého 
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více 
nabídek samostatně nebo společně sjinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku 
v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této 
výzvy).

''Petr Roleta 
hejtrmm královéhradeckého kraje
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 
12-45/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s,, 
se sídlem K^Utnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich 
osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 
59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na 
základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým 
krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titul, Angažmá, Číslo 
bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, 
Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní 
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let 
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobni údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že 
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat 
a dále jej nezpracovávat.. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze 
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad 
na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email 

nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové.
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) 

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 

součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 

zakázky.“ 

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text: 

Název zakázky: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru akce „Úprava přejezdu P5487 
v Královci“ 

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text: 

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady. 

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady. 

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“ 

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu 

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní: 

Technickými podmínkami jsou: 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah  z 05.02.2024 (předáno elektronicky); 

• Všeobecné technické podmínky Správy železnic – VTP/DOKUMENTACE/06/23, datum vydání 

14.03.2023 (předáno elektronicky); 

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní: 

Souvisejícími dokumenty se rozumí: 

 C3 Koordinační situační výkres, zpracováno projekční kanceláří TRDesign s.r.o., se sídlem: Truhlářská 

264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 066 47 448, č. zakázky: 36705, zodpovědný projektant  

datum zpracování 2024; 

 Fotodokumentace; 

 Geodetické zaměření mapového podkladu zpracovatel: Ondřeje Plodek, se sídlem Labská louka 655/1, 

500 03 Hradec Králové, provozovna: Kydlinovská 161/101, 500 02, Hradec Králové  IČO: 753 

08 932, z 1/2023, vypracoval:  

 Diagnostika vozovky a návrh opravy Silnice č. II/300 Královec, zpracovatel: Ing. Pavel Herrmann se 

sídlem: Od Vysoké 275, 150 00 Praha 5, IČO: 648 96 765, č. zprávy: 4/2023, ze dne 16. ledna 2023; 

 Mapa situace a ortofotomapa s umístěním železničního přejezdu. 

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 

a chránit v maximální míře zájmy objednatele." 

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně: 

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 

formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 

před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
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pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 

schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 

výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 

vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 

v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 

předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání 

výrobního výboru stal závazným. 

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 

výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 

(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání 

a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným 

podpisem poslední z osob přítomných na jednání. 

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 

bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 

jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry 

jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání 

výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání 

výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 

kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání. 

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 

souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 

nebo záznamů z jednání.“ 

Výrobní výbory se budou konat minimálně: 

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně minimálně 1 krát v rámci zpracování 

(příslušného stupně) projektové dokumentace.  

Při konání 1. výrobního výboru bude vždy provedeno místní šetření na celém úseku, kterého se projektové 

práce týkají, za povinné účasti zástupce zhotovitele, zástupce objednatele odpovědného ve věcech technických 

a zástupce majetkového správce, následně bude mimo jiné upřesněn rozsah projektových prací. 

 
Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text: 

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 

a běžně dostupné." 

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 

k jiným účelům: 

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 

ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku. 

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 

autorského díla, se řídí následujícími pravidly: 

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 

vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 

řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 

grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 

v dohodnutém počtu dle smlouvy. 

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 

specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 

považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla. 
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c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 

na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 

zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní. 

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 

uvést své jméno. 

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 

nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 

a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 

projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 

dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je 

kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 

že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“ 

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 

je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 

V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností 

a výsledky jednání. 

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 

jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 

pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 

skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 

od Smlouvy o dílo odstoupit." 

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text: 

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 

služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 

doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 

či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 

duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady." 

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem." 

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v řízení zakázky (odborně 

způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích 

podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou 

dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle 

čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která 

představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace 

v řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních 

dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady 

náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako 

byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobilou/autorizovanou 

osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně 

způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 

náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení 

Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele." 
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Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně: 

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, 

že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, 

kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 

později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“ 

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 

později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 

Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 

oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4." 

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu 

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 

sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“ 

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text: 

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 

vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí." 

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní: 

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 

předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení.“ 

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně: 

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění: 

Druh pojištění Minimální hranice 

pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 

všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku                       

a zvláštního zákona: 

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 

míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 

odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 

odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 

poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“)            

a pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 

osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 

pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“, může být též 

součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 

však podmínkou. 

1.000.000 Kč  

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 

certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 
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(tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 

škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 

pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 

pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 

objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 

rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 

nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 

předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 

zajišťované ČKAIT do základního limitu 250.000 Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná 

smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou 

formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 

roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. 

Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 

Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 

která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, 

nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 

výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen 

nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému 

objednatelem. 

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 

může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 

porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý 

započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 

trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 

pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 

pokuta ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 

pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla: 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

Záborový elaborát v konceptu do 27 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

DPS v konceptu do 27 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

DPS v čistopise 
do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 

objednatele ke konceptu DPS 

PDPS včetně záborového elaborátu 

a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v čistopise 

do 41 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

PDPS včetně záborového elaborátu 

a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v čistopise 

do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 

objednatele ke konceptu PDPS 

Autorský dozor 
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí 

projektové dokumentace DPS + PDPS) 
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*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré 

připomínky projednané v průběhu přípravy. 

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně: 

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla 

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 

54103 Trutnov. 

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 

dokumentace ve stupni DPS + PDPS.“ 

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 

VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušné projektové dokumentaci 

v konceptu písemně vyjádřit do 2 týdnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 

objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 

pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 

o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 

povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 

ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace pro 

povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).  

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 

nezbytná pro řádné dokončení služeb." 

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně: 

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3 % z celkové 

ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“ 

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně: 

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3.000 Kč,, a to za každý započatý den 

prodlení a každou vadu.“ 

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 

pokutu ve výši 40.000 Kč.“ 

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní: 

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty." 
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Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní: 

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 

zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 

30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel 

nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 

uvedená v první větě neuplatní." 

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní: 

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 

nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“ 

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem: 

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, 

a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 

povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, 

neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy 

o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, 

že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či 

vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat 

dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 

nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 

ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty či náhrady škody." 

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní: 

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele, než výslovně jmenovaných v textu 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 

porušení.“ 

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně: 

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 

subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 

pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 

Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 

o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, 

není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 

Smlouvy o dílo. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 

v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“ 

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586 - 2635 

pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 

podmínkách upravena odchylně." 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zni':

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením řízení 
na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši 
stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i 
po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených 
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje n^^ovnií:

Pro organizaci poptávky:

ÚDRŽBA SILNIC K^álovéhradeckého kraje a.s„ Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Krátové.

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s„ Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy 
a realizace staveb Trutnov.

Kontaktní osoby zhotovitele

Ing. Lubomír Beňák, Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo, tel.:

Zhotovitel: NALIST Znojmo s.r.o., Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo

Podpis oprávněné osoby (Ing. Lubomír Beňák, jednatel)

Za společnost: NALIST Znojmo s.r.o.
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PŘÍLOHA A 

ROZSAH SLUŽEB 

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 

k nacenění (oceněném rozpisu služeb – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 

Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 

– tabulka Rekapitulace nabídkové ceny). 

Předmětem projektových prací je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS) a  dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně inženýrské činnosti, soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „Úprava přejezdu 

P5487 v Královci“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby. 

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s: 

 Vnitřními předpisy SŽ (TKP verze 2024-02-05) 

 zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 332a stavebního zákona v rozsahu vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

prováděcích vyhlášek. 

1. Popis stavby 

Předmětem této akce je technická úprava železničního přejezdu P5487 v Královci. Technická úprava přejezdu, 

která spočívá v: 

• Demontáž stávající přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce železničního svršku v prostoru 

přejezdu (výměna kolejnic, dožilých pražců a upevňovadel, vyčištění a podbití štěrkového lože), 

• Montáž nové konstrukce železničního přejezdu z plně rozebíratelné pryžové konstrukce. Okraj 

přejezdu musí být dle předpisu S3 Železniční svršek minimálně 1 m od nejbližšího kolejnicového 

svaru a minimálně 3,5m od nejbližšího kolejnicového styku 

• Přeložení výhybky č. 5 dál od přejezdové konstrukce, nebo projednání výjimky, aby okraj přejezdu 

mohl být blíže než 1m od nejbližšího kolejnicového svaru (budoucí rozšíření vychází cca 80 cm od 

svaru, což je v rozporu s předpisem S3 SŽ 

• Snesení zbytné výhybky č. 6 a její nahrazení kolejovým polem (pokud se boude překládat výhybka 

č. 5). 

• Posunutí stojanů závor, prodloužení závor a u závor nad chodníkem jejich vybavení zarážkami pro 

nevidomé (sklápěcím plůtkem).  

Investor upřednostňuje variantu projednání výjimky v bodě přeložení výhybky č. 5. 

Tato akce musí být koordinována s PD akce „II/300 Královec, zkapacitnění přivaděče k D11, km 38,300 – 

38,790“, zpracovávaná společností TRDesign s.r.o., Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 066 

47 448,  kde je navržena třída budoucího dopravního zatížení silnice II/300 ve stupni S a tomu odpovídající 

konstrukce vozovky. 

Dílčí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. 

Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky. 

Předmětné území je zakresleno v mapě situace a ortofotomapě s umístěním železničního přejezdu. 
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Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených 

pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové 

dokumentaci. 

Návrh rekonstrukce železničního přejezdu bude vycházet z: vnitřních předpisů SŽ. Stavba bude 

koordinována se SŽ. 

Zvláštní požadavky na PD: Realizace akce bude probíhat v koordinaci s akcí „II/300 Královec, 

zkapacitnění přivaděče k D11, km 38,300 – 38,790“ 

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 

minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen 

zhotovitel konzultovat s objednatelem. 

2. Požadavky na dokumentaci: 

Dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS): 

• Základní členění dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) (vyhláška č. 

227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění 

pozdějších předpisů): 

1. Požadavky na zhotovení stavby: 

o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí. 

o Dbát na ekonomičnost stavby. 

o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu. 

o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 

o V průběhu zpracování DPS projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými 

státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně vlastníků 

(nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby. 

2. Vybavení a náležitosti dokumentace 

o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit 

plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 

navrhované inženýrské sítě. 

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení. 

Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) a projektová 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

• PD bude obsahovat objekty, které jsou v souladu platnými vyhláškami. Podrobné označení stavebních 

objektů bude provedeno během výrobních výborů. 

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 

inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 

oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci 

všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 

složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska 

a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 

dokladové částí zpracované PD. 

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací a 

orgánů státní správy, vydaných v průběhu zpracování dokumentace. 

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5 000 a koordinační situace 

v měřítku 1 : 1 000 (2 000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 

parcelních čísel, vč. sousedních. 



11 

• Při zpracování DPS a následně PDPS budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 

jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě. 

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 

Územní systém ekologické stability a biokoridory. 

• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 

celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci. 

3. Způsob projednání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 

(DPS) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 

svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku                

5.3 ZOP - D. 

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 

a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků. 

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 

na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, 

a případně doplní projektovou dokumentaci. 

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 

připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu. 

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a návrh projektové dokumentace 

příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 

před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 

rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 

dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. 

• Návrh dokumentace musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 

s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná 

stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. 

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 

výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 

a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.  

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 

vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 

s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 

součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace. 

4. Rozsah a druh zeměměřických prací - doplnění: 

• V rámci vypracování projektové dokumentace stavební akce „II/300 Královec, zkapacitnění 

přivaděče k D11, km 38,300 – 38,790“ je zaměření zpracováno – jako příloha: Výzvy k podání 

nabídky. 

• V rámci zakázky je možné doplnění zaměření dle potřeb dodavatele polohopisu a výškopisu lokality 

nezbytné pro zpracování dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských 

sítí, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry 

a budou podloženy katastrální mapou. 

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 

jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou. 

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 

odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené 
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v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 

povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 

vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění 

vstupů na pozemky potřebné pro zaměření. 

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 

a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 

pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 

zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem. 

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 

pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 

převodní smlouvy. 

Zhotovitel provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby. 

Všechny průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD. 

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 

plnění díla nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla. 

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS) – „zadávací výkresy stavby“. 

5. Varianty 

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné. 

V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty. 

6. Soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 

odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 

výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 

v programu AspeEsticon (formát XC4) a předány také na samostatném datovém nosiči (USB flash disk). 

Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku – OTSKP-SPK 

v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale 

kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. 

V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný 

s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou 

specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 

nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 

určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo 

být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu 

výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. 

V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad 

dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace. 
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7. Předání díla 

Dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury DPS a dokumentace pro provádění stavby 

PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracována a předána ve 4 paré vyhotoveních. Všechna pare budou 

autorizována podpisem a autorizačním razítkem. 

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném datovém nosiči (USB flash disk) – 3 kusy, a 

to ve dvou verzích: 

1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT … 

2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN … 

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 

obsažené. 

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném datovém nosiči (USB flash 

disk). Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré. 

8. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby 

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 

odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby. 

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby. 

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 

dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 

zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x za 14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby 

na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 

na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že 

předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby. 

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 

Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 

o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 

doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 

nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 

staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora. 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 

změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny 

a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení 

technicko-ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení 

změn a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD 

výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým 

podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, 

nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou. 

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 

dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 

dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 

bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 

z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování 

realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 

výstavby. 
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Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 

smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 

aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 

v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru. 

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 

pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany 

berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor pouze dle 

skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu 

služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních 

podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným 

a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby. 

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 

smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 

o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat 

samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto 

náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě. 

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH. 

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující: 

Úprava přejezdu P5487 v Královci 30 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli 

čas strávený cestou na stavbu). 

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD. 

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší, než 

předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení 

předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 

nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě. 

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony 

autorského dozoru. 

9. Soupis prací 

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 

služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 

stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 

činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 

způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí                  

a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 

činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu 

na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin. 

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 

Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 

dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 

poplatky, dopravné, stravné apod.) 

Cena je stanovena v Kč bez DPH.  
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PŘÍLOHA B 

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM 

1. Personál 

1.1 Personál zhotovitele 

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 

kladené touto Smlouvou o dílo. 

1.2 Personál objednatele 

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál. 

2. Podklady, vybavení a zařízení 

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem 

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 

dokumentaci: 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah  z 05.02.2024; 

 Všeobecné technické podmínky Správy železnic – VTP/DOKUMENTACE/06/23, datum vydání 

14.03.2023; 

 C3 Koordinační situační výkres, zpracováno projekční kanceláří TRDesign s.r.o., se sídlem: Truhlářská 

264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 066 47 448, č. zakázky: 36705, zodpovědný projektant  

 datum zpracování 2024; 

 Fotodokumentace; 

 Geodetické zaměření mapového podkladu zpracovatel: Ondřeje Plodek, se sídlem Labská louka 655/1, 

500 03 Hradec Králové, provozovna: Kydlinovská 161/101, 500 02, Hradec Králové  IČO: 753 

08 932, z 1/2023, vypracoval:  

 Diagnostika vozovky a návrh opravy Silnice č. II/300 Královec, zpracovatel: Ing. Pavel Herrmann se 

sídlem: Od Vysoké 275, 150 00 Praha 5, IČO: 648 96 765, č. zprávy: 4/2023, ze dne 16. ledna 2023; 

 Mapa situace a ortofotomapa s umístěním železničního přejezdu. 

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení. 

3. Služby od třetích stran 

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 

projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 

jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob. 

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 
Nejsou. 
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PŘÍLOHA C 

Platby a platební podmínky 

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku. 

2) Cena a sazby 

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 

Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny). 

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 

za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže. 

3) Termíny a způsob plateb 

Autorský dozor 

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 

hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 

(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem 

hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové 

sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další 

náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. 

Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení 

a následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Fakturu za autorský dozor 

zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli 

předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení 

předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci 

odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 

autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude 

určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 

své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby 

a všech výše uvedených dokumentů. 

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorský dozor) 

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po předání 

dokončeného díla, dle předmětu Smlouvy o dílo. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení 

o převzetí předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků objednatelem. 

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 

o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 

bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. 
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4) Společné ustanovení k fakturám 

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 

na následující adresu: 

Doručovací adresa pro fakturaci: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59 

500 04 Hradec Králové 

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 

prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem. 

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku. 

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury – daňového dokladu. 

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele.  

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 

a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 

trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 

scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 

objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 

dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 

objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 

objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 

vystavené faktury objednateli. 

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však             

3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 

úroku z opožděné platby. 

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny. 

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů. 



Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů - doplnění 40 000,00

b. Zjištění a zákres stávajících inženýrských sítí 15 000,00

c. Dokumentace ve stupni DPS + PDPS 675 000,00

d. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary SŽ 60 000,00

e.

Inženýrská činnost včetně získání souhlasu s provedením 

stavby 60 000,00

f.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně jeho ocenění 40 000,00

g. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 30 000,00

920 000,00

30 000,00

950 000,00

199 500,00

1 149 500,00

podpis oprávněné osoby

(jméno, příjmení a funkce)

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 1.000 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)

„Úprava přejezdu P5487 v Královci“
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