
Smlouva o dílo — zhotovení generelu dopravy města Vyškov 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Město Vyškov 

zastoupená: --—-—.... 

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 

IČO: 00292427 
DIČ: CZ00292427 
plátce DPH: ANO 

bankovní spojení (číslo účtu): 120731/0100 

telefon: Ol 

e-mail: posta © meuvyskov.cz 

ID datové schránky: wc6bady 

(dále jen „Objednatel“) 

2. Zhotovitel 

knesl kynčl architekti s.r.o. 

zastoupená: m. 
se sídlem: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno 

IČO: 47912481 
DIČ: CZ47912481 
plátce DPH: ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 10048 

bankovní spojení (číslo účtu): 239398516/0600 

telefon: E 
e-mail: info(Aknesl-kyncl.com, jakub.kyncl©knesl-kyncl.com 

ID datové schránky: e37f2th 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu 

o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné 

zakázky s názvem „Územní plán a generel dopravy města Vyškov“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku 

veřejných zakázek: Z2024-035862, sp. zn. zadavatele: MVÚPGD0424 (dále jen „Veřejná zakázka“). 

Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána 

v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Veřejné 

zakázky. Současně se Smlouvou je na základě Řízení veřejné zakázky uzavírána také smlouva na 

zhotovení územního plánu města Vyškova (dále jen „Smlouva na zhotovení nového územního plánu 

města Vyškov“). 

Jčelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele zpracování generelu dopravy města Vyškov. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále 

specifikované dílo (dále jen „Dílo“). 

Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, 

je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 

IV. DÍLO 

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s názvem „Generel dopravy města Vyškov“ (dále 

jen „Dílo“) jako základního dopravně-technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy na území 

města Vyškov, který identifikuje hlavní přínosy a problémy v místní dopravní síti. Generel dopravy bude 

základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavni 

problémy a potřeby Objednatele a jeho obyvatel, navrhne opatření k řešení těchto problémů a 

naplnění cílů dopravní politiky Objednatele. 

Dílo bude rozděleno na dvě části — analytickou a návrhovou část. Podrobné požadavky Objednatele na 

obsah, provedení a formu Díla jsou blíže stanoveny v Zadání generelu dopravy, které tvoří přílohu č. 1 

Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 

Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy, pokud takové doklady budou nezbytné 

k provedení Díla. 

Součástí provádění Díla dle této Smlouvy bude projednání návrhu Díla dle následujícího schématu: 

10.1. Předmětem projednání bude alespoň základní návrh analytické a návrhové části Díla a dále 

návrh finální verze Díla (dále jen „návrhy Díla“); 

10.2. Projednání návrhů Díla dle předchozího pododstavce bude probíhat v pracovní skupině 

Objednatele (s frekvencí dle potřeb Objednatele), projednání s veřejností (minimálně 2 veřejná 

projednání) a v orgánech Objednatele (seminář zastupitelů Objednatele). Na projednání návrhů 

Díla s veřejností a v orgánech Objednatele je Zhotovitel povinen zajistit osobní přítomnost členů 

realizačního týmu dle odst. 37 Smlouvy. Termíny projednání návrhů Díla je Objednatel povinen 

Zhotoviteli sdělit s předstihem nejméně 7 pracovních dnů; 

10.3. Výsledkem projednání návrhů Díla bude zápis či protokol o výsledcích dílčího projednání 

zpracovaný Zhotovitelem a odsouhlasený Objednatelem. Závěry z dílčího projednání návrhů Díla 

je Zhotovitel povinen reflektovat při dalším provádění (dokončení) Díla. 

Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 

Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
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Současně s prováděním Díla bude zpracováván i nový územní plán města Vyškova. Jedním z podkladů 

pro zhotovení územního plánu může být zhotovené Dílo. 

V. LICENCE K DÍLU 

Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. jakékoli jeho části, je-li ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen „Licence“). 

Licence k Dílu se poskytuje: 

14.1. jako bezúplatná; 

14.2. jako výhradní; 

14.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu 

Licence; 

14.4. z hlediska územního rozsahu s omezením použití na dané území; 

14.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým a 

možným způsobům užití, které povaha Díla připouští, a které nejsou v rozporu s právními 

předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo 

Dílo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu. 

Zhotovitel uděluje, a to jménem všech autorů Díla Objednateli bezúplatně oprávnění: 

15.1. Dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem jej měnit (tedy zejména oprávnění Dílo jakkoliv upravovat, 

dělit, rozšiřovat, spojovat s autorskými díly jinými apod.); 

15.2. zmocnit jménem všech autorů Díla jakékoliv třetí osoby ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci a oprávnění dle tohoto článku Smlouvy ve shora 

uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. 

Objednatel není povinen Licenci využívat. 

Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z Části. 

Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje sdělení, 

zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 

Objednatel je oprávněn Dílo, resp. jakoukoli jeho část, užít na základě Licence od okamžiku, kdy je mu 

tato část jakkoli zpřístupněna Zhotovitelem. 

Licence a oprávnění dle tohoto článku jsou mimo jiné udělena i k užití Díla, případně jeho části, jako 

podkladu při zadávacím (výběrovém) řízení na osobu, která předmět Smlouvy dokončí, jakož i předání 

vybrané třetí osobě za účelem vypracování (dopracování) předmětu Smlouvy. V rozsahu práva 

k vypracování (dopracování) předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn udělit dodavateli (vybrané 

třetí osobě) oprávnění k užití a dopracování všech částí Díla předaných Zhotovitelem Objednateli. 

VI. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 

Zhotovitel je povinen provést Dílo v následujících termínech: 

21.1. Předat Objednateli koncepci Díla (základní návrh analytické a návrhové části Díla) nejpozději do 

uplynutí lhůty pro předání návrhu územního plánu dle odst. 21.1 Smlouvy na zhotovení nového 

územního plánu města Vyškova; 

21.2. Předat Objednateli finální verzi Díla nejpozději do uplynutí lhůty pro předání upraveného návrhu 

územního plánu pro opakované veřejné projednání (bude-li se konat) dle odst. 21.2 Smlouvy na 

zhotovení nového územního plánu města Vyškov. Nebude-li se žádné opakované veřejné 
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projednání návrhu územního plánu konat, pak je Zhotovitel povinen předat Objednateli finální 

verzi Díla ve lhůtě pro předložení čistopisu územního plánu dle odst. 21.3 Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo 

neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou 

povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, 

podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném 

rozsahu přeruší provádění Díla, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny 

příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění 

Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen 

pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu vtom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, 

podklady nebo příkazy. 

Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 21 

Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti 

Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost 

Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou. 

Místem plnění pro předání Díla nebo jeho částí je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené 

Objednatelem. 

VII. CENA 

Cena za provedení Díla činí 1.820.000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). 

Cena dle tohoto článku Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami 

stanovenými ve Smlouvě. Do Ceny Díla dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady či 

poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy vzniknou nebo mohou 

vzniknout, včetně cestovních nákladů a nákladů na ztracený čas při cestě do místa plnění, a přiměřený 

zisk. Cena Díla pokrývá veškerá plnění Zhotovitele, která jsou nezbytná pro řádné poskytnutí plnění a 

dosažení jeho účelu v souladu se Smlouvou, i kdyby některá plnění nebyla ve Smlouvě výslovně 

uvedena. Úprava Ceny díla sjednané v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno 

ve Smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly, že 8 2620, $ 2621 a 8 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 

zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 

nepoužijí. 

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH 

a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s $ 92a a $ 92e ZoDPH, je Objednatel 

povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude 

ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními 

předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 

Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH na základě faktury (dále jen „Faktura“), 

kterou Zhotovitel vystaví po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou. Smluvní strany 

předpokládají, že Cena Díla bude uhrazena na základě Faktury v průběhu roku 2026. 

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že 

provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s 8 92a a 8 92e ZoDPH. 

V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle 
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zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat 

náležitosti stanovené $ 435 Občanského zákoníku. 

Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury 

Objednateli. 

Cena Díla a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel 

oprávněn uhradit Cenu Díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 

Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým 

plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému 

správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení 

daňové povinnosti v souladu s $ 92a a $ 92e ZoDPH. 

Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla a případné DPH, které 

není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem 

používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla na něž byla vystavena 

Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní 

účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně 

hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové 

povinnosti v souladu s 8 92a a 8 92e ZoDPH. 

Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně stanovena Cena Díla, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu 

vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit 

Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. 

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy nebo osobami písemně 

odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 

realizačního týmu“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni Členové realizačního týmu aktivně 

podíleli na provádění Díla dle Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, 

pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy: 

38.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy; 

38.2. nejsou vykonávány příkazy Objednatele udělené podle Smlouvy; 

38.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti 

Objednatele. Pokud se jedná o Člena realizačního týmu, kterého Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

uvedl pro účely hodnocení kritéria kvality nebo jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 

musí nový Člen realizačního týmu disponovat stejnou nebo vyšší úrovní tohoto kritéria kvality a 

kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným 

postupu dle odstavce 39 Smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 

do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

39.1.. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality a kvalifikace 

jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

39.2. | po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
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Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a 
právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy a dalšími podmínkami 

Objednatele sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla. 

Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých 

odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle příkazů Objednatele, pokud 

Objednatel takové příkazy Zhotoviteli udělí. 

Zhotovitel nesmí vytvořit pro třetí osobu shodné či zaměnitelné dílo s Dílem dle Smlouvy či jeho část 

s využitím podkladů (originály náčrtů, dat, výkresů, textových vyjádření atd.) vytvořených v rámci 

Smlouvy. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání návrhů Díla k projednání, 

jakožto i předání dokončeného Díla, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele 

zachycují, a to alespoň 5 dní předem. Podrobné požadavky na předání Díla, resp. návrhů Díla, 

Objednateli jsou uvedeny v Zadání generelu dopravy, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené a odpovídají 

příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům a dalším podmínkám Objednatele sjednaným 
ve Smlouvě. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, 

nebo nikoliv, a to do 7 dnů od předání příslušného výsledku činnosti. Po dobu, než Objednatel oznámí 

Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, lhůty dle odstavce 21 Smlouvy neběží. 

O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti 

Zhotovitele zachycují, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační 

údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti Zhotovitele, 

resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a případné výhrady Objednatele 

k předávaným výsledkům činnosti Zhotovitele, resp. hmotným nosičům, které výsledky činnosti 

Zhotovitele zachycují (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu 

zajistí Zhotovitel. 

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení $ 1921, 8 2112, 8 2605 odst. 2, $ 2609, 8 2618 Občanského 

zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 

uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele Objednatel nabývá okamžikem jejich předání 

a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele 

zachycují. 

Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle předchozího 

odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí v Předávacím protokolu, 

který bude obsahovat náležitosti dle odstavce 45 Smlouvy, zejména označení předávaných výsledků 

činnosti Zhotovitele, a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran. 

Nebezpečí škody na předávaných výsledcích činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičích, které 

výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu Předávacího 

protokolu. 

Stránka 6z 22



50. 

51, 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

Ustanovení 8 1976 a $ 2599 — 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 

smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 

XII. VADY PLNĚNÍ 

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. jakákoli část Díla, budou provedeny a poskytnuty řádně, včas 

a vsouladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy a dalšími podmínkami Objednatele 

sjednanými ve Smlouvě. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla a realizací práv Objednatele dle článku V. Smlouvy 

nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob. 

Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé 

po předání a převzetí Díla nebo jeho části, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele 

zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením 

obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které 

výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 

Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od 

Zhotovitele. 

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody vnější 

událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil 

své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 48 měsíců od předání Díla na základě 

Předávacího protokolu ve smyslu odstavce 45 Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace 

bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada 

projevuje. 

Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den 

doby uvedené v odstavci 58 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 

v poslední den této doby. 

Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 

Zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění vady 

Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a termín a způsob jejího odstranění. 

Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem vzhledem k povaze 

vady, která však nesmí být kratší než 5 dnů a delší než 30 dnů od jejího oznámení Objednatelem, 

nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vady; to neplatí u vady, 

která se ukáže jako neodstranitelná. 

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 

64.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
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64.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 

64.3. od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na 

přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit. 

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího 

odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 

uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 64.1 Smlouvy za 

odstranění vady. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 

Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel 

za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady 

v souvislosti s odstraněním vady. 

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel 

uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

Doba uvedená v odstavci 58 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé vady 

Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady, pokud se nejedná 

o neodstranitelnou vadu. 

Ustanovení $ 1917-1924, 58 2099—2101, 8 2103 -2117 a $ 2165 - 2172 Občanského zákoníku se neužijí 

a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 

uvedeným ustanovením. 

XIII. SANKCE 

Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo, resp. návrhy Díla, v době sjednané podle odstavce 21 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den 

prodlení. Smluvní pokuta za jednotlivé dílčí porušení Smlouvy podle odst. 21 Smlouvy nepřekročí 

300 000,- Kč bez DPH (Objednatel je však oprávněn fakturovat smluvní pokutu Zhotoviteli za prodlení 

s prováděním Díla, resp. jeho dílčích částí, za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v odst. 21 

Smlouvy)*. 

Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. jakékoli části Díla, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. 

Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 

Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle 

odstavce 64.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění 

Zhotovitele. 

Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 37, 39, 105 nebo 110 Smlouvy, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Poruší-li Zhotovitel 

jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 92, 93 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

  

1 Tj. bude-li např. Zhotovitel v prodlení s předáním koncepce generelu dopravy dle 21.1 Smlouvy, tak za toto prodlení 

může být povinen uhradit smluvní pokutu až do max. výše 300 000,- Kč bez DPH. Zároveň však uplatnění práva na 

v předchozí větě uvedenou smluvní pokutu nevylučuje, aby Zhotovitel byl dále (v případě dalšího prodlení) např. 

povinen k úhradě smluvní pokuty za prodlení s předáním finální verze generelu dopravy dle 21.2 Smlouvy opět až 

v maximální výši 300 000,- Kč bez DPH. 
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ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den ve kterém byl Zhotovitel v prodlení se splněním zde uvedených 

povinností. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní 

pokuty straně povinné. 

Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli pouze 

zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 

i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

79.1.. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla, o více než 30 dní; 

79.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 84 Smlouvy 

nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 

79.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla; 

79.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v 

dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

79.5. — jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 37, 39, 92, 93, 105 

nebo 110 Smlouvy a svoji povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 

Objednatelem. 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání dle čl. 

V Smlouvy, o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání 

odstavce 81 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 

Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo 

Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude 

popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné 

listiny vztahující se k Dílu získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané 

Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude 

provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému splnění všech 

jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze Smlouvy Zhotovitel zajistí 

prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil sám. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s veškerými požadavky Objednatele na 

předmět Smlouvy (zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu), a že s ohledem na své znalosti 

a zkušenosti provede Dílo dle požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž si není vědom 

žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
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Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči 

němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci 

žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které 

by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by 

vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla, 

resp. jakékoli části Díla, písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními 

autorskými právy autorů k Dílu, resp. jakýmkoli částem Díla, zejména: 

85.1. | udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo, resp. jakoukoli část Díla, jakkoliv měnit; 

85.2. | zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo, resp. jakoukoli část Díla, měnit též další třetí 

osobě. 

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu $ 1765 Občanského zákoníku. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z 

příslušných právních předpisů. 

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu 8 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku | Smlouvy odpovídají aktuálnímu 

stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany 

bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

Jakékoliv změny údajů uvedených v článku | Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou 

Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti 

nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí 

prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

XVI. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí 

osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 000 000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo 

na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva 

prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 

povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále 

kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 

Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
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XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 

i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 

následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 

Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody 

hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést 

případný rozdíl ceny. 

Zhotovitel je povinen chránit Dílo a majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které vzniknou 

z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, 

jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na 

vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené 

ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle 8 219 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

registru smluv“). 

Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 

nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 

vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele 

za Zhotovitelem. 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky 

za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní 

pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 

Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 

a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve 

splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 

na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 

povinnosti k náhradě nezprostí. 

Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný 

uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná 

prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 
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105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

XVIII. PODDODAVATELÉ 

Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené 

v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ 

nebo společně „Poddodavatelé“). 

Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 

s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 

Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 

Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané 

do Řízení veřejné zakázky. 

Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to 

zejména v případech, kdy: 

109.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo 

109.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

109.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

109.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. 

Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační 

předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné 

zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 

prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen 

Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 110 Smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od 

doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

110.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval 

kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný Poddodavatel nebo 

110.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 

lidská práva. 

Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, 

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) 

a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 

se na plnění této smlouvy budou podílet. 

Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou 

splatnost faktur stejnou nebo kratší, než má sám dle této smlouvy. 

Veškerá písemná komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem musí probíhat v elektronické podobě 

a veškeré dokumenty (vč. faktur) je Zhotovitel povinen Objednateli předávat v elektronické podobě, 
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nebude-li to vzhledem k povaze komunikace nebo předávaných dokumentů vytvářet smluvním 

stranám nepřiměřené obtíže. 

115. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. 

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 

přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

116. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány 

soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

117. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou 

formou jsou vyloučeny. 

118. Smlouva je sepsána elektronicky. 

119. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

ač.1 Zadání generelu dopravy 

Přílohač.2: | Seznam členů realizačního týmu 

ač.3 Seznam Poddodavatelů 

Doložka 

podle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

Uzavření Smlouvy bylo schváleno Radou města Vyškov na 52. schůzi, konané dne 29.01.2025, 

unesením č. 2900-17. 

Zástupci Smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem této Smlouvy připojují své podpisy. 

V Brně dne dle el. podpisu Ve Vyškově dne dle el. podpisu 

    
  

Objed Zhotovitel 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

Zadání generelu dopravy města Vyškova 

1. UVOD 
Dokument, Generel dopravy ve městě Vyškov" (dále jen „generel dopravy") se stane jedním 

ze strategických dokumentů města Vyškov. Bude součásti plánování udržitelného rozvoje a 

mobility města, tak aby byl v souladu se Strategickým rámcem CR 2030, a zároveň bude 

reflektovat národní dokument Dopravní politika CR a taktéž bude v souladu s Typologií 
strategických a prováděcích dokumentů MMR a Metodikou přípravy veřejných strategií MMR. 

Generel dopravy bude úzce propojen s navazujícími rozvojovými dokumenty ČR, kraje a města, 

prioritně se ZUR JMK (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje) a Územním planém 
města Vyškov. 

Časový horizont, pro který bude dokument zpracován, bude 20 let (tedy do roku 2045) s 

tím, že pro každé období 5 let bude navržena etapa realizace prioritních opatření. 

Výstupem generelu dopravy bude základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti 

rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby města a jeho obyvatel, 

navrhne opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města. V rámci 

analytické části bude uskutečněná fada dopravních průzkumů, rozbor stávajícího dopravně- 
bezpečnostního stavu a setření, které bude mít za úkol zmapovat dopravní chování obyvatel 

města. Na základě těchto podkladů budou navržená řešení dopravních problémů s cílem 

dosažení bezpečnosti a plynulosti dopravy, řešení dopravy v klidu, snížení znečistění ovzduší, 
hluku, spotřeby energii, zlepšení účinnosti přepravy osob, zlepšení kvality městského prostředí 

ve prospěch občanů. Součástí dokumentu bude také návrh a plán rekonstrukcí, optimalizaci a 

souvislých oprav dopravní infrastruktury města. 

Generel dopravy bude splňovat tyto podmínky: 

* © obnoví dopravu na území města (včetně místních částí) jako komplex spolupracujících 

dílčích součástí dopravního systému představovaných hromadnou, automobilovou, pěší 

a cyklistickou dopravou, včetně vazeb na potřebu parkovacích míst; 

« - bude optimalizovat dopravní řešení zejména městského centra a obytných oblastí s 

cílem omezit nežádoucí zbytnou dopravu v těchto oblastech; 

*« — bude definovat účelné podmínky pro zavadění všech ekologicky přijatelných forem 

dopravy na území města v maximální možné míře močál specifikovat stávající příčiny 

jejich nedostatečného rozvoje, včetně řešení lokalit rizikových z hlediska bezpečnosti; 

* © zohlední potřeby osob se sníženou schopnosti orientace a pohybu v procesu dopravy; 

*« bude formulovat možnosti dalšího rozvoje dopravní infrastruktury města (priority, 

rozvojové plochy). 

Uzemní rozsah zaměření dokumentu 

* © území vymezené správní/katastrální hranici města Vyškov včetně místních částí. 
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Dokument bude rozdělen do dvou základních částí, na analytickou a návrhovou část. 

Analytická část včetně SWOT analýzy zahrne analýzu jednotlivých dopravních systému v 

území, popíše stávající stav a uvede prognózu s posouzením vývoje. Součástí této etapy prací 

budou dopravní průzkumy a tvorba dopravního modelu. Navrhovaná část bude obsahovat 
strategickou koncepci rozvoje dopravy ve městě s vazbou na spadová území. Na základě 

scénářů vývoje budou navržená konkrétní opatření pro odstranění problémů dopravního 

systému vyplývajícího ze závěru analytické části. Návrhová část bude projednaná s dotčenými 

orgány státní a krajské úrovně, s orgány města a s veřejností. Výsledný dokument bude 

zahrnovat veškeré úpravy vyvolané výsledky vypořádaných stanovisek dotčených subjektů a 

veřejnosti. 

2 ANALYTICKÁ ČÁST — STRUKTURA A OBSAH 

2.1 Úvodní analýza relevantních dokumentů 

Z 

P) 

2.4 

prověření souladu územně plánovací dokumentace města s koncepcí Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje 

inventarizace dílčích dokumentů pro rozvoj dopravní sítě (dopravně inženýrské studie); 

charakteristika dopravní infrastruktury města navržené v konceptu ÚP; 

rešerše dalších relevantních podkladů pro získání informací o externích vlivech na 

stav dopravy ve městě Vyškov, včetně předpokládaného vývoje (vnější dopravní síť"). 

Širší dopravní a urbanistické vazby: charakteristika poptávky po mobilitě 

základní demografické údaje, socioekonomický profil území; 

vymezení a popis území, spadové oblasti města; 

celková charakteristika prostorového uspořádání dopravní infrastruktury v návaznosti 

na nadřazený systém; 

Analýza dopravního chování — poptávka po mobilitě. 

Automobilová doprava — základní komunikační síť" 

Základní komunikační skelet, stav komunikačního sítě, funkční zatřídění; 

probíhající a případná plánovaná rekonstrukce a výstavba; 

výkonnost komunikační sítě — hustota provozu, kapacitní posouzení, rezervy; 

organizace dopravy, dopravně zklidněné oblasti; 

dopravní závady a problémy; 

nehodové lokality; 

připravenost dopravní obslužnosti průmyslové zóny; 

výhledové záměry, propojení s místními částmi a přilehlými obcemi. 

Veřejná doprava 

veřejná osobní silniční doprava; 

veřejná osobní železniční doprava; 

vedení linek, posouzení stavu a rozmístění zastávek, dosažitelnost, kvalita peších 

přístupů; 

služby pro osoby s omezenou pohyblivostí a orientací; 

informační systémy pro cestující ve veřejné dopravě; 

závady a problémy. 
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2.5 Doprava v klidu 

2.6 

2.7 

2.8 

rozmístění parkovacích a odstavných stání na terénu včetně kapacit; 

počty parkovacích míst dle typu stání (vyhrazené, placené, volné atd.); 

regulace statické dopravy; 

technologie obsluhy parkovišť" (parkovací automaty, atd) 

odstavování a parkování nákladních automobilů, případně. autobusů; 

bilance nabídky a poptávky dle uživatelů ve vybraných oblastech (centrální část, 

poliklinika, u vícepodlažních obytných objektů, využití nabídky); 

závady a problémy, oblasti s největšími problémy v oblasti statické dopravy. 

Cyklistická doprava 

současná síť" cyklistických komunikací vč. jejich kvality a vybavení doprovodnou 

infrastrukturou; 

vazba na regionální a nadregionálních sítě; 

problematické úseky a lokality a — důraz na bezpečnost, nehodová místa; 

výhledové záměry — vyhodnocení možností města v budování cyklostezek a propojení 

cyklotras. 

Pěší doprava 

hlavní pěší tahy — patření komunikace, jejich stav; 

bezbariérová řešení; 

přechody pro chodce; 

pěší zóny, obytné ulice; 

dostupnost veřejné infrastruktury města (služby, obchody); 

závady a problémy. 

Dopravní průzkumy 

Výchozím podkladem pro stanovení intenzit dopravy budou data z posledního celostátního 
sčítání dopravy. Pro zpřesnění dat bude provedeno sčítání intenzit na křižovatkách a profilech 
na komunikační síti, v souladu s Technickými podmínkami MD č. 189. Volba lokalit pro 

dopravní průzkumy bude provedena na základě průzkumu in situ a expertního úsudku 

zpracovatelem dokumentu. 

Křižovatkový a profilový průzkum 

automobilová doprava; 

záznam křižovatkových pohybů na vybraných křižovatkách včetně intenzit peších 
proudů; 

průzkum cyklistů bude proveden jen na vybraných komunikacích a stávajících 

cyklostezkách a cyklotrasách 

Kordonový průzkum 

automobilová doprava; 

stanoviště na kordonu (vybrané profily) řešeného území pro stanovení intenzity 

tranzitní, cílové a zdrojové dopravy. 

Průzkum statické dopravy 

průzkum aktuální nabídky a poptávky (obsazenost) odstavných a parkovacích stání na 
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komunikacích a parkovištích: 

2.9 Problémové prvky, negativní vlivy dopravy 

Problémové prvky definovat v členění pro jednotlivé druhy dopravy, s návrhem 
aktuálnosti řešení (priorit v rámci daného druhu dopravy), s rozdělením do tři obecných skupin: 

* | problémové prvky s převažujícím charakterem organizace s cílem maximalizovat 

využití stávající dopravní infrastruktury (regulace dopravy, zóny dopravního omezení, 

vyznačení cyklistických pruhů na vozovce, zlepšení organizace parkování, posouzení a 

návrh optimalizace dopravního značení 

*« problémové prvky s převažujícím charakterem rekonstrukce stávající dopravní 

infrastruktury; 

* problémové prvky s převažujícím charakterem dostavby stávající dopravní 

infrastruktury (výstavba nové komunikace, vybudování nové cyklistické trasy, 

chodníků, stezek aj.) 

Nehodovost — vývoj dopravní nehodovosti dle jejich příčin v důsledku stavu stávající 

technické infrastruktury a dle podkladů MŮ Vyškov a Policie ČR, identifikace dopravně 
nehodových lokalit. Na základě intenzit dopravy a podkladů ze stávajících map zatížení 
životního prostředí budou vyhodnoceny oblasti s maximálními negativními vlivy hlukové a 
emisní zátěže na obyvatele. 

2.10 SWOT analýza 

Zhodnocení jednotlivých analyzovaných druhů doprav, jejich silné a slabé stránky 

(vnitřní parametry řešené problematiky) a identifikované příležitosti a hrozby (vnější podmínky 

řešené problematiky) v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury. 

2.11 Dopravní model města 

Dopravní model znázorňuje dopravní zatížení silniční automobilovou dopravou; 

* © cílem je získat výhledové intenzity dopravy 1 s přihlédnutím k případným 

plánovaným změnám na komunikační síti, a vytvořit tak prognózu dopravy ve městě; 

* © dopravní model bude pracovat se třemi základními scénáři: 

o | stávající stav 

o krátkodobý výhled do roku 2035 

o dlouhodobý výhled do roku 2045 

* © výstupem tvorby dopravního modelu bude dokumentace modelu — souhrnná zpráva 

včetně zátěžových kartogramů. 

2.12 Prognóza dopravy 

* © změny stávajícího dopravního zatížení vlivem růstu dopravního výkonu vzešlého z 

prognózy a posouzení vývoje demografie, mobility obyvatel a zaměstnanosti; 

* © změny stávajícího dopravního zatížení vlivem prognózované dostavby komunikační 

sítě a urbanizace území; 

* © dopravní poptávka ve výhledu do roku 2035 a 2045; 

* © hodnocení základních scénářů. 
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3 NAVRHOVÁ ČÁST 

3.1 Cíle, zásady zpracování a struktura návrhů 

Cílem navrhované části je zpracování koncepce rozvoje dopravy v řešeném území, návrh 
změn dopravní infrastruktury na prognózované stavy a návrh na řešení zjištěných problémů a 
závad u jednotlivých druhů doprav. 

Návrh bude zpracován pro výhled do roku 2045 s etapizaci realizace prioritních opatření 
v horizontu každých 5 let. 

Bude zhodnocena validita stávající dopravní infrastruktury vztažená k vytvořené 
prognóze. Formulace rizikového či krizového scénáře s ohledem na negativní narůst zatížení 
komunikační sítě a vznik kongescí. 

Bude zhodnocen a respektován kontext výhledových záměrů města Vyškov, především 
soulad s Uzemním planém města Vyškov a vytýčenými cíli regionálních a republikových 
rozvojových dokumentů pro oblast dopravy. 

Kazdy koncepční návrh řešení pro jednotlivé druhy doprav bude strukturován takto: 

identifikace a stručné pojmenovaní identifikovaného problému; 

návrh cílového řešení, definující hlavní motiv návrhu; 

charakteristika jednotlivých konkrétních opatření; 

definice a návrh priorit; 

očekávaný efekt a přinos opatření; 

požadavky na koordinaci s jinými opatřeními; 

vazba na urbanizaci území (průmyslové zóny, oblast obytné zástavby atd.); 

posouzení z hlediska životního prostředí; 

návrhy na změny ÚP (včetně identifikace problému v území — doplněno 

výkresovou částí); 

odhadovaná finanční náročnost uvedeného opatření. 

V rámci každého druhu dopravy budou koncepční návrhy sdruženy do skupin takto: 

změny organizace a regulace dopravy bez zásadních zásahu do dopravní infrastruktury 

(dopravní management) - dopravní zklidňování, regulace na stávajících komunikacích, 

preference veřejné dopravy apod. 

modernizace dopravní infrastruktury — rozšiřování/zůžení/dostavby komunikací, 

přestavba křižovatek pro zvýšení bezpečnosti, kapacity a omezení zdržení, 

rekonstrukce zastávek a přestupných uzlů, omezení střetu mezi jednotlivými 

druhy dopravy: pěší, cyklistická, automobilová, veřejná hromadná doprava. 

návrhy nových prvků dopravní infrastruktury — budování nových komunikací, 

posouzení možnosti veřejné dopravy, výstavba cyklostezek, výstavba nových 

zastávek apod. 

konkrétní opatření budou rozpracovaná v rozsahu potřebném pro prokázání reálnosti a 

pro definování požadavků na koordinaci s ostatními druhy dopravy či jinými funkcemi 

V území. 
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3.2 | Vytipované oblasti k řešení 

3.2.1 

3.24 

Síť komunikací — automobilová doprava 

dopravní zklidňování, zvýšení bezpečností silničního provozu, posouzení vhodnosti 

světelných signalizačních zařízení 

důraz na řešení dopravy V centrální zóně; 

návrh dopravních řešení kritických lokalit 

návrh nových dopravních propojení 

napojení rozvojových ploch, obslužnost průmyslové zóny. 

Hromadná doprava 

úpravy pro zvýšení kvality, rychlosti a atraktivity hromadné dopravy 

terminály, přestupní uzly 

Statická doprava 

důraz na řešení uvnitř centrální zóny 

problematická místa, řešení travnatých pásů (parkoviště, chodníky) a další, jež 

vzejdou z průzkumů; 

návrh ploch pro odstavná parkoviště pro osobní automobily, nákladní 

dopravu (posouzení potřebnosti, návrh lokality, systém parkování). 

Cyklistická doprava 

koordinace cyklistické dopravy s ostatní druhy doprav ve vztahu k dopravnímu 

zatížení stávajících komunikací, doplnění cyklo pruhů atd.; 

návrh vedení nových cyklostezek a propojení cyklotras; 

vyřešení propojení společné stezky pro pěší + cyklo v lokalitě kruhový objezd; 

mobiliář pro cyklo dopravu (stojany, nabíjecí stanice, úschovny apod.). 

Pěší doprava 

hlavni pěší tahy: kapacita, bezbariérovost; 

návrh řešení chybějících komunikací, nedostatečných komunikací, a propojení; 

úpravy peších komunikací; 

úpravy přechodů, místa pro přecházení; 

bezpečné cesty do škol; 

doplnění městského mobiliáře — odpočinek místa na trasách. 

3.3. Postup finalizace dokumentu 

Součástí přípravy finálního dokumentu budou — dle podmínky projektu na participaci 
veřejnosti při jeho přípravě — veřejná projednání dle uvedeného schématu: 

fáze dokumentu k projednání: 

o | analytická část spolu s návrhem návrhových částí, 

o | návrh finálního dokumentu; 

četnost projednání: 

o | projednání v pracovní skupině zadavatele (dle potřeby), 

o | projednání s veřejností (celkem minimálně 2 veřejná projednání); 
o | projednání v orgánech města (seminář zastupitelů města). 

forma ukončení dílčího projednání: zápisem nebo protokolem. 
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POŽADOVANÝ VYSTUP 

výstupem standardů generelu budou dokumenty, které budou sloužit k definování 

rozsahu činností, popisu postupů v oblasti správy, provozu, údržby, projektování 

standardy budou následně schváleny v orgánech města Vyškov (Rada města) 

PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI 

pracovní návrhy budou odevzdaný v tištěné a digitální podobě 1x 

finální dokumentace bude odevzdána v tištěné podobě, barevně — v počtu 2 paré a 

v digitální podobě 4 x na digitálních nosičích CD nebo DVD 

dokumentace v digitální podobě bude odevzdaná v těchto formátech: 

o | vektorová data v GIS ESRI formátech SHP (EsriShapeFile) nebo geodatabáze, 
v souřadném systému S-JTSK, včetně vyplněné databázové části a s popisem 
datové struktury (metadaty), 

vektorová data v CAD formatech PLN, DWG, DXF 

výkresy PDF, min. 300 dpi, 

textová část DOC(X) a PDF 

tabulková část XLS(X) do PDF — případně prezentační část PPT(X) o 
Oo

 
Oo
 

Oo
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Příloha č. 2 Smlouvy 

Seznam členů realizačního týmu 

  

Seznam členů realizačního týmu 
  

Název pozice Jméno osoby 
  

Vedoucí týmu — specialista na urbanismus a a 
udržitelný rozvoj území knesl kynčl architekti s.r.o.         

    
Specialista dopravy 

(PK OSSENDORF s.r.o.) 
    Specialista na modelování dopravy      (Brněnské komunikace a.s.) 
  

Stránka 21 z 22



Příloha č. 3 Smlouvy 

Seznam Poddodavatelů 

  

PODDODAVATEL Č. 1 
  

Jméno poddodavatele 

  

(název, obchodní firma, příp. jméno | PK OSSENDORF s.r.o. 

a příjmení) 

Ičo 25564901 
  

Sídlo / místo podnikání / bydliště Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 

  

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Zpracování koncepce a koordinace dopravní části 

předmětu Smlouvy 

  

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

z nabídkové ceny   16 % z celkové ceny za plnění Veřejné zakázky 

  

  

PODDODAVATEL Č. 2 
  

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, 

a příjmení) 

příp. jméno Brněnské komunikace a.s. 

  

Ičo 60733098 
  

Sídlo / místo podnikání / bydliště Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno 

  

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Modelování dopravního modelu uceleného 

území 

    Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

z nabídkové ceny   10 % z celkové ceny za plnění Veřejné zakázky 

  

Stránka 22 z 22 

 


