

HORP 0537-17
č. 270/2017-ADMIM

SMLOUVA O DÍLO

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ,
TRČKŮ Z LÍPY 69,
583 01 Chotěboř
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3242670369/0800
IČ: 00267538
DIČ: CZ00267538
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s.
Adresa: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zástupce pro věci smluvní: Maciej Biernat, předseda představenstva
Kamil Holenda, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Roman Břenek, ředitel pro mechanizaci a výrobu
Bankovní spojení: ING BANK N. V.
Číslo účtu: 1000507105/3500
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, odd. B, vl. 777

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Skládka TKO Chotěboř – Lapíkov IV. etapa a částečná rekultivace III. etapy skládky“ dle projektové dokumentace pro realizaci stavby „Skládka TKO Chotěboř – Lapíkov, rozšíření o sekci IV. etapy“ a Rekultivace části III. etapy skládky vypracované projekční společností: Ekotechnik – Inženýring s.r.o., Květnového vítězství 1741, 149 00 Praha 4, dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených ve vyjádřeních orgánů státní správy, vydaném územním rozhodnutí a všech následně vydaných stavebních povoleních.

2.3 Místo plnění: plocha a okolí skládky TKO Lapíkov v k. ú. Chotěboř.

2.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek
- geodetické zaměření stavby
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- příprava staveniště včetně provizornímu přístupu na staveniště
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úprava, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby

- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
Jde zejména o tyto práce a technologie:
 - zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
 - bednicí práce
 - železářské a betonářské práce
 - práce se stroji a strojními zařízeními
 - práce s elektrickým zařízením
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele.

2.5 U veškerých víceprací, méněprací a změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.7. a 14.10. této smlouvy.

2.6 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

2.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.

2.8 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení: podpisem smlouvy o dílo
Dokončení prací a předání díla: 30.10.2017

Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedeného díla.

3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).

3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší mocí, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem investora.

3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší mocí, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyznamet druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší mocí nezavazuje objednatele povinností uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy a v souladu se zákonem

č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Cena za dílo:

SO 01 IV. etapa skládky:

cena celkem bez DPH:.....5 692 310,96 Kč

DPH 21%:1 195 385,30 Kč

cena celkem včetně DPH:6 887 696,26 Kč

(slovy: šestmilionůosmsetosmdesátsedmtisícšestsetdevadesátšest korun českých a dvacetšest haléřů)

SO 02 Částečná rekultivace III. etapy skládky:

cena celkem bez DPH:.....3 873 977,40 Kč

DPH 21%:813 535,25 Kč

cena celkem včetně DPH:4 687 512,65 Kč

(slovy: čtyřmilionůšestsetosmdesátsedmtisícpětsetdvanáct korun českých a šedesát pět haléřů)

Cena celkem:

cena celkem bez DPH:.....9 566 288,36 Kč

DPH 21%:2 008 920,56 Kč

cena celkem včetně DPH:11 575 208,92 Kč

(slovy: jedenáctmilionůpětsetosmdesátpěttisícdvěstěosm korun českých a devadesát dva haléřů)

4.3. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.4. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr poddodavatelů zhotovitele podléhá schválení objednatele.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních

stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.7. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogu URS, a.s. Praha a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15ti pracovních dnů od doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami za jednotlivé objekty hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

5.3. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení pro jednotlivé objekty samostatně a doručeny na adresu objednatele nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.5. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „Skládka TKO Chotěboř – Lapíkov IV. etapa a částečná rekultivace III. etapy skládky“.

5.8. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.

5.10. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.11. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.12. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, je zajištěno z prostředků vlastního rozpočtu.

5.13. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO CHOTĚBOŘ, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř.

5.14. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů.

5.15. Konečná faktura za částečnou rekultivaci III. etapy skládky bude uhrazena až po vydání kolaudačního souhlasu.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (ohlášení stavebních úprav, stavební povolení). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanoveních o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru investora, koordinátor BOZP a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavby („TD“) a koordinátora BOZP:

Technický dozor stavby: bude uveden ve stavebním deníku
Autorský dozor projektanta: bude uveden ve stavebním deníku
Koordinátor BOZP: bude uveden ve stavebním deníku
Technický dozor stavby zejména:

- Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojena.
- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
- Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
- Technický dozor investora u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojena.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně.

7.7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Před započatím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní

náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přijímací řízení.

8.3. K zahájení přijímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. správcem toku apod.)
- pasportizace okolních objektů

8.4. O průběhu přijímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přijímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do jednoho měsíce od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.7. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyzve o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.8. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.9. Dílo bude předáváno v souladu s dílčími termíny ukončení dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy o dílo, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušným ČSN, TP,TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dobavy a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

10.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.

10.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.1.7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2% z fakturované částky za každý, i započatý, den prodlení.
- 11.1.8. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 6.4., 7. 1., 7. 7., 7. 14. a 7.15. je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek.

11.2. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

11.3. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30ti kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

- 13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 - 13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - 13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - 13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - 13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 120 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2. a 13.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.9. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.10. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.12. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.12. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na realizaci předmětu díla nebude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, nebo vydáno rozhodnutí o jejím přidělení před zahájením stavby.

13.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne kompletně dokončeného a řádně předaného předmětu smlouvy.

14.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.6. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.7. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.9. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.10. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.11. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.14. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr.

14.15. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěboř č. 297 RM ze dne 12.06.2017.

V Chotěboři dne 02-08-2017

V Havířově dne

Za objednatele: _____

Za zhotovitele: _____

.....
Ing. Tomáš Skaryd
starosta města

.....
Kamil Holenda
člen představenstva
Na základě Pověření ze dne 29.6.2017

Pověření člena představenstva

AWT Rekultivace a.s., IČ : 47676175, se sídlem v Havířově-Prostřední Suché, Dělnická 41/884, PSČ 735 64, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777, (dále jen „Společnost“) jako zmocnitelka, zastoupená předsedou představenstva Maciejem Biernatem, a místopředsedou představenstva Bohumilem Bonczkem v souladu s článkem 9.1.1. bod c) platných Stanov Společnosti uděluje

p o v ě ř e n í

Ing. Kamilu Holendovi, členu představenstva, dat. nar. 3. 11. 1978, bytem Brušperk , Hřbitovní 1012; k samostatnému jednání a podepisování za shora označenou Společnost. Samostatné podepisování Pana Ing. Kamila Holendy, členu představenstva se nevztahuje na strategická rozhodnutí, uzavírání finanční závazků v bankách a finančních institucích, vyjma sjednávání bankovních záruk v rámci výběrových řízení, personálních záležitostí s výjimkou řešení porušování povinností zaměstnanců a nakládání s majetkem v hodnotě nad 200.000,- Kč.

Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyhotovenému označení obchodní Společnosti připojí podepisující svůj vlastnoruční podpis.

Zástupce není oprávněn tuto plnou moc přenést na jiného.

Platnost tohoto pověření je v období od 7.7.2017 do 14.7.2017.

V Havířově – Prostřední Suché dne 29. 6. 2017

.....
Maciej Biernat
předseda představenstva

.....
Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva

Pověření přijímám:

.....
Kamil Holenda

Rekapitulace nákladů:

Skládka TKO Chotěboř - Lapíkov IV. Etapa

SO 02 Příprava území	188 800,00
SO 03.2 Složiště IV. Etapa	<u>5 503 510,96</u>
Celkem bez DPH	5 692 310,96
21% DPH	<u>1 195 385,30</u>
Celkem vč. DPH	6 887 696,26

Částečná rekultivace III. Etapy skládky

Rekultivace + plynové hospodářství	3 873 977,40
21% DPH	<u>813 535,25</u>
Celkem vč. DPH	4 687 512,65

Cena celkem bez DPH	9 566 288,36
21% DPH	<u>2 008 920,56</u>
Cena celkem vč. DPH	11 575 208,92

V Havířově 9.6.2017

ZADÁNÍ

Stavba: Skládky Chotěboř -Lapíkov -IV. etapa
Objekt: SO 02 Příprava území

Datum: 9.6.2017
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

188 800,00

1	001	111201103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 10000 m2	m2	8400,000	12,000	100 800,00
2	231	111105111	Odstranění stařiny s naložením, odvozem do 20 km a složením v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1260,000	9,000	11 340,00
3	231	11130111R	Likvidace zeleně z položky 1	Kpl	1,000	25000,000	25 000,00
4	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na deponii do 300m	m3	1260,000	21,000	26 460,00
5	232	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1260,000	20,000	25 200,00

Celkem

188 800,00

ZADÁNÍ

Stavba: Skládky Chotěboř -Lapíkov -IV. etapa
 Objekt: SO O3.2 Složité IV.etapy

Datum: 9.6.2017
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

5 293 510,96
5 192 770,96

1	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	181,000	112,000	20 272,00
2	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	60,330	12,00	723,96
3	R	R 1	Příplatek pro montáž kotveného sendviče těsnění v kotevním zářezu	m	226,000	18,00	4 068,00
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkodrti tl 30cm - zásyp zámku	m2	226,000	128,00	28 928,00
5	221	569411121	Zpevnění krajnic granulovanou struskou –zakalení krajnice	m2	226,000	35,00	7 910,00
6	R	R	M+D ochrany kotevního zámku těsněnívedle krajnice panelové cesty -pneu	m	226,000	65,00	14 690,00
7	001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 5000 m3 -zřízení HTU složiště do sklonu 10%	m3	1762,000	32,00	56 384,00
8	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 1000 m3 -zřízení HTU složiště ve sklonu 1:2,5	m3	989,000	34,00	33 626,00
9	001	17410 R	Zhutněné zásypy lokálních přetěžených ploch zemino do sklonu 10%	m3	133,000	58,00	7 714,00
10	001	17410 Ra	Zhutněné zásypy lokálních přetěžených ploch zemino do sklonu 1:2,5	m3	212,000	62,00	13 144,00
11	001	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	5732,000	12,00	68 784,00
12	001	171151101a	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	2408,000	12,00	28 896,00
13	002	266111 R	D+M bentonitové rohože 4,5kg/m2 k=1x10-11/m/s na styku se zemonou	m2	8475,000	116,00	983 100,00
14	002	266111 R1	Příplatek za montáž na svahové části plochy pro bentonitové rohože	m2	2408,000	5,00	12 040,00
15	R	R	M+D plocha jednoduch,pláštového těsnění folie PEHD 2mm hladká ve styku s podkladem bez mont. postřihů	m2	8475,000	126,00	1 067 850,00
16	R	R 3	Příplatek za svahovou část jednoduch,pláštového těsnění folie PEHD 2mm hladká	m2	2408,000	5,00	12 040,00
17	002	2169043r	Očištění napojovací plochy zámku těsnění III.etapy od zemin a odpadů	m	520,000	65,00	33 800,00
18	002	2169043r a	Napojení těsnící folie na očištěnou folii předchozí etapy s případnými opravami	m	520,000	43,00	22 360,00
19	002	2169043r b	Příplatek za vícepráce při hledání a očištění napojovacího zámku	m	520,000	12,00	6 240,00
20	221	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	8475,000	58,00	491 550,00
21	221	9197261 R	Příplatek za montáž geotextilie na svahové plochy	m2	2408,000	5,00	12 040,00
22	251	211571- R	Plošné filtrační vrstvy pro umělou infiltraci z kameniva kačírku 16/32mm min.30cm	m2	8367,000	216,00	1 807 272,00
23	R	R 4	Příplatek za posyp pneu na svahových částech těsnění	m2	2408,000	15,00	36 120,00
24	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	8475,000	23,00	194 925,00
25	R	R 5	D+M Ochrana svahů pneu+ drenážní zásyp pol. plošného filtru	m2	2408,000	25,00	60 200,00
26	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	Kpl	1,000	15000,00	15 000,00
27	232	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin - na deponii do 300m	m3	3734,000	21,00	78 414,00
28	001	167101102	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3734,000	20,00	74 680,00
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				100 740,00
		99	Přesun hmot				
29	312	99831201 R	Přesun hmot	t	20148,000	5,000	100 740,00

Celkem

VRN

Celkem bez DPH

5 293 510,96
210 000,00
5 503 510,96

ZADÁNÍ

Stavba: Skládky Chotěboř -Lapíkov
 Objekt: SO 09,1 Rekultivace III.Etapy+ SO 08 Plynové hospodářství

Datum: 9.6.2017
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
11

Práce a dodávky HSV

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

3 733 977,40
82 392,00

1	001	111201103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 10000 m2	m2	6866,000	12,00	82 392,00
1 Zemní práce- rekultivace							3 547 500,40
2	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 -zřízení HTU složiště ve sklonu1:2,5	m3	343,000	34,00	11 662,00
3	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	171,500	9,00	1 543,50
4	001	938902105	Čištění příkopů nezpevněných š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,3 m3	m	223,000	48,00	10 704,00
5	232	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m s naložením výkopku ze zemin - na deponii do 300m	m3	343,000	41,00	14 063,00
6	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	290,000	72,00	20 880,00
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	145,000	9,00	1 305,00
8	321	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	2868,000	28,00	80 304,00
9	321	457979122	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu nad 1:5 do 1:2 8 skob na 10 m2	m2	2868,000	6,00	17 208,00
10	673	673909850	<i>Plyn - textilie jutařská PETEXDREN 1200 g/m2 š 150 cm</i>	m2	2868,000	95,00	272 460,00
11	001	1R	Likvidace zeleně z pol. 1	Kpl	1,000	24000,00	24 000,00
12	R	R1	M+D plynového drenu s obalem geodrénu např. netex, petex	m	210,000	32,00	6 720,00
13	286	286112	<i>trubka drenážní PEHD 2/3 děrovaná DN160</i>	m	210,000	307,00	64 470,00
14	721	721173	Potrubí plynového potrubí systém KG DN 160	m	55,000	108,00	5 940,00
15	286	286139700	<i>trubka pevná pro plyn PEHD 160 x 6,2 mm</i>	m	55,000	270,00	14 850,00
16	002	266111 R	D+M bentonitové rohože3,5kg/m2 k=1x10-11/m/s na styku se zeminou	m2	9121,000	118,00	1 076 278,00
17	321	457979122a	Příplatek pro montáž ve svahu do 1.2,5	m2	9121,000	6,00	54 726,00
18	R	R 3	Příplatek za kontaktní napojení rohože na těsnění dna s odhalením těsnění	mb	223,000	15,00	3 345,00
19	321	457971121a	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	3172,000	28,00	88 816,00
20	673	673909850	<i>Voda- textilie jutařská PETEXDREN 1200 g/m2 š 150 cm</i>	m2	3172,000	95,00	301 340,00
21	311	214500311	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 kačirkem	m	223,000	550,00	122 650,00

ZADÁNÍ

Stavba: Skládka Chotěboř -Lapíkov

Objekt: SO 09,1 Rekultivace III.Etapy+ SO 08 Plynové hospodářství

Datum: 9.6.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkodří tl 30cm - zásyp zámku	m2	4120,000	75,00	309 000,00
23	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkodří tl 30cm - zásyp zámku	m2	2746,000	83,00	227 918,00
24	001	1Ra	D+M patního drenu pro provedení ze štěrkopísku v geodrénu	Kpl	1,000	42000,00	42 000,00
25	232	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin - na deponii do 200m	m3	290,000	21,00	6 090,00
26	311	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	3337,000	28,00	93 436,00
27	693	693106830	geotextilie tkané polypropylenové	m2	3337,000	22,00	73 414,00
28	221	9197261 R	Příplatek za montáž geotextilie na svahové plochy	m2	3337,000	6,00	20 022,00
29	002	2169043r b	Příplatek za vícepráce při hledání a očištění napojovacího zámku	m	296,000	115,00	34 040,00
30	001	17410 R	Zhutněné zásypy zámku ve dvou krocích do výšky cca 1m z deponie do 200m	m3	290,000	58,00	16 820,00
31	232	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin - deponii do 200m	m3	2884,000	21,00	60 564,00
32	232	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	2884,000	20,00	57 680,00
33	232	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	9517,200	12,00	114 206,40
34	232	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin -	m3	824,000	21,00	17 304,00
35	232	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	824,000	20,00	16 480,00
36	232	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	2719,200	12,00	32 630,40
37	232	181006124	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	679,800	16,00	10 876,80
38	103	103715	Dodávka a dovoz humosní zeminy	m3	206,000	250,00	51 500,00
39	232	181006128	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	796,900	22,00	17 531,80
40	232	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin -	m3	613,000	21,00	12 873,00
41	232	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	613,000	20,00	12 260,00
42	231	180401213	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	6866,000	3,00	20 598,00
43	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	171,650	90,00	15 448,50
44	231	1858031	Ošetření trávníku zálivkou 5x	m2	6866,000	2,00	13 732,00
45	231	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	12,000	315,00	3 780,00
46	312	184004614	Výsadba sazenic stromů a keřův jutovém obalu dle požadavku životního prostředí 5x zálivka	kus	30,000	510,00	15 300,00
47	232	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin - přebytků zemin	m3	948,000	21,00	19 908,00
48	232	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	948,000	20,00	18 960,00

ZADÁNÍ

Stavba: Skládky Chotěboř -Lapíkov
Objekt: SO 09,1 Rekultivace III.Etapy+ SO 08 Plynové hospodářství

Datum: 9.6.2017
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
49	232	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin - na deponii do 200m	m3	343,000	21,00	7 203,00
50	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	633,000	20,00	12 660,00
		99	Přesun hmot				104 085,00
51	312	99831201 R	Přesun hmot	t	20817,000	5,00	104 085,00

PSV
721

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VRN

Celkem

3 733 977,40

0,00

140 000,00

3 873 977,40

1952
APR 23 1952
APR 23 1952
APR 23 1952