

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

Název stavby: „**Blatná, úprava parkování, Nádražní ul.**“

č. smlouvy objednatele: MUBLX00EBE60

č. smlouvy zhotovitele: 15-1542.5160104JPA

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Blatná
Sídlo: T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
IČ: 00250996 DIČ: CZ00250996
Zastoupená: Ing. Robertem Flanderou, starostou města
Oprávněn(i) jednat o věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 271688994/0300

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.
Sídlo: Lobežská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň
Zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518
IČ: 64830551 DIČ: CZ64830551
Zastoupená: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 142110168/0100
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:
- technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla, nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat za:

objednatele: [REDACTED]

zhotovitele: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení smluvní ceny za jeho zhotovení, a to v čase a způsobem uvedeným ve smlouvě.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci: „**Blatná, úprava parkování, Nádražní ul.**“.
- 2.2 Rozsah díla je specifikován položkovým soupisem prací, který je přílohou této smlouvy.

3. Doba plnění

- 3.1 Stavební práce budou prováděny v období:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| a) Předání staveniště do | 30.4.2025 |
| b) Zahájení stavebních prací | 30.4.2025 |
| c) Dokončení prací | 16.6.2025 |
- 3.2 Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 5 dnů po předání díla objednateli.
- 3.3 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, pokud nebude moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.
- 3.4 Za okolnosti bránící v řádném plnění díla nebo jeho částí ve sjednané lhůtě se považují zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění

díla podle stanovených technologických postupů. Takovéto přerušení prací není prodloužením na straně zhotovitele, termín pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušení prací.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla byla vyčíslena na základě pevné dohody obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena maximální.

Cena za předmět plnění specifikovaný v článku „2“ této smlouvy:

„Blatná, úprava parkování, Nádražní ul.“

▪ Cena bez DPH:	2 329 084,00 Kč
▪ DPH 21 %:	489 108,00 Kč
▪ Celkem:	2 818 192,00 Kč

- 4.2 Oceňování veškerých změn a víceprací bude vycházet z jednotkových cen uvedených v přijatém položkovém rozpočtu zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Pokud v položkovém rozpočtu práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel tyto ocenění podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis objednateli k odsouhlasení.
- 4.3 Případné odsouhlasené vícepráce/méněpráce budou řešeny dohodou obou smluvních stran formou dodatku k SOD.

5. Platební podmínky

- 5.1 Fakturace proběhne po dokončení díla na základě potvrzeného protokolu o předání a převzetí provedených prací a soupisu provedených prací odsouhlaseného oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.2 Splatnost dílčí faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení.
- 5.3 Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
- 5.4 Faktury za dílčí plnění díla budou vystaveny včetně DPH.
- 5.5 Objednatel tímto prohlašuje, že si je vědom výše ceny plnění, které touto smlouvou objednává a že disponuje dostatečnými prostředky k tomu, aby zhotoviteli tuto cenu řádně a včas uhradil. Při tomto prohlášení objednatel bere v úvahu i své dosavadní závazky a věřitele.
- 5.6 Objednatel si je vědom toho, že v případě nepravdivého prohlášení uvedeného v předchozím odstavci, zhotovitel by s ním tuto smlouvu o dílo neuzavřel a plnění neposkytl.

6. Další podmínky

- 6.1 Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby, pokud je takových povolení třeba.
- 6.2 Zhotovitel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v prostoru realizace stavby.
- 6.3 Pokud bude nutné dle předpisů o pozemních komunikacích umístit při realizaci díla dopravní značky, nebo zajistit uzavírky a objízďky:
- zhotovitel zajistí vydání patřičných uzavírek a objízďek
 - zhotovitel umístí dopravní značky dle předpisu a bude je udržovat po celou dobu realizace díla.
- 6.4 Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v příložené nabídkové kalkulaci.
- 6.5 Staveniště bude zhotoviteli předáno prosté všech závad.
- 6.6 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení pro realizaci díla třeba.
- 6.7 O předání staveniště bude pořízen zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Zápis o předání staveniště je nedílnou součástí této smlouvy.

- 6.8 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodržování právních předpisů v oblasti BOZP, a to jak ze strany svých zaměstnanců, tak svých poddodavatelů, s důrazem na prevenci pracovních úrazů, provádění školení a instruktáží, používání prostředků kolektivní ochrany, nošení ochranných pracovních prostředků, zejména pak povinné používání ochranné přilby, výstražné reflexní vesty atd.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodržování právních předpisů v oblasti OŽP, a to jak ze strany svých zaměstnanců, tak svých poddodavatelů, s důrazem na prevenci narušování kvality či vydatnosti povrchových a podzemních vod, znečištění ovzduší a vzniku prašnosti, poškozování dřevin a omezování vlivů na zvláště chráněná území, druhy rostlin, živočichů a zdraví lidí.
- 6.10 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
- 6.11 Žádná smluvní strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany zastavit nebo postoupit na třetí osoby jakoukoliv pohledávku vůči druhé smluvní straně vzniklou z této smlouvy.

7. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací státními úřady. Zhotovitel je povinen zachovat stavební deník po dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, již je dílo součástí.
- 7.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 7.3 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 7.4 Zhotovitel bude objednateli předávat první kopii denních záznamů.

8. Záruční podmínky

- 8.1 Na dokončené dílo poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 8.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
- 8.3 Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době, které vzniknou následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, na vady díla způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud tato dopravní zátěž neodpovídá konstrukci, materiály rozrušujícími konstrukci a na vady způsobené živelnými událostmi.

9. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky, za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 9.3 Sankce budou uhrazeny do 1 měsíce po jejich uplatnění oprávněnou stranou.
- 9.4 Smluvní strany si ujednaly, že maximální výše součtu všech smluvních pokut, které mají být dle této smlouvy zaplacený jednou smluvní stranou, činí 10 % z ceny díla vč. DPH.
- 9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle této smlouvy o více než 15 dní, je zhotovitel bez dalšího oprávněn přerušit veškeré plnění, poskytované na základě této smlouvy, a to do doby uhrazení dlužné částky.

10. Zvláštní ujednání


- 10.1 Případné změny a doplňky ke smlouvě jsou možné pouze formou písemných dodatků ke smlouvě odsouhlasených oběma stranami.
- 10.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 10.3 Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech vyplývajících z příslušných právních předpisů a dále rovněž:
- v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy delším než 30 dní.
 - v případě, že objednatel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo insolvenční návrh podaný proti objednateli bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo bude rozhodnuto o úpadku objednatele nebo bude ve vztahu k objednateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; a
 - v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci objednatele.
- 10.5 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena touto smlouvou o dílo, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 10.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- 10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, avšak po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.9 Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10.10 Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 37/25 ze dne 12. 2. 2025.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele

Za objednatele:

Město Blatná

V Blatné dne 24. 2. 2025



Za zhotovitele:

EUROVIA Silba, a.s.

V Plzni dne 17. 02. 2025

Josef
místo



EUROVIA Silba, a.s.
obezská 1191/74, 326 00 Plzeň
Č: 64830551 | DIČ: CZ64830551

9

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby : 2024041a	Název stavby : Blatná - úprava parkování - Nádražní ul. vč. konstrukcí	Datum: 24.1.2025		
Místo stavby:	Nádražní ul.			
Projektant:				
Objednatel:				
Zpracovatel:				
Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s.			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	zpevněné plochy		2 232 584	2 701 427
SO-02	OPN		96 500	116 765
CENA ZA STAVBU CELKEM			2 329 084	2 818 192

KRYCÍ LIST #1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: zpevněné plochy	JKSO:	Cenová úroveň: 2024
Kód stavby: 2024041a	Název stavby: Blatná - úprava parkování - Nádražní ul. vč.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	578 850	Ztížené výrobní podmínky
	Montáž celkem	1 653 734	Oborová přírážka
Z	HSV celkem	2 232 584	Přesun stavebních kapacit
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
N	Instalace	0	Zařízení staveniště
:	Montáže	0	Provoz investora
	ZRN celkem	2 232 584	Kompletační činnost
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN
II:	Technologie	0	Rezerva
VII:	Mobiliář	0	
	ZRN+I+II+VII	2 232 584	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
	VRN celkem	0	
	ORN celkem	0	
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
	Náklady celkem	2 232 584	
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum:		Jméno: EUROVIA Silba, a.s.	
		Datum: 24.01.2025	
		Podpis:	
		Jméno:	
		Datum:	
		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	2 232 584 Kč
DPH		21,0 % činí :	468 843 Kč
Základ pro DPH		12,0 % činí :	0 Kč
DPH		12,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:			2 701 427 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE #1

Stavba : 2024041a - Biatná - úprava parkování - Nádražní ul. vč. konstrukcí
 Objekt : SO-01 - zpevněné plochy

Genová úroveň : 2024
 Datum zpracování :

24.01.2025

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	84 806	84 806
5	Komunikace	489 544	1 114 873	1 604 417
9	Ostatní konstrukce a práce	89 306	171 343	260 648
96	Bourání konstrukcí	0	281 268	281 268
99	Přesun hmot	0	1 444	1 444
	HSV CELKEM	578 850	1 653 734	2 232 584
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	578 850	1 653 734	2 232 584

ROZPOČET #1

Objekt : SO-01 - zpevněné plochy
Objekt : SO-01 - zpevněné plochy

Cenová úroveň : 2024
Datum zpracování :

24.01.2025

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-181301101-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 10CM	M2	467,00		0,0	38,0	17 746,0	0,000	0,000
2	H-10311306-1	ZEMINA ZAHRADI TRIDENA 1,5 t/m3 VL nákup chybějící ornice pro sadové úpravy	T	70,05		0,0	620,0	43 431,0	1,000	70,050
3	C-180402111-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV PARK V ROVINE	M2	467,00		0,0	18,0	8 406,0	0,000	0,000
4	H-00577461-1	SMES TRAVNI PARKOVA I BEZ ZATEZ 25kg	KG	18,68		0,0	120,0	2 241,6	0,001	0,019
5	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT (živice 431,0 m2 + dlažby 899,80 + pod obruby 111,60 m2)	M2	1 442,40		0,0	9,0	12 981,6	0,000	0,000
1		ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		84 806,2		70,069
	oddíl 5	Komunikace:								
6	C-567125115-0	PODKLAD Z BETONU TR C8/10 TL 15CM oprava komunikace podél obrub - napojení na stáv komunikace	M2	29,00		0,0	740,0	21 460,0	0,335	9,721
7	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM plocha živ. + plocha park pro OA + pod obruby	M2	821,40		0,0	98,0	80 497,2	0,280	229,943
8	C-564881111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM plocha živice + park. OA	M2	709,80		0,0	118,0	83 756,4	0,371	263,194
9	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM plocha park pro autobusy	M2	621,00		0,0	118,0	73 278,0	0,371	230,267
10	C-564871111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 25CM plocha parkoviště pro autobusy	M2	621,00		0,0	161,0	99 981,0	0,462	286,691
11	C-596212213-0	KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM A 300M2- plochy park pro inv. 33,0 + plocha pro tříd. odp. 22,50 m2 + děl. čáry 6,3 m2	M2	61,80		0,0	415,0	25 647,0	0,071	4,394
12	H-59246054-1	DLAZ BETON 200/100/80 PRIROD 55,5 m2 * 1,02	M2	56,61	320,0	18 115,2		0,0	0,183	10,360
13	H-59246055-1	DLAZ BETON BEST KLASIKO V 8CM BAREV délící pruhy 6,3 m2 x 1,02	M2	6,43	550,0	3 536,5		0,0	0,183	1,177
14	C-596412212-0	KLAD DLAZ BET ZATRAV 8CM 300M2 plocha parkování OA	M2	223,30		0,0	315,0	70 339,5	0,071	15,877
15	H-59246035-1	DLAZ ZATRAV BEST VEGA V 8CM PRIRODNI 223,3 m2 * 1,02	M2	227,77	400,0	91 108,0		0,0	0,104	23,688
16	C-596412313-0	KLAD DLAZ BET PESI ZATRAV 10CM 300M2- parkování autobusů	M2	621,00		0,0	315,0	195 615,0	0,071	44,153
17	H-59246037-1	DLAZ ZATRAV BEST VEGA V 10CM PRIRODNI 621 m2* 1,02	M2	633,42	570,0	361 049,4		0,0	0,140	88,679
18	R - 001	výplň mezer v zatr. dlažbě kamenivem (kačírkem) dlažba zatr 844,3 * 0,37	M2	312,39		0,0	115,0	35 924,9	0,000	0,000

ROZPOČET #1

19	C-631621117-0	PODKL Z OBALOVANEHO KAMENIVA ACP 16 TL 70MM živice 402,0 m2 + podél obrub 29,0 m2	M2	431,00		0,0	445,0	191 795,0	0,169	72,891
20	C-577141112-0	BET ASF ACO TR1 TL 5CM -3M	M2	431,00		0,0	395,0	170 245,0	0,130	55,883
21	C-915791111-0	PREDZNACENI DEL CARY,VODICI PROUZKY	M	172,50		0,0	4,0	690,0	0,000	0,001
22	C-915791112-0	PREDZNACENI STOPCARY,ZEBRY,NAPISY	M2	16,95		0,0	10,0	169,5	0,000	0,000
23	C-915711111-0	VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 12CM BILE - BARVA	M	37,20		0,0	39,0	1 450,8	0,000	0,003
24	C-915711121-0	VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 12CM BILE - PLAST REFL	M	37,20		0,0	70,0	2 604,0	0,000	0,001
25	C-915712111-0	VODOR ZNAC STRIK VOD PRUH S 25CM BILE - BARVA	M	135,30		0,0	70,0	9 471,0	0,000	0,024
26	C-915712121-0	VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 25CM BILE - PLAST REFL	M	135,30		0,0	140,0	18 942,0	0,000	0,011
27	C-915721111-0	VODOR ZNACKY STRIK BARVOU PLOSNE BILE	M2	16,95		0,0	330,0	5 593,5	0,001	0,011
28	C-915712121-0	VODOR ZNAC STRIK PLOSNE BILE - PLAST REFL	M	16,95		0,0	540,0	9 153,0	0,000	0,001
29	C-914511112-0	MONT SLOUPKU PRO DZ DO AL PATKY	KS	8,00		0,0	1 600,0	12 800,0	0,000	0,000
30	H-40445151-1	SLOUPEK DOPRAVNI ZNACKY L 3,5M D 60MM	KS	8,00	630,0	5 040,0		0,0	0,008	0,064
31	H-40445161-1	PATKA AL DOPRAVNI ZNACKY D 60MM	KS	8,00	480,0	3 840,0		0,0	0,003	0,024
32	C-914001111-0	OSAZ SIL DOPR ZNACEK NA SLOUPKY,KONZ	KS	13,00		0,0	420,0	5 460,0	0,231	3,008
33	H-40445115-1	ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST 8UHLENIK	KS	1,00	670,0	670,0		0,0	0,004	0,004
34	H-40445114-1	ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST KOSOCTVER	KS	1,00	425,0	425,0		0,0	0,003	0,003
35	H-40445105-1	ZNACKY DOPRAVNI B ZAKAZOVE KRUH BEZNY	KS	4,00	620,0	2 480,0		0,0	0,004	0,016
36	H-40445128-1	ZNACKY DOPRAVNI E INFORM CTVEREC	KS	5,00	440,0	2 200,0		0,0	0,003	0,015
37	H-40445127-1	ZNACKY DOPRAVNI IP CTVEREC	KS	1,00	540,0	540,0		0,0	0,003	0,003
38	H-40445121-1	ZNACKY DOPRAVNI IP OBDELNIK	KS	1,00	540,0	540,0		0,0	0,002	0,002
5 KOMUNIKACE CELKEM						489 544,1		1 114 872,8		1 340,107
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
39	C-916563211-0	OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET STOJ	M	362,00		0,0	430,0	155 660,0	0,192	69,484
40	H-59217021-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRIR 209,7 m *1,02	M	213,89	200,0	42 778,0		0,0	0,083	17,753
41	H-59217023-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 P PRIR 9,30 * 1,02	M	9,49	150,0	1 423,5		0,0	0,080	0,759
42	H-59217055-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 R1 OBL PRIR 16,0 m * 1,02	KS	16,32	490,0	7 996,8		0,0	0,058	0,947
43	H-59217051-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 R3 OBL PRIR 6,0m * 1,02	KS	6,12	490,0	2 998,8		0,0	0,065	0,398
44	H-59217031-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 ROH VNI PR 8 ks *1,02	KS	8,16	490,0	3 998,4		0,0	0,052	0,424
45	H-59217509-1	OBRUBNIK SIL 500/250/80 PRIR L 50CM 123,0 m *2 * 1,02	KS	250,92	120,0	30 110,4		0,0	0,024	6,022
46	C-918101111-0	LOZE POD OBRUB,KRAJ Z BETONU zvětšené lože pod přejezdovou obrubou	M3	3,69		0,0	4 250,0	15 682,5	2,268	8,371
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						89 305,9		171 342,5		104,157
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
47	C-113151119-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2 TL 200MM trvalé odstranění stáv živ ploch	M2	87,00		0,0	225,0	19 575,0	0,360	31,323
48	C-113107225-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 50CM (živice 431,0 m2 + dlažby 899,80 + pod obruby 111,60 m2)	M2	1 442,40		0,0	95,0	137 028,0	0,800	1 153,920
49	C-113107221-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 10CM větší tl. v ploše pro parkování autobusů	M2	621,00		0,0	65,0	40 365,0	0,160	99,360

ROZPOČET #1

50	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 3KM	T	1 284,620	0,0	65,0	83 500,3	0,000	0,000
51	C-966006211-0	ODSTRAN SVISL DOPR ZNACEK SE SLOUPKEM	KS	2,00	0,0	400,0	800,0	0,010	0,020
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM					0,0		281 268,3		1 284,623
oddíl 99 Přesun hmot:									
52	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	1 444,268	0,0	1,0	1 444,3	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM					0,0		1 444,3		0,000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								2 232 584	

KRYCÍ LIST #2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: OPN	JKSO:	Cenová úroveň: 2024
Kód stavby: 2024041a	Název stavby: Blatná - úprava parkování - Nádražní ul. vč.	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
	Montáž celkem	96 500	Oborová přírážka
Z	HSV celkem	96 500	Přesun stavebních kapacit
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
N	Instalace	0	Zařízení staveniště
:	Montáže	0	Provoz investora
	ZRN celkem	96 500	Kompletační činnost
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN
II:	Technologie	0	Rezerva
VII:	Mobiliář	0	
	ZRN+I+II+VII	96 500	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
	VRN celkem	0	
	ORN celkem	0	
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
	Náklady celkem	96 500	
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum:		Jméno: EUROVIA Silba, a.s.	
		Datum: 24.01.2025	
		Podpis:	
		Jméno:	
		Datum:	
		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	96 500 Kč
DPH		21,0 % činí :	20 265 Kč
Základ pro DPH		12,0 % činí :	0 Kč
DPH		12,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:			116 765 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE #2

Stavba : 2024041a - Blatná - úprava parkování - Nádražní ul. vč. konstrukcí
 Objekt : SO-02 - OPN

Cenová úroveň : 2024
 Datum zpracování :

24.01.2025

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
99	Přesun hmot	0	96 500	96 500
	HSV CELKEM	0	96 500	96 500
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	0	96 500	96 500

ROZPOČET #2

Stavba : 2024041a - Blatná - úprava parkování - Nádražní ul. vč. konstrukci
Objekt : SO-02 - OPN

Cenová úroveň : 2024
Datum zpracování :
24.01.2025

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 99	Přesun hmot:								
1	R001	Vytýčení sítí	kpl	3,00		0,0	3 000,0	9 000,0	0,000	0,000
2	R002	Geodetické před zahájením prací	kpl	1,00		0,0	14 500,0	14 500,0	0,000	0,000
3	R006	Geodetické práce v průběhu stavby	kpl	1,00		0,0	16 000,0	16 000,0	0,000	0,000
4	R003	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00		0,0	23 000,0	23 000,0	0,000	0,000
5	R004	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		0,0	15 000,0	15 000,0	0,000	0,000
6	R005	Zřízení staveniště min. mobilní WC	kpl	1,00		0,0	1 000,0	1 000,0	0,000	0,000
7	R007	Zkoušky hutnění pláně a konstrukcí	kpl	6,00		0,0	2 500,0	15 000,0	0,000	0,000
8	R008	DIO	kpl	1,00		0,0	3 000,0	3 000,0	0,000	0,000
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		96 500,0		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								96 500