Dílčí smlouva č. 38 č. 2025/026 NAKIT
k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT
ze dne 19. 6. 2023



	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

	se sídlem:
	Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00

	IČO:
	04767543

	DIČ:
	CZ04767543

	zastoupen: právně jednající:
	Xxx
xxx

	zapsán v obchodním rejstříku
	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322

	bankovní spojení:
	Xxx
č.ú.: xxx

	(dále jako „Objednatel“)
	



	a

Aricoma Systems a.s.
	

	se sídlem:
	Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

	IČO:
	04308697

	DIČ:
zastoupena:
	CZ04308697
xxx

	zapsán v obchodním rejstříku
	Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012

	bankovní spojení:
	xxx
č. ú.: xxx

	(dále jen jako „Dodavatel“),
	



jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“, uzavírají tuto Dílčí smlouvu (dále jen „Smlouva“) k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů ze dne 19. 6. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“).
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Veřejné informace

1. Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem  Smlouvy  je  poskytnutí  odborných  kapacit  pro  zpracování  dokumentu
„Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci“ (dále jen “ROS“) do dohledového centra eGovernmentu (dále jen „DCeGOV“), a to v souladu s čl. 1 odst. 1.3 písm. a) Rámcové dohody a příslušnou výzvou Objednatele k podání nabídky dle čl. 2 Rámcové dohody a v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „Plnění“). Plnění je rozděleno do dvou fází, které jsou zároveň samostatnými fakturačními milníky:
a) Fáze č. 1 - poskytnutí odborných kapacit pro zpracování Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci pro napojení AS-IS, tj. návrh napojení identifikovaných podpůrných aktiv tak, jak jsou dnes logovány v prostředí současného SIEM (dále jen „Fáze č. 1“),
b) Fáze č. 2 - poskytnutí odborných kapacit pro dopracování Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a doporučení pro případné úpravy pro logování a napojení v souladu se standardy DCeGOV (dále jen „Fáze č. 2“).
1.2 Dodavatel se podpisem této Smlouvy zavazuje dodat Předmět plnění specifikovaný v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy za podmínek uvedených v této Smlouvě a Rámcové dohodě ve sjednané kvalitě, množství a čase.
1.3 Objednatel se zavazuje za řádně dodaný Předmět plnění zaplatit cenu dle čl. 2 této Smlouvy, a to způsobem definovaným v Rámcové dohodě.
1.4 Předmět plnění definovaný v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy bude poskytován v rolích a maximálně v rozsahu počtu člověkodní uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2 Cena, platební podmínky a odpovědné osoby

2.1 Cena za poskytnutí Plnění činí 531.050, - Kč bez DPH
(slovy: pět set třicet jedna tisíc padesát korun českých bez DPH), přičemž
a) Cena za Fázi č. 1 činí maximálně 422.150, - Kč bez DPH
(slovy: čtyři sta dvacet dva tisíce jedno sto padesát korun českých bez DPH)
b) Cena za Fázi č. 2 činí maximálně 108.900, - Kč bez DPH
(slovy: jedno sto osm tisíc devět set korun českých bez DPH) Rozpad na jednotkové ceny je uveden Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.2 Cena za dodání Plnění uvedená v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy představuje maximální částku, která zahrnuje rozsah Plnění uvedený v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze za takové plnění, které bylo Objednatelem skutečně akceptováno v souladu s čl. 3 odst. 3.22 písm. b) Rámcové dohody.
2.3 Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že ceny uvedené v odst. 2.2 v sobě zahrnují veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Smlouvy, jsou cenami konečnými, nejvýše přípustnými a nemohou být změněny. K ceně bude připočítána DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2.4 Daňový doklad bude Dodavatelem vystaven vždy nejdříve po převzetí příslušné Fáze bez jakýchkoli vad vytknutých Objednatelem v rámci akceptačního řízení. Nedílnou součástí daňového dokladu bude kopie Akceptačního protokolu Služeb podepsaného oběma Smluvními stranami (v podrobnostech viz odst. 3.25 Rámcové dohody). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se v tomto případě považuje den podpisu Akceptačního protokolu Služeb poslední Smluvní stranou.
2.5 Ostatní platební podmínky a podmínky pro daňové doklady se řídí podmínkami Rámcové dohody.
2.6 Odpovědnými osobami Smluvních stran ve věcech technických jsou pro účely této Smlouvy:
Za Objednatele:	xxx
tel. xxx
e-mail: xxx
Za Dodavatele:	xxx
tel. xxx
e-mail: xxx
Odpovědné osoby dle tohoto odstavce Smlouvy jsou zejména oprávněny stvrdit poskytnutí Plnění, podepisovat Akceptační protokol a vznášet požadavky k Plnění.
3 Doba, místo a podmínky poskytování Plnění

3.1 Dodavatel je povinen dodat Fázi č. 1 je nejpozději do sedmi týdnů od účinnosti Smlouvy, Fázi č. 2 nejpozději do sedmi týdnů od podpisu Akceptačního protokolu Fáze č. 1.
3.2 Místem poskytování Plnění je Praha.
3.3 Akceptační procedura Plnění se řídí čl. 3 odst. 3.22 písm. b) a násl. Rámcové dohody.

4. Ostatní ujednání

4.1 Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě. V otázkách touto Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové dohody.
4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.3 Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv neprodleně po jejím podpisu oběma Smluvními stranami.
4.4 Tato Smlouva je uzavírána elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.
4.5 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva ve spojení s Rámcovou dohodou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
Nedílnou součástí této Smlouvy je: Příloha č. 1 – Specifikace Plnění a ceník

	V Praze dne: 	
	V Praze dne: dle el podpisu



'



	
	

	xxx
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

 



xxx
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.
	xxx
Aricoma Systems a.s.



Příloha č. 1 – Specifikace Plnění a ceník

Předmětem plnění je poskytnutí odborných kapacit pro zpracování dokumentu „Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen “ROS“) do dohledového centra eGovernmentu (dále jen „DCeGOV“), a to v souladu s čl. 1 odst. 1.3 písm. a) Rámcové dohody a příslušnou výzvou Objednatele k podání nabídky dle čl. 2 Rámcové dohody a v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „Plnění“). Plnění je rozděleno do dvou fází:

a) Fáze 1 - Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci pro napojení as-is, tj. návrh napojení identifikovaných podpůrných aktiv tak, jak jsou dnes logovány v prostředí současného SIEM (dále jen „Fáze č. 1“),

b) Fáze 2 - Dopracování Studie proveditelnosti napojení integrovaného agendového informačního systému Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a doporučení pro případné úpravy pro logování a napojení v souladu se standardy DCeGOV (dále jen „Fáze č. 2“).


Poskytnutí odborných kapacit pro poskytování jednotlivých Fází bude v následující struktuře:

	
	Fáze č. 1 max. MD
	Fáze č. 2 max. MD
	Cena 1 MD Kč bez DPH
	Fáze č. 1 maximální cena v Kč bez DPH
	Fáze č. 2 maximální cena v Kč bez DPH

	
Bezpečnostní manager
	
20
	
5
	
11 200 Kč
	
224 000 Kč
	
56 000 Kč

	Projektový manažer senior
	
3
	
1
	
13 450 Kč
	
40 350 Kč
	
13 450 Kč

	
ICT Konzultant
	
12
	
3
	
13 150 Kč
	
157 800 Kč
	
39 450 Kč


Využití jednotlivých rolí bude probíhat dle aktuálních potřeb Objednatele.

Akceptační kritéria

1. Fáze č. 1 - Studie pro napojení as-is, což představuje návrh napojení identifikovaných podpůrných aktiv tak, jak jsou dnes logovány v prostředí současného SIEM.

Obsahem studie bude:
· Popis částí napojovaného systému od zástupců napojovaného IS v rozsahu dodaných informací.
· Popis stávající technické infrastruktury DCeGOV v lokalitách související s napojovaným IS (KSM v dané lokalitě).
· Poskytnutý popis stávající technické infrastruktury napojovaného IS v lokalitách.
· Návrh připojení IS do KSM DCeGOV prostřednictvím infrastruktury resortu MV.
· Návrh zapojení a komunikačních prostupů pro sběr logů potřebných k bezpečnostnímu dohledu.
· Odhad potřeby nezbytných kapacitních zdrojů na straně DCeGOV (nákupů technologií, licencí...).
· Konfigurace (nastavení úrovně logování) auditování všech zdrojových prvků, ze kterých budou následně sbírány a odesílány bezpečnostní logy k centrálnímu vyhodnocení. (Potřebné konfigurace úrovně logovaní dodává napojovaný IS, NAKIT poskytuje případné konzultace a validace.)
· Návrh způsobu, jak bude probíhat sběr událostí.
· Návrh nezbytných součinností na straně napojovaného IS a DCeGOV
· Finanční odhad realizace napojení (odhady pracností) na straně IS a DCG
· Možnosti napojení DNS (Domain name systém) na daný IS.
· Popis jmenné konvence.
· Nezbytné přílohy souvisejících dokumentů a podkladů.
· Analýza dodaných vzorků událostí z IS.
· Identifikovaná rizika z hlediska připojení IS do DCeGOV.
· Zhodnocení proveditelnosti napojení IS do DCeGOV.
· Úprava dokumentu Doporučeného nastavení logování technologických komponent.

2. Fáze č. 2 - Dopracování Studie a doporučení pro případné úpravy pro logování a napojení v souladu se standardy DCeGOV
Obsahem studie bude:
· Popis částí napojovaného systému od zástupců napojovaného IS v rozsahu dodaných informací.
· Popis stávající technické infrastruktury DCeGOV v lokalitách související s napojovaným IS (KSM v dané lokalitě).
· Poskytnutý popis stávající technické infrastruktury napojovaného IS v lokalitách.
· Návrh připojení IS do KSM DCeGOV prostřednictvím infrastruktury resortu MV.
· Návrh zapojení a komunikačních prostupů pro sběr logů potřebných k bezpečnostnímu dohledu.
· Odhad potřeby nezbytných kapacitních zdrojů na straně DCeGOV (nákupů technologií, licencí...).
· Konfigurace (nastavení úrovně logování) auditování všech zdrojových prvků, ze kterých budou následně sbírány a odesílány bezpečnostní logy k centrálnímu vyhodnocení. (Potřebné konfigurace úrovně logovaní dodává napojovaný IS, NAKIT poskytuje případné konzultace a validace.)
· Návrh způsobu, jak bude probíhat sběr událostí.
· Návrh nezbytných součinností na straně napojovaného IS a DCeGOV
· Finanční odhad realizace napojení (odhady pracností) na straně IS a DCG
· Možnosti napojení DNS (Domain name systém) na daný IS.
· Popis jmenné konvence.
· Nezbytné přílohy souvisejících dokumentů a podkladů.
· Analýza dodaných vzorků událostí z IS.
· Identifikovaná rizika z hlediska připojení IS do DCeGOV.
· Zhodnocení proveditelnosti napojení IS do DCeGOV.
· Úprava dokumentu Doporučeného nastavení logování technologických komponent.
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