

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

 SMLOUVA O DÍLO Č. SML/0066/25
na provedení předběžného geotechnického průzkumu, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na stavbu
SILNICE II/492: LUHAČOVICE, OBCHVAT 
mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxx
E-mail:						xxx
(dále jako „Objednatel“)
a

[bookmark: _gjdgxs]Zhotovitelé:
1)
Vedoucí společník a správce společnosti:		SAFETY PRO s. r. o.
Adresa:						Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc	
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
IČ:						28571690
DIČ:						CZ0028571690
Zastoupený:					Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxx
Zodpovědný řešitel geologických prací: 		xxxxxx 
Tel.:						xxxxx
E-mail:						xxxxxx 
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a. s., pobočka Olomouc, č. ú. 3882364001/5500

2)
Společník:					SONDEO s. r. o.
Adresa:						Gajdošova 3 255/105, Židenice, 615 00
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:						02870819 
DIČ:						CZ02870819
Zastoupený:					Mgr. Alenou Sikorovou, jednatelkou

jako společníci společnosti s názvem „SAFETY – SONDEO – LUHAČOVICE PŘEDBĚŹNÝ GTP“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 17.12.2024.
Korespondenční adresa: 				Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Společnost zastoupena:				Ing. Jiří Smékal, MBA, na základě smlouvy o společnosti
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a. s., pobočka Olomouc, č. ú.: 3882364001/5500
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek I. – Úvodní ujednání
1.1 Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE II/492: LUHAČOVICE, OBCHVAT“, plánovaná trasa stavby předpokládá vymístění tranzitní dopravy z města Luhačovice zcela mimo zastavěné území, vozidla v takovém případě budou odkloněna ze stávající hlavní trasy, tzn. silnice II/492 na okružní křižovatce nad Luhačovickou přehradou za obcí Dolní Lhota na silnici II/493 směrem na Petrůvku, před horizontem bude obchvat odkloněn z trasy II/493 před horizontem jihozápadním směrem, kde plánovaná trasa obchvatu dále pokračuje až k napojení na silnici II/496; od křížení těchto silnic bude trasa obchvatu pozvolně klesat ke křižovatce stávajících silnic II/492 a II/490 u Biskupic, kde bude situována nová okružní křižovatka (dále jako „Stavba“). Za účelem prověření a posouzení geologických podmínek v uvažované trase Stavby Objednatel potřebuje provést v uvažované trase Stavby (popř. v jejím okolí) geotechnický průzkum, za tímto účelem uzavírá Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu.   
1.2 Tato smlouva je uzavírána v rámci Objednatelem zadávané veřejné zakázky s názvem veřejné zakázky „SILNICE II/492: LUHAČOVICE, OBCHVAT – PŘEDBĚŽNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM“, evidenční číslo zakázky zadavatele 20/2024/B (dále jen „VZ“).
Článek II. – Provedení předběžného geotechnického průzkumu
2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě o Dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí provedení předběžného geotechnického průzkumu (dále jako „GTP“) v rozsahu předběžné etapy ve smyslu TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (76A, B, dále jen TP 76) pro plánovanou výstavbu Stavby (tj. obchvatu města Luhačovice – viz shora) (dále jen „Dílo“). Výsledky průzkumných prací budou zpracovány formou závěrečné zprávy (dále jako „Závěrečná zpráva“), která musí obsahovat:
a) výstupy z činností a úkonů dle odst. 2.2 níže 
b) přehlednou sumarizaci veškerých závěrů a doporučení s hodnocením geotechnických a hydrogeologických poměrů v trase
c) geotechnické výpočty, jejichž výsledkem bude posouzení stability stávajících svahů a svahů realizovaných zářezů včetně orientačních návrhů zajištění svahů
d) navrhovaný rozsah k zadání podrobného, případně doplňkového IG průzkumu. 
Závěrečná zpráva bude dále sloužit také jako podklad pro zpracování projektové dokumentace (pro jejíž zpracování zadá Objednatel veřejnou zakázku).
2.2 Předmětem Díla je ověření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v trase Stavby a dotčeném okolí trasy hlavního objektu Stavby, včetně přidružených objektů a mostních objektů, v podrobnostech specifikovaných Dokumentací GTP (viz níže). Součástí Díla je zejména provedení a/nebo zajištění následujících činností a úkonů:
· rešerše a studium archivních podkladů a následně podrobná terénní rekognoskace zájmové oblasti 
· na základě rekognoskace upřesnění lokalizace vrtů a sond a jejich realizace vč. jejich geodetického vytýčení (79 vrtů a sond, z toho 48 nevystrojených jádrových vrtů, 2 vystrojené hydrogeologické vrty, 24 sond statické penetrace a 5 sond dynamické penetrace, vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v trase a dotčeném okolí trasy a jejich geotechnická interpretace)
· návrh způsobu založení objektů, stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (dle ČSN EN 206-1) a dodání geologických podkladů pro zhodnocení prostředí z hlediska bludných proudů podle TP 124
· zhodnocení použitelnosti hornin z trasy a jejího bezprostředního okolí jako sypaniny (podle ČSN 73 6133) nebo jako konstrukčního materiálu do vozovky podle příslušných norem, případně podle dalších požadavků objednatele uvedených v zadání průzkumu
· ověření dostupnosti, množství a vhodnosti využití druhotných materiálů, pokud se v blízkosti trasy jejich zdroje vyskytují
· stanovení kategorie těžitelnosti hornin podle ČSN 73 3050 ve smyslu TKP 4 a ČSN 73 6133
· zatřídění hornin dle vrtatelnosti pro vrtané piloty podle Katalogu popisu a směrných cen stavebních prací 800-2
· provedení orientačních výpočtů stability svahů zářezů metodou mezní rovnováhy 
· vyšetření režimu podzemní vody v trase budoucí komunikace a v jejím širším okolí
· hodnocení geotechnických vlastností zemin požadavků TP 76 pro předběžnou etapu GTP 
· posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění zemních prací; při tom je nutné vzít v úvahu působení povětrnostních vlivů na vlastnosti hornin během těžby, během případného deponování a v průběhu zpracování do násypu, do aktivní zóny nebo do podkladu
· zhodnocení vlivu budoucí komunikace a stavební činnosti na okolí – především na ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo na znečištění podzemních vod (včetně posouzení možnosti zřídit vodní zdroje náhradní), dále ohrožení stability sousedních objektů vlivem změny hladiny podzemní vody apod.
· navržení rozsahu podrobného průzkumu (příp. nezbytného doplňkového průzkumu) se zvláštním zřetelem na riziková místa nebo rizikové faktory v daném území.
2.3 Zhotovitel se dále zavazuje (jako součást realizace Díla) zpracovat pro Objednatele odpovědi na veškeré dotazy k související části zadávací dokumentace v rámci případného vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace, a to vždy do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení textu dotazu od Objednatele.
2.4 GTP bude proveden v souladu se všemi následujícími podklady (dále společně jen „Výchozí dokumentace“): 
a) „Silnice II/492 Luhačovice, obchvat, Předběžný geotechnický průzkum“ (dokumentace) zpracovaný v říjnu 2023 xxxxx (dále jen „Dokumentace GTP“)
b) [bookmark: _Hlk140824048]TP 76 Systém jakosti v oboru pozemních komunikací vydané MD ČR (dále jen „TP“).
c) Záborový elaborát (situace, tabulka záborů)
d) Situování jednotlivých navržených sond v KN (situace dwg)
Smluvní strany výslovně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli Výchozí dokumentaci, a to v 1 (jednom) vyhotovení v digitální podobě, před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Výchozí dokumentaci od Objednatele převzal a že Výchozí dokumentaci dostatečně podrobně posoudil a prověřil (a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky, kterou v rámci VZ podal) a považuje ji za dostatečný podklad pro sjednání této Smlouvy a řádné provedení Díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené. Zhotovitel podpisem této Smlouvy rovněž potvrzuje, že měl možnost v průběhu zadávacího řízení VZ požádat Objednatele o vysvětlení zadávací dokumentace VZ dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Ustanovení § 36 odst. 3) ZZVZ věty druhé zůstává nedotčeno (za správnost a úplnost zadávacích podmínek VZ tedy odpovídá Objednatel jako zadavatel).
Zhotovitel je při realizaci GTP povinen provádět příslušné práce zejména s ohledem na:
· případné chráněné druhy volně žijících živočichů, či planě rostoucí rostliny nebo přírodní stanoviště, s vyloučením závažných nepříznivých účinků na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť,
· podzemní nebo povrchové vody, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, s vyloučením závažných nepříznivých účinků na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál,
· půdu a její znečištění, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.
2.5 Dílo dále zahrnuje též:
a) [bookmark: _Hlk177374538]oznámení o zahájení geologických prací dle § 9a, odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., Zákon o geologických pracích, tzn. nejméně patnáct dní před zahájením GTP spojených se zásahem do pozemku je nutno oznámit účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací obcím, na jejichž území mají být tyto práce provedeny
b) podání žádosti o vyjádření Krajského úřadu ZK k projektu geologických průzkumných prací dle § 6, odst.3 
c) zajištění všech potřebných povolení a rozhodnutí pro provádění průzkumných prací (včetně dodržení podmínek z nich vyplývajících), zejména:
· povolení příslušného úřadu AOPK dle zákona 114/1992 Sb. ve věci povolení stavebního záměru a podání žádosti o vydání výjimky dle § 43 odst. na území CHKO ze zákazu vjíždět s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace v CHKO
· povolení MZ ČR pro provádění vrtů v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
· povolení kácení dřevin u města Luhačovice (v případě nutnosti kácení v hnízdním období je zhotovitel povinen zajistit dohled odborného biologického (ekologického) dozoru, který provede ohledání dřevin před kácením)
· povolení příslušného silničního správního úřadu 
d) ve smyslu § 2f zákona č. 416/2009 Sb. Zhotovitel oznámí všem vlastníkům pozemků dotčených realizací vrtů zahájení průzkumných prací, a to min. 14 dní předem (v oznámení bude uveden důvod provádění průzkumných prací na nemovité věci, popis činností, které mají být provedeny, rozsah, způsob, termín a upřesnění místa jejich provedení, označení oprávněného investora, jeho kontaktní údaje, datum vyhotovení oznámení a jméno, příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné zastupovat oprávněného investora)
e) zajištění soukromoprávních titulů či souhlasů pro provádění geologických prací na pozemcích třetích s jejich vlastníky, nájemci či pachtýři včetně sjednání postupu pro odstranění či náhrady případných vzniklých škod či újmy (takové škody či újmy musí jít k tíži Zhotovitele, Objednatel se nebude na odstraňování škod ani případné náhradě škody či újmy nijak podílet)
f) v případě potřeby provedení vrtů a sond v místě existence podzemních a nadzemních inženýrských sítí či zařízení je Zhotovitel povinen zajistit jejich vytýčení příslušnými správci, resp. provedeny bezpečnostní ruční překopy, v ochranném pásmu VVN budou provedeny vhodnými soupravami o nízké pracovní výšce věže (za souhlasu správce sítě) 
g) GTP bude zhotoven v souladu s ustanoveními zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích tak, aby plnil funkci podkladu pro zpracování projektové dokumentace 
h) [bookmark: _30j0zll]GTP bude opatřen autorizačním razítkem osob s příslušnými oprávněními. 
2.6 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu realizace Díla:
a) Zhotovitel zpracuje návrh postupu prací (dále jen „Návrh GTP“), který spolu smluvní strany projednají, přičemž výsledkem projednání bude zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží po oboustranném podpisu každá ze smluvních stran. 
b) Návrh GTP Zhotovitel následně dopracuje v souladu s výstupem z projednání zapsaném v předmětném zápisu, čímž vznikne „Konečný návrh GTP“, který bude předán Objednateli s tím, že o předání a převzetí Konečného návrhu GTP bude sepsán protokol (dále jako „Protokol o předání a převzetí Konečného návrhu GTP“). Převzetí Konečného návrhu GTP ani jakékoliv vyjádření Objednatele k němu (v jakékoliv fázi) nemá vliv na jakékoliv nároky Objednatele z případných vad Díla.
2.7 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v těchto formátech a počtech vyhotovení: 
a) Konečný návrh GTP – 1x v písemné formě
b) Závěrečná zpráva – 1x (jedenkrát) v písemném vyhotovení, 1x v elektronické formě ve formátu Word, pdf a dwg nebo dgn)
(geotechnické výpočty tvořící součást Závěrečné zprávy – 1x (jedenkrát) v písemném vyhotovení, 1x v elektronické formě ve formátu Excel a pdf).
2.8 Dílo je provedeno, je-li dokončena a předána Závěrečná zpráva (požadavky na závazný obsah Závěrečné zprávy a počet předávaných vyhotovení jsou sjednána shora; Závěrečná zpráva, která takové požadavky nesplňuje, není dokončena). O předání a převzetí Závěrečné zprávy bude pořízen písemný předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“), který písemně potvrdí Objednatel a Zhotovitel, přičemž Dílo je provedeno okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma stranami. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Dílo vykazuje, byť i jen ojedinělé, drobné vady a/nebo nedodělky. Převezme-li Objednatel i přesto Dílo, resp. jeho část s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto zaznamenány v Předávacím protokolu spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění, přičemž nedojde-li k dohodě o takovém termínu, platí, že veškeré vady a/nebo nedodělky musí být Zhotovitelem odstraněny do 10 (deseti) dnů od převzetí Díla. Po odstranění všech vad a/nebo nedodělků Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost v Předávacím protokolu písemně potvrdí.
Článek III. – Termíny a místo plnění 
3.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený Konečný návrh GTP (nejpozději do 6 (šesti) měsíců od podpisu smlouvy.
3.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo (dokončit a předat Objednateli Závěrečnou zprávu) nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců od podpisu smlouvy.
3.3 Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele.

Článek IV. – Cena za Dílo
4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Díla v celkové výši:
Cena bez DPH							   	2 100 000,00 Kč
DPH 21 %						    			   441 000,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	 	2 541 000,00 Kč
(slovy dva miliony pět set čtyřicet jeden tisíc korun českých)
(dále jako „Cena“)
4.2 Cena se rozumí jako konečná a pevná, přičemž na její výši nebude mít žádný vliv inflace ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak. Takto sjednaná Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s řádným a včasným splněním všech jeho závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy. Objednatel neposkytuje zálohu. 
4.3 Právo Zhotovitele fakturovat Cenu vzniká následovně: 
a) [bookmark: _Hlk179439168]právo fakturovat 30 % (třicet procent) Ceny oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Konečného návrhu GTP.
b) právo fakturovat 70 % (sedmdesát procent) Ceny oboustranným podpisem Předávacího protokolu. 
4.4 Faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy a náležitosti v této smlouvě ujednané (včetně příloh), jinak je Objednatel oprávněn danou fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě (Objednatel přitom není v prodlení s úhradou takové faktury).
4.5 Splatnost všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnáct) dnů ode dne prokazatelného doručení předmětné faktury Objednateli. Fakturovaná částka bude Objednatelem poukázána na účet uvedený ve smlouvě. Na všech fakturách vystavených Zhotovitelem musí být uveden název Díla v plném znění dle této smlouvy, číslo této smlouvy (číslo smlouvy Objednatele), účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě a dále název fakturovaného plnění. 
4.6 DPH bude účtována a hrazena dle příslušných obecně závazných právních předpisů platných a účinných v den zdanitelného plnění.
4.7 Pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze bez předchozího písemného souhlasu (jiná forma souhlasu se vylučuje) Objednatele postoupit třetí osobě ani je ve prospěch třetí osoby zastavit, postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je neplatné. 
Článek V. – Práva a povinnosti smluvních stran
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou (včetně jejích příloh), v souladu s právními předpisy, technickými normami a předpisy souvisejícími (to vše ve znění platném a účinném v době předání Díla Zhotovitelem Objednateli) a dle pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). 
5.2 Ohledně jakýchkoliv pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k realizaci Díla (jakékoliv takové pokyny, příkazy, požadavky a věci dále jen „Podklady Objednatele“) budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovení § 2594 OZ s tím, že na případnou nevhodnou povahu Podkladů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně (e-mail postačí), a to ihned (nejpozději však do 3 (tří) dnů) po seznámení se s danými Podklady Objednatele. V případě, že bude Objednatel trvat na provádění Díla s použitím Podkladů Objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany Zhotovitele upozorněn a které překáží v řádné realizaci Díla, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel okamžikem, kdy mu bude sděleno stanovisko Objednatele o trvání na provádění Díla dle takových Podkladů Objednatele či s jejich použitím, pokračovat v provádění Díla (tzn. ukončit případné přerušení realizace Díla). Strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 2595 OZ nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení strany výslovně vylučují. 
5.3 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla postupovat s náležitou odbornou péčí, veškeré pokyny (příkazy) Objednatele řádně posuzovat (viz výše), Dílo provést, resp. poskytnout řádně, včas a v prvotřídní kvalitě. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něj (jako od odborné firmy disponující všemi potřebnými znalostmi, dovednostmi a možnostmi) spravedlivě očekávat. 
5.4 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění Díla, za dodržování rozhodnutí orgánů veřejné správy vztahujících se k provádění Díla a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této Smlouvě.
5.5 Pokud bude Zhotovitel Dílo (či jeho část) provádět či poskytovat prostřednictvím třetích osob – subdodavatelů, odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Dílo prováděl či poskytoval sám. Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebnou techniku, měřicí přístroje a materiál.
5.6 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní vady ani nedostatky (vč. případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jiných povinností vyplývajících z této smlouvy anebo zákona) povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a náklady, které Objednateli v důsledku porušení či v souvislosti s porušením uvedeného závazku Zhotovitele vzniknou.
5.7 Veškeré povinnosti a závazky Zhotovitele sjednané v této smlouvě vztahující se k podmínkám realizace Díla budou přiměřeně platit i na odstraňování vad Díla (vč. těch, na něž se vztahuje záruka). Strany výslovně sjednávají, že v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto článku smlouvy) vzniká Objednateli vedle jiných práv sjednaných touto smlouvou či vyplývajících ze zákona (zejména sankcí a nároku na náhradu újmy) také právo provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost či závazek (pokud to povaha předmětné povinnosti či závazku dovoluje) sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.
5.8 [bookmark: _1fob9te]Dílo zahrnuje i práce a služby v této smlouvě výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování Díla nezbytné a o kterých Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
5.9 Osoba odpovědného řešitele geologických prací Zhotovitele, která byla uvedena v nabídce podané Zhotovitelem v zadávacím řízení VZ (dále jen „Nabídka Zhotovitele“ a „Řešitel“), je pro Zhotovitele závazná. Řešitel se musí aktivně podílet na realizaci Díla, pouze formální zapojení je nepřípustné; Zhotovitel se zavazuje koordinovat své ostatní zakázky tak, aby shora uvedeným povinnostem dostál. V případě objektivní potřeby změny osoby Řešitele (např. z důvodů skončení pracovního poměru či dlouhodobé pracovní neschopnosti) je Zhotovitel oprávněn dotčenou osobu nahradit, avšak pouze osobou se srovnatelnou kvalifikací (ve smyslu požadavků uvedených v zadávací dokumentaci VZ), přičemž o takovém nahrazení je povinen bezodkladně písemně požádat Objednatele včetně specifikování nahrazující osoby (jakož i doložení její kvalifikaci, a to dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci VZ), v takovém případě Objednatel požadavku Zhotovitele vyhoví. V případě, že Zhotovitelem navržený nový Řešitel dle názoru Objednatele nemá srovnatelnou kvalifikaci s osobou původního Řešitele, Objednatele požadavku na změnu Řešitele nevyhoví a Zhotovitel bude povinen nahradit tuto osobu osobou, která bude beze zbytku splňovat požadavky na Řešitele dle zadávací dokumentace VZ. Porušení povinností či závazků Zhotovitele vyplývajících ze shora v tomto odstavci sjednaného je podstatným porušením této smlouvy.  
5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace Díla (včetně doby trvání záručních lhůt dle této smlouvy) udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám s výší pojistného plnění minimálně ve výši 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Doklady o takovém pojištění a řádném zaplacení pojistného předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv o to Objednatel písemně požádá, a to do 7 kalendářních dnů od doručení žádosti (Objednatel nebude o doložení dokladů žádat více než třikrát za kalendářní rok). V případě, že v průběhu realizace Díla (včetně doby trvání záručních lhůt dle této smlouvy) skončí platnost pojistné smlouvy, předloží Zhotovitel Objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy (s minimální výši pojistného plnění uvedenou shora) nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření. V případě, že Zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a Objednateli vznikne v příčinné souvislosti s takovým porušením jakákoliv škoda, souhlasí Zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet Objednatele.
Článek VI. – Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
6.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za újmu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli mj. za veškerou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku toho, že Zhotovitel při realizaci Dílo porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za veškerou újmu vzniklou Objednateli v důsledku vadné realizace Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Dílo a práv z poskytnuté záruky na vady Díla.
6.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty (a Zhotovitel je povinen takovou smluvní pokutu uhradit) mj. v těchto případech:
a) v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Konečného Návrhu GTP Objednateli; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení,
b) v případě prodlení s provedením Díla; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, 
c) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a/nebo nedodělků Díla uvedených v Předávacím protokolu; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu a/nebo nedodělek,
d) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady Díla; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu.
Nárok Objednatele na náhradu případné škody není sjednáním ani úhradou shora uvedených smluvních pokut jakkoli dotčen; strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení jeho závazků či povinností sjednaných v této smlouvě (zejm. závazků a povinností směřujících k včasné realizaci Dílo a včasnému odstraňování vad Díla) je způsobilé přivodit Objednateli značnou újmu (zejména škodu).
6.3 K odstoupení od této smlouvy (ať už z jakéhokoli níže sjednaného či zákonného důvodu) dojde výhradně na základě písemného oznámení o odstoupení doručeného druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů uvedených v OZ anebo ZZVZ rovněž v těchto případech (či kterémkoli z nich):
a) ohledně Zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám Zhotovitel (tj. Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh), nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek Zhotovitele,  
b) Zhotovitel svévolně přeruší realizaci Díla nebo provádí Dílo vadně či způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu či způsobu realizace Díla, a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy Objednatele.
Článek VII. – Záruky a odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu odpovídat této Smlouvě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Díla, stanovené touto Smlouvou). Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli a dále za vady Díla, které vzniknou či se projeví v záruční době. 
7.2 Pokud již v průběhu realizace Dílo vyjdou najevo nedostatky či závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z vad Díla, ani jiná práva Objednatele vyplývající z této smlouvy či zákona. 
7.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 60 (šedesáti) měsíců. Touto zárukou se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému), že na Dílo (jméno Díla) po tuto dobu nebudou jakékoli vady. Záruční doba počíná běžet u Díla ode dne předání a převzetí Díla. Záruční doba se v případě Díla automaticky prodlužuje o dobu od reklamace (tj. oznámení vady Díla, na kterou se vztahuje záruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamace – tj. uspokojení práva Objednatele z vadného Díla.
7.4 Vady Díla (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je Objednatel oprávněn oznámit u Zhotovitele kdykoliv až do skončení záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjistí nebo je měl zjistit; toto se vztahuje na vady zjevné i skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany je výslovně vylučují). Oznámí-li Objednatel vadu Díla (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), je oprávněn pro danou vadu zvolit (uplatnit) jakékoli právo z vadného plnění (z vad díla) vyplývající z příslušných ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda předmětná vada (resp. její výskyt) je podstatným či nepodstatným porušením této Smlouvy. Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo z vadného plnění (z vad díla) si zvolil při oznámení vady, nebo nejpozději do 90 (devadesáti) dnů po oznámení vady. Ustanovení § 2106 odst. 3 OZ se v tomto smluvním vztahu nepoužije (smluvní strany jej výslovně vylučují). 
7.5 V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění zvolí (uplatní) požadavek na odstranění vady Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování dané vady nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení uplatnění práva z dané vady Objednatelem Zhotoviteli, a dále bezplatně odstranit předmětnou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení uplatnění práva z dané vady Objednatelem Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně (jiná než písemná forma se vylučuje) jinak. V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění zvolí (uplatní) jiný požadavek, než je odstranění vady Díla, je Zhotovitel povinen takový požadavek splnit do 14 (čtrnácti) dnů od doručení uplatnění práva z dané vady Objednatelem Zhotoviteli. Ujednání poslední věty odst. 5.7 této smlouvy není jakkoli dotčeno s tím rozdílem, že Objednatel je oprávněn provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co Zhotovitel svou povinnost nesplní ani do 10 (deseti) dnů poté, co byl na porušení Objednatelem písemně upozorněn s uvedením informace, že pakliže ani na základě takového upozornění svou povinnost nesplní, provede tuto povinnost Objednatel sám či prostřednictvím třetí osoby; zásah třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstraněním vady třetí osobou nezanikají povinnosti Zhotovitele ani nároky Objednatele ze záruky. 
7.6 Má-li Zhotovitel za to, že reklamace je neoprávněná (tj. že oznámená vada není vadou Díla), je oprávněn takovou reklamaci nejpozději do 5 (pěti) dnů od doručení oznámení předmětné vady písemně jako neoprávněnou odmítnout s detailním uvedením důvodů odmítnutí; v případě, že v uvedené lhůtě takové odmítnutí reklamace Objednateli doručeno nebude, má se za to, že reklamace je oprávněná. V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě reklamaci uvedeným způsobem odmítne a Objednatel i přesto bude trvat na zvoleném (uplatněném) právu z vadného plnění, bude Zhotovitel i v takovém případě povinen právo z vadného plnění vypořádat (tj. např. odstranit vadu v případě uplatnění požadavku na odstranění vady), přičemž náklady s tím spojené nese Zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudem, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
Článek VIII. – Licenční ujednání
8.1 Pro případ, že by prováděné Dílo podléhalo také ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany k vyloučení pochybností tak, že Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo neomezeně užívat (dále také jako „Licence“), a to počínaje předáním Díla, resp. již předáním každé jednotlivé části či součástí Díla. 
8.2 Objednatel je na základě udělené Licence oprávněn Dílo (resp. každou jednotlivou část či součástí Díla) užívat bez omezení; tj. je oprávněn využít Dílo jako podklad k projekční přípravě a realizaci Stavby, do Díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob (včetně případného dokončení nedokončeného Díla), zapracovat Dílo do jiného, použít Dílo jako podklad k zadávacím řízením (včetně uveřejnění PD na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba), poskytnout sublicenci k užití Díla apod. Licence se Objednateli poskytuje jako výhradní, časově neomezená (na dobu trvání majetkových autorských práv), územně a množstevně neomezená. Odměna za poskytnutou Licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty v Ceně. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je oprávněn ji užívat i v případě, pokud dojde k odstoupení od této smlouvy a Objednatel převezme Dílo či jeho nedokončenou část. Objednatel není povinen Licenci využít.
Článek IX. – Vyhrazené změny závazku
9.1 V souladu s ustanovením § 100 ZZVZ se sjednávají následující vyhrazené změny závazku (tj. závazků vyplývajících z této smlouvy), k nimž je Objednatel oprávněn (nikoliv však povinen) po dobu realizace Dílo přistoupit: 
1. Objednatel je oprávněn jednostranně na základě písemného oznámení nařídit Zhotoviteli (i opakovaně) přerušení provádění Díla, přičemž v případě každého takového přerušení má Zhotovitel právo na prodloužení (formou řádného dodatku k této smlouvě) dotčených termínů a/nebo lhůt pro realizaci Díla, a to o dobu odpovídající nařízenému přerušení provádění Díla. Celková doba přerušení provádění Díla nařízená dle tohoto ustanovení Objednatelem může činit nejvýše 12 (dvanáct) měsíců.
1. Bude-li Zhotoviteli bránit v realizaci Díla překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, kterou nezavinil ani nemohl s vynaložením odborné péče ovlivnit (například prodlení způsobené delšími lhůtami, než jsou lhůty stanovené právními předpisy, pro získání zákonem vyžadovaných stanovisek anebo rozhodnutí příslušných orgánů či subjektů anebo vyjádření účastníků) lze sjednané termíny a/nebo lhůty pro realizaci Díla prodloužit o dobu, po kterou bylo provádění Díla dotčeno trváním takové překážky. O vzniku takové překážky je Zhotovitel povinen Objednatele písemně informovat nejpozději do 7 (sedmi) dnů od jejího vzniku a současně je existenci takové překážky Objednateli doložit. Pokud na základě informace o existenci překážky a jejího doložení Objednatel uzná, že daná překážka vskutku brání v realizaci Díla, budou dotčené termíny a/nebo lhůty pro realizaci Díla upraveny dodatkem této smlouvy. 
9.2 Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu za podmínek vyplývajících z ustanovení § 223 odst. 1) ZZVZ zůstává nedotčeno.
Článek X. – Závěrečná ustanovení
10.1 Výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušným právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku.
10.2 Každá ze stran na sebe podpisem této smlouvy bere riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ.
10.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného smluvního vztahu touto smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a případně dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva s vyloučením kolizních norem.
10.4 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny a podepsány oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Stanoví-li tato smlouva pro určitou komunikaci či úkon formu e-mailu, nevyžaduje se v takovém případě zaručený elektronický podpis.
10.5 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
10.6 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
10.8 K vyloučení jakýchkoliv pochybností Zhotovitel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může tuto smlouvu (resp. její kopii) poskytnout žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 
10.9 Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.


Ve Zlíně	 24.02.2025                                                                   V Olomouci 24.02.2025





za objednatele:						za zhotovitele:
Ing. Bronislav Malý, ředitel	 			Ing. Jiří Smékal, MBA, na základě smlouvy o 
společnosti
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