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SMLOUVA O DÍLO

digitálně podepsal:
Maroš Petr Ing.
14.02.2025 10:41
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 26 7B

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Náhradní zdroj elektrické energie pro CSS Staroměstská - projektová dokumentace a 
náhradní zdroj elektrické energie pro DPS Máj - projektová dokumentace44

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2025000140 
2025 1/1833 10 
25005

veřejná zakázka malého rozsahu: 
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Pcržinou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj @c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

EKOEKO s.r.o.
F. A. Gerstnera2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
vc věcech technických: Ing. Milanem Průchou
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

25184750 
CZ25184750



II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla - zhotovení dvou samostatných projektových 
dokumentací na akce „Náhradní zdroj elektrické energie pro CSS Staroměstská44 a „Náhradní zdroj 
elektrické energie pro DPS Máj44, tj- vypracování projektových dokumentací nadodávku a instalaci náhradních 
zdrojů elektrické energie pro CSS Staroměstská a pro DPS Máj v Českých Budějovicích, a to vždy ve stupních 
pro povolení záměru a pro provedení záměru a výběr zhotovitele.
Zadávacím podkladem pro vypracování projektových dokumentací jsou studie proveditelnosti obou akcí, 
vypracované v termínu 06/2024 firmou ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Zhotovitel bere na vědomí, že obě projektové dokumentace, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy, musí umožnit zcela samostatnou a vzájemně nezávislou realizaci každé z obou akcí.
Součástí projektovaného řešení pro CSS Staroměstská je sloučení obou stávajících odběrných míst dle 
návrhu uvedeného ve studii proveditelnosti, za současné výměny rozvaděče RH kuchyně 
a kompenzačního rozvaděče. Dále projektová dokumentace musí obsahovat návrh řešení a umístění 
stabilního náhradního zdroje elektrické energie ve smyslu zadávací studie proveditelnosti. Finální 
umístění náhradního zdroje bude zadavatelem v průběhu projektových prací odsouhlaseno v návaznosti 
na eventuální další plánovaný rozvoj a výstavbu CSS Staroměstská.
Součástí projektovaného řešení pro DPS Máj je sloučení obou stávajících odběrných míst dle návrhu 
uvedeného ve studii proveditelnosti, tj. úpravou rozvaděčů RH hlavní budovy a R1 budovy přístavby. 
Dále je součástí řešení demontáž stávajícího náhradního zdroje, který bude předán zadavateli k využití 
najiném objektu. Bude navržen nový náhradní zdroj, který pokryje celou spotřebu DPS Máj a bude 
vyřešeno jeho umístění a napojení na odběrnou soustavu objektu ve smyslu zadávací studie 
proveditelnosti.
Součástí díla je i podrobný manuál nutných činností spojených s údržbou již nainstalovaných náhradních 
zdrojů tak, aby byly splněny všechny technické i legislativní požadavky pro jejich bezpečný a bezchybný 
provoz.
Součástí díla je vypracování hlukových studií a všech dalších nutných posudků a studií, získání všech 
nutných a potřebných souhlasů a povolení, a provedení všech nutných průzkumných prací pro získání 
povolení pro provedení obou záměrů, i pro samotnou realizaci záměrů, a to vždy samostatně pro každou 
projektovou dokumentaci.

Součástí díla je i inženýrská činnost pro vydání povolení záměrů a zajištění vydání pravomocných 
povolení záměrů.

Součástí díla jsou i podklady pro případné majetkoprávní vypořádání, související s realizací podle 
projektových dokumentací, zpracovaných dle této smlouvy.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dozor projektanta: X ano □ ne
Plán BOZP vyhotovuje: □ zhotovitel X jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: Dano IX] ne

Stupně projektové dokumentace:
pro povolení záměru IX
pro provádění záměru X



1. Zahájení prací na díle:
III. Doba plnění

do 10 dnů od účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.

2. Předložení vyhotovení každé projektové dokumentace pro vydání povolení záměru objednateli:
do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.

3. Podání každé žádosti o vydání povolení záměru u příslušného orgánu veřejné správy, vč. zajištění
inženýrské činnosti: do 60 kalendářních dnů ode dne předání vyhotovení

příslušné projektové dokumentace pro vydání povolení 
záměru objednateli.

4. Předložení kontrolního vyhotovení každé dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:

do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 
příslušného povolení záměru.

5. Zapracování připomínek objednatele a předání finálního vyhotovení každé dokumentace pro
provedení záměru objednateli: do 7 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek

objednatele k příslušné projektové dokumentaci.

IV. Cena díla
1. Celková cena za provedení díla je dána součtem celkových cen za zpracování projektových 

dokumentací a za provedení dozoru projektanta, uvedených v bodech 2., 3., 4. a 5. tohoto článku, 
a činí 1.268.000,- Kč bez DPH

2. Celková cena za zpracování projektové dokumentace na akci „Náhradní zdroj elektrické energie 
pro CSS Staroměstská44 činí 569.500,- Kě bez DPH, z čehož je:
a. za předání finální dokumentace pro povolení záměru 40% z celkové ceny za zpracování PD

pro CSS Staroměstská 227.800,- Kě bez DPH,
b. za provedení inženýrské činnosti a získání pravomocného povolení záměru 10% z celkové ceny

za zpracování PD pro CSS Staroměstská 56.950,- Kě bez DPH,
c. za předání finální dokumentace pro provedení záměru 50% z celkové ceny za zpracování PD

pro CSS Staroměstská 284.750,- Kě bez DPH.
3. Celková cena za provedení dozoru projektanta na akci „Náhradní zdroj elektrické energie pro CSS 

Staroměstská44 pří předpokládaném rozsahu 30 hodin, včetně nákladů na cestovné činí 33.000,- Kě 
bez DPH,
cena za výkon 1 hodiny dozoru projektanta tedy činí 1.100,- Kě bez DPH.

4. Celková cena za zpracování projektové dokumentace na akci „Náhradní zdroj elektrické energie 
pro DPS Máj44 činí 632.500,- Kě bez DPH, z čehož je:
a. za předání finální dokumentace pro povolení záměru 40% z celkové ceny za zpracování PD

pro DPS Máj 253.000,- Kě bez DPH,
b. za provedení inženýrské činnosti a získání pravomocného povolení záměru 10% z celkové ceny

za zpracování PD pro DPS Máj 63.250,- Kě bez DPH,
c. za předání finální dokumentace pro provedení záměru 50% z celkové ceny za zpracování PD

pro DPS Máj 316.250,- Kě bez DPH.
5. Celková cena za provedení dozoru projektanta na akci „Náhradní zdroj elektrické energie pro DPS 

Máj44 pří předpokládaném rozsahu 30 hodin, včetně nákladů na cestovné činí 33.000,- Kě bez DPH, 
cena za výkon 1 hodiny dozoru projektanta tedy činí 1.100,- Kě bez DPH.

6. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.



V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano □ ne IX]
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano □ ne IX]
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano IX] ne □
výše pojištění: minimálně 3.000.000,- Kč

4. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracovány tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, budou předloženy vždy jako jeden ucelený soubor, 
který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek 
charakteru komplet/soubor, následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a budou předloženy 
v elektronické podobě ve formátu PDF a v elektronické podobě ve tvaru výstupu z rozpočtového 
softwaru ve formátu Excel, ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vždy 
oceněná a neoceněná verze.

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontroly nabídek podaných v rámci zadávacích řízení 
na stavby, které budou realizovány na základě projektových dokumentací zhotovených dle této 
smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízkých nabídkových cen ve smyslu § 113 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
kontroly provést bez zbytečného odkladu vždy po obdržení výzvy objednatele. Výstupem každé 
kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Dokumentace pro povolení záměru budou vyhotoveny vždy v potřebném formátu a počtu výtisků 
pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.

7. Dokumentace pro provedení záměru budou vyhotoveny vždy v počtu šesti (6) autorizovaných výtisků 
a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a v otevřených formátech dwg, doc(x) a xls(x).

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. I, podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:

„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII, podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též 
zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“

2. Znění čl. II, podčl. C, odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost pří plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacích řízení, vztahující se ke zpracovaným 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů 
ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektové 
dokumentace, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost 
takových úprav z průběhu zadávacího řízení.“

3. Znění čl. XI, podčl. D, odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý.“



4. V čl. XV, podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

5. V čl. XV, podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v 
rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci. 
Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 

(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s výzvou k podání nabídky, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2



tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako odpovědný projektant podílet

jméno a příjmení: Ing. Robert Simek, autorizovaný v oboru technologická zařízení staveb nebo 
v oboru technika prostředí staveb se specializací na elektrotechnická zařízení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 
11/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně 
přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.1. 2025, č. 22/2025.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky města
statutární město České Budějovice

Ing. Josef Smažík 
jednatel společnosti 
EKOEKO s.r.o.


