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1563/RS095/2025 

 
 

Rámcová smlouva o financování projektu 
spolufinancovaného z fondů EU 

 

Název projektu: Modernizace měnírny Buzulucká, Hradec Králové 

ISPROFOND: 552 375 0004 

 

v rámci Programu Doprava 2021–2027, z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

Článek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 

se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem Hořelicou  

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.  

se sídlem: Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 3 
IČO: 25267213 
zastoupený předsedou představenstva  
Bc. Zdeňkem Abrahamem 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 104/2000 Sb.“) a podle ustanovení § 1746 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a na základě „Dohody o delegování 
některých pravomocí a činností Řídicího orgánu Operačního programu Doprava 2021-2027 
na Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava 2021–2027“, uzavřené 
16. listopadu 2021 mezi Ministerstvem dopravy jako Řídicím orgánem Programu Doprava 
2021-2027 (dále jen „Řídicí orgán“) a poskytovatelem jako Zprostředkujícím subjektem 
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Programu Doprava 2021–2027, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. srpna 2024 (dále jen 
„Dohoda o delegování“) a na základě Schvalovacího protokolu č.j.: MD-13005/2024-430/3 
ze dne 11. prosince 2024 vydaného Řídicím orgánem a Specifikace ke Schvalovacímu 
protokolu č.j.: MD-13005/2024-430/3 ze dne 12. prosince 2024. 

tuto Rámcovou smlouvu o f inancování projektu spolufinancovaného 
z fondů EU v rámci Programu Doprava 2021–2027, z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Smlouva“): 

Článek 2 
Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je: 

– vytvořit podmínky k zajištění včasných a plynulých plateb administrovaných 
prostřednictvím poskytovatele pro projekt v sektoru dopravy schválený Řídicím 
orgánem ke spolufinancování z Programu Doprava 2021–2027 (dále jen 
„OPD2021+“) v rozsahu výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů 
Evropské unie a zajistit plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD2021+ 
pro spolufinancovaný projekt poskytnuty; 

– zajistit provedení ust. § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb.; 

– právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vůči příjemci při realizaci financování dle této Smlouvy; 

– realizovat schválený rozpočet poskytovatele ve vztahu k projektu v sektoru 
dopravy schválenému Řídicím orgánem ke spolufinancování v rámci OPD2021+. 

Článek 3 
Předmět Smlouvy 

Smlouva v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a Dohodou o delegování upravuje práva 
a povinnosti mezi poskytovatelem finančních prostředků a jejich příjemcem: 

– při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou 
v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný Řídicím orgánem dne 11. prosince 
2024, č.j.: MD-13005/2024-430/3, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její 
nedílnou součástí (dále jen „Schvalovací protokol“) a Specifikaci ke 
Schvalovacímu protokolu č.j.: MD-13005/2024-430/3 ze dne 12. prosince 2024, 
která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen 
„Specifikace“); 

– při čerpání finančních prostředků; 

– při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými 
finančními prostředky. 

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti příjemce ve vztahu k Řídicímu orgánu a případně 
i k dalším subjektům v souvislosti se správou a řízením prostředků OPD2021+, které 
příjemce obdrží na základě této Smlouvy. 
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Článek 4 
Účel a výše poskytnutí finančních prostředků 

A. Specifikace účelu: 

4.A.1. Poskytovatel poskytuje na základě této Smlouvy finanční prostředky výlučně na 
financování dále uvedeného projektu: 

název projektu: Modernizace měnírny Buzulucká, Hradec Králové 

registrační číslo projektu v MS2021+: CZ.04.03.01/08/22_010/0000095 

opatření: 08 – Infrastruktura městské drážní dopravy   

který byl schválen k financování v rámci OPD2021+ v souladu s žádostí o podporu 
z fondů Evropské unie v rámci OPD2021+ (dále jen „žádost o podporu“) 
a s případnými doplňujícími podmínkami uvedenými ve Schvalovacím protokolu 
a ve Specifikaci (dále jen „Projekt“). 

4.A.2. Finanční prostředky jsou poskytovány příjemci na Projekt na základě této Smlouvy 
v návaznosti na Schvalovací protokol, v souladu s rozpočtem poskytovatele 
schváleným vždy pro příslušný rok realizace Projektu. 

B. Specifikace výše poskytovaných prostředků: 

4.B.1. Poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy příjemci k financování Projektu 
specifikovaného v odst. 4.A.1. po celou dobu jeho realizace (tj. od skutečného 
data zahájení realizace Projektu uvedeného ve Schvalovacím protokolu do 
ukončení financování Projektu) ze svého rozpočtu finanční prostředky v rozsahu 
potřebném pro financování Projektu maximálně do výše: 

24 225 000 Kč 

(slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) 

určené na předfinancování způsobilých výdajů Projektu, které mají být 
kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, což představuje 

podíl na financování (míra podpory) 80,75 % ve vztahu ke způsobilým výdajům 
Projektu. 

Úhradu národního podílu na financování Projektu ve výši 19,25 % ve vztahu ke 
způsobilým výdajům Projektu, tj. minimálně1 5 775 000 Kč i úhradu nezpůsobilých 
výdajů Projektu je příjemce povinen zajistit z vlastních (jiných) zdrojů. Pokud 
výdaje Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské 
unie, nebudou proplaceny z prostředků Evropské unie v plné výši, je příjemce 
povinen zajistit dofinancování Projektu z vlastních (jiných) zdrojů. 

 

1 V případě snížení celkových způsobilých výdajů Projektu bude výše finančních prostředků na 
financování národního podílu upravena v návaznosti na výši procentuálního podílu národního 
financování na snížených způsobilých výdajích Projektu. 
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4.B.2. V roce 2025 poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro rok 2025 a 
v návaznosti na změnové řízení č. 9 schválené dne 28. 1. 2025 příjemci 
k financování Projektu specifikovaného v odst. 4.A.1. finanční prostředky 
k financování způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným 
příspěvkem z fondů Evropské unie, maximálně do výše: 24 225 000 Kč (slovy: 
dvacet čtyři milionů dvě stě dvacet pět tisíc korun českých). 

4.B.3. Pro účely financování Projektu dle této Smlouvy se výdaje Projektu člení na: 

– způsobilé výdaje, tj. výdaje přímo a výhradně spojené s realizací Projektu, 
které jsou vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného 
Schvalovacím protokolem, jsou přiměřené (jejich výše odpovídá cenám v místě 
a čase obvyklým) a jsou vynaloženy v souladu s 3E (dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole), jsou identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné, jsou 
v souladu s právními předpisy České republiky a s příslušnými předpisy Evropské 
unie, příslušným metodickým pokynem Národního orgánu pro koordinaci 
(Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém 
období 2021–2027) a dalšími pravidly stanovenými v metodických pokynech 
Řídicího orgánu, zejména s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce Program 
Doprava 2021-2027 (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce OPD2021+“) 
zveřejňovanými na https://opd3.opd.cz/ a specifikovanými ve Výzvě 
k předkládání žádostí o podporu a v souvisejících dokumentech (dále jen 
„Výzva“); 

– nezpůsobilé výdaje, tj. výdaje Projektu, které nemohou být spolufinancovány 
z příspěvku z Evropských fondů ve specifikaci uvedené v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce OPD2021+, ve Výzvě a ve finančním rozpočtu Projektu, který tvoří 
přílohu žádosti o podporu. 

4.B.4. Poskytování finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele pro financování 
Projektu upravené touto Smlouvou bude v jednotlivých letech jeho realizace 
upraveno dodatkem k této Smlouvě v souladu s rozpočtem poskytovatele 
schváleným pro příslušný rok realizace Projektu. V dodatku bude obsažena 
specifikace výše finančních prostředků poskytovaných v daném roce pro 
financování Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů 
Evropské unie, v návaznosti na schválený rozpočet poskytovatele pro daný 
rozpočtový rok nebo v návaznosti na interní rozpočtové opatření (změnové řízení) 
poskytovatele provedené s ohledem na případné změny v Projektu nebo 
s ohledem na aktuální finanční potřeby Projektu ve vazbě na vlastní provádění 
Projektu ve vztahu k uzavřeným smlouvám se zhotoviteli Projektu. V dodatku 
budou upraveny i případné další podmínky financování Projektu, jejichž úprava 
bude aktuální a nezbytná pro financování Projektu. 

Článek 5 
Harmonogram realizace Projektu 

5.1. Financování Projektu dle této Smlouvy bude zajišťováno po celou dobu realizace 
Projektu, přičemž se dobou realizace Projektu rozumí doba od skutečného data 
zahájení Projektu do konečného data způsobilosti výdajů realizovaného Projektu, 
stanoveného v souladu s úpravou uvedenou v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
OPD2021+ a ve Výzvě. Tato data jsou stanovena ve Schvalovacím protokolu. 

5.2. Realizace Projektu bude probíhat na základě harmonogramu uvedeného ve 
Specifikaci. Data v harmonogramu odpovídají údajům ze schválené žádosti 
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o podporu. Data harmonogramu mohou být aktualizována bez vydání změnové 
specifikace pouze v MS2021+ na základě žádosti o změnu předloženou příjemcem 
Řídicímu orgánu prostřednictvím informačního systému konečného příjemce (dále 
jen „IS KP21+“). 

Článek 6 
Prohlášení příjemce 

Příjemce prohlašuje, že: 

– si zřídil a má u ČNB otevřen účet č. xxxx-xxxxxxx/xxxx vedený v Kč, na který 
budou příjemci převáděné prostředky ze SFDI poskytované podle této Smlouvy, 
a v případě kombinovaných plateb bude veškeré způsobilé výdaje související 
s realizací Projektu financované z finančních prostředků poskytnutých podle této 
Smlouvy i z vlastních (jiných) zdrojů výlučně hradit prostřednictvím tohoto 
účtu2, pokud nebude dohodnuto jinak; 

– má zajištěné z vlastních (jiných) zdrojů finanční prostředky k úhradě národního 
podílu na financování Projektu ve vztahu ke způsobilým výdajům Projektu i na 
úhradu nezpůsobilých výdajů Projektu. 

 

Článek 7 
Uvolňování finančních prostředků 

7.1. Finanční prostředky určené na financování Projektu v souladu s touto Smlouvou 
převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný 
v článku 6 této Smlouvy na základě žádosti o platbu předloženou příjemcem 
v souladu s platným Metodickým pokynem pro finanční toky programů 
spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci 
a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021–2027 (dále jen 
„MPFT“) a v souladu s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ 
a Pravidly pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury zveřejněnými 
na sfdi.gov.cz, formou ex-post nebo kombinovaných plateb. Žádosti o platbu jsou 
předkládány příjemcem ve lhůtách uvedených ve finančním plánu Projektu. Žádost 
o platbu musí být opatřena odpovídajícím3 elektronickým podpisem osoby 
oprávněné za příjemce ve věci žádosti o platbu jednat a musí být doložena 
potřebnými podklady. Podklady jsou vloženy do informačního systému IS KP21+ 
formou elektronických souborů k žádosti o platbu. Společně s každou žádostí 
o platbu předkládá příjemce zprávu o realizaci Projektu prostřednictvím IS KP21+, 
jejíž schválení Řídicím orgánem je podmínkou pro provedení platby. Závěrečnou 
žádost o platbu je příjemce povinen předložit poskytovateli prostřednictvím 

 

2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal 
před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci žádosti 
o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy. 

3 Kvalifikovaným (§ 5) nebo uznávaným (§ 6) elektronickým podpisem podle zákona č. 276/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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IS KP21+ dle schváleného finančního plánu Projektu a společně s ní předkládá 
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, pokud v případě potřeby nebude 
s příjemcem dohodnuto jinak. 

7.2. Do doby předložení žádosti o platbu hradí příjemce v případě ex-post plateb 
výdaje Projektu v souladu s platebními podmínkami sjednanými ve smlouvě se 
zhotovitelem Projektu z vlastních (jiných) zdrojů včetně podílu způsobilých výdajů 
Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondu Evropské unie, a 
které budou v návaznosti na předloženou žádost o platbu zpětně proplaceny 
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel vždy provede kontrolu věcné a finanční správnosti žádosti o platbu 
a kontrolu oprávněnosti fakturace. Veškeré faktury a účetní doklady, na základě, 
kterých se platba bude realizovat, musí být dodavatelem označeny názvem 
Projektu a jeho číslem uvedeným v MS2021+. V odůvodněných případech je 
příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich 
uplatněním v žádosti o platbu. Veškeré předložené faktury a účetní doklady musí 
být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Celková doba administrace žádosti 
o platbu od data jejího obdržení poskytovatelem do data jejího schválení 
nepřekročí 40 pracovních dnů. V případě zjištění, že žádost o platbu má vady nebo 
je neúplná, poskytovatel ji prostřednictvím MS2021+ vrátí příjemci a lhůta pro 
schvalování se přerušuje do doby, než je nedostatek odstraněn či jsou předloženy 
úplné podklady4. Příjemce žádost o platbu po opravě předloží poskytovateli znovu. 
Po odstranění nedostatků a předložení opravené žádostí o platbu poskytovateli 
prostřednictvím IS KP21+ běží lhůta pro administraci žádosti o platbu od data 
předložení opravené žádosti o platbu od začátku. Lhůta pro administraci žádosti 
o platbu se staví5 po dobu běhu zákonné lhůty pro podání námitek (tj. ode dne 
doručení protokolu o kontrole do marného uplynutí této lhůty), a došlo-li v této 
lhůtě k podání námitek ze strany kontrolované osoby, staví se lhůta pro 
administraci žádosti o platbu až do data jejich vyřízení. Na základě provedených 
kontrol, případně po provedení úprav dle čl. 10 této Smlouvy v návaznosti na 
kontrolní zjištění, a po schválení Zprávy o realizaci Projektu Řídicím orgánem, 
schválí poskytovatel žádost o platbu a v návaznosti na to uvolní finanční 
prostředky na účet příjemce uvedený v článku 6. Uvolnění finančních prostředků 
na účet příjemce při dodržení výše uvedeného postupu bude uskutečněno 
nejpozději do 10 pracovních dnů od data schválení žádosti o platbu. 

7.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech platby požadované 
příjemcem pozastavit nebo upravit jejich výši. O pozastavení plateb nebo úpravě 
jejich výše a důvodech jejich pozastavení nebo úpravy jejich výše poskytovatel 
písemně informuje příjemce a Řídicí orgán, který v případě potřeby rozhodne 
o délce pozastavení plateb a/nebo jejich obnovení či úpravě jejich výše. 

 

 

 

 

4 Poskytovatel stanoví příjemci pro odstranění nedostatků či předložení úplných podkladů přiměřenou 
lhůtu. 

5 Po uplynutí lhůty pro podání námitek, resp. po jejich vyřízení, pokračuje lhůta pro administraci 
žádosti o platbu tam, kde se zastavila. 
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Článek 8 
Podmínky čerpání finančních prostředků 

A. Práva a povinnosti příjemce: 

8.A.1. Příjemce se zavazuje postupovat při financování Projektu s péčí řádného 
hospodáře, tj. zejména efektivně a hospodárně v souladu s účelem financovaného 
Projektu. 

8.A.2. Příjemce je povinen provádět úhradu veškerých způsobilých výdajů Projektu 
financovaného podle této Smlouvy prostřednictvím účtu uvedeného v článku 6 
této Smlouvy6. 

8.A.3. Příjemce se zavazuje čerpat z účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy 
z převedených finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy pouze 
takovou výši finančních prostředků, která odpovídá podílu příspěvku z fondů EU 
u realizované platby a souhlasí s výší vyfakturovaných nezbytně nutných nákladů, 
které byly účelně vynaložené při realizaci Projektu.7 

8.A.4. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení 
bankovního účtu a poplatky za provedené bankovní služby.7 

8.A.5. Příjemce je povinen vést o čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých dle 
této Smlouvy průkaznou účetní evidenci s vazbou k financovanému Projektu tak, 
aby bylo zřejmé čerpání a užití finančních prostředků v souladu s touto Smlouvou 
a s účelem, ke kterému jsou poskytovány, a aby bylo možné vykázat zaúčtování 
účetních případů souvisejících s financováním Projektu ve vztahu ke všem zdrojům 
podílejícím se na financování Projektu. Příjemce musí být schopen průkazně 
dokladovat dle relevantních nařízení Evropské unie při následných kontrolách 
a auditech všechny účetní operace související s financováním Projektu 
z prostředků fondů Evropské unie a zajistit jednoznačné přiřazení všech účetních 
položek k Projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku. 
Při vedení účetní evidence je příjemce povinen postupovat v souladu s platnými 
předpisy České republiky zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8.A.6. Příjemce je povinen uchovávat všechny dokumenty související s realizací Projektu8 
a k nesrovnalostem alespoň po dobu deseti let od 1. ledna roku následujícího po 
roce, ve kterém uplyne lhůta pro splnění poslední podmínky pro realizaci Projektu 
či jeho udržitelnost, pokud v předpisech České republiky není stanovena pro 
konkrétní dokumenty lhůta pro archivaci delší. Lhůta se staví po dobu správního 
nebo soudního řízení nebo na žádost Komise. V souladu s Pravidly pro žadatele 
a příjemce OPD2021+ bude Řídicí orgán informovat příjemce po dokončení 
Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro archivaci dokumentů. 

 

6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že způsobilé výdaje související s realizací Projektu, které 
příjemce vydal před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemci uhrazeny způsobem ex-
post, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy. 
7 Ustanovení se nevztahuje na projekty, které jsou financovány pouze formou ex-post. 

8 Je vhodné, aby si příjemce vyžádal předchozí souhlas Řídicího orgánu před tím, než se příjemce 
rozhodne zlikvidovat jakékoliv dokumenty k Projektu nebo nesrovnalostem. 
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8.A.7. Příjemce je povinen zajistit realizaci Projektu tak, aby byly naplněny ukazatele 
a indikátory Projektu, k jejichž splnění se příjemce zavázal jejich uvedením 
a vyčíslením v žádosti o podporu (zejm. indikátory výstupu), a které jsou uvedeny 
ve Specifikaci jako povinné k naplnění. 

8.A.8. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu, u nichž 
je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno z finančních prostředků poskytovaných 
dle této Smlouvy, postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“); zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o registru smluv); zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění 
a zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, 
Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ a s Metodickým pokynem pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 2021-2027. Při zadávání těchto 
veřejných zakázek je příjemce povinen dodržovat předpisy upravující veřejnou 
podporu, ochranu životního prostředí, rovnost žen a mužů apod. Při zadávání 
veřejných zakázek na realizaci Projektu je příjemce dále povinen vždy zajistit 
transparentnost, přiměřenost, nediskriminaci, rovné zacházení a dodržovat zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání 
a inovací ve smyslu ZZVZ, je-li to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky 
možné. 

Při zadávání veřejných zakázek nespadajících pod působnost ZZVZ, je příjemce 
povinen se při zadávání zakázek řídit Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ 
a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2021-2027. 

8.A.9. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu, k jejichž 
financování užije poskytované finanční prostředky, zajistit, aby veřejné zakázky 
nebyly zadány dodavatelům vlastněným osobami uvedenými v sankčním seznamu 
zveřejněném na (https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/rusko-a-belorusko-
seznam-sankcionovanych-subjektu). Pro potřeby provedení ověření jsou 
využívány veřejně přístupné databáze např. https://www.sanctionsmap.eu/, 
případně další veřejně přístupné databáze jako při ověřování střetu zájmů. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v expertním stanovisku k dopadu sankcí proti 
Rusku a Bělorusku v oblasti veřejných zakázek (https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/12/Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-
veřejných-zakázek.pdf). 

8.A.10. Příjemce je povinen se v souvislosti s financováním realizace Projektu podrobit 
kontrolám ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Řídicího orgánu 
a poskytovatele a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky 
a předpisů Evropské unie9. V souvislosti s těmito kontrolami je příjemce povinen 
poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k Projektu a umožnit v souvislosti 
s výkonem této kontrolní činnosti pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní 
evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat. Příjemce se 
zavazuje informovat poskytovatele o kontrolách a auditech provedených 
v souvislosti s financovaným Projektem a zavazuje se na žádost poskytovatele 

 

9 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výkonem některého kontrolního oprávnění může být jedním 
z oprávněných subjektů pověřen i třetí subjekt (např. supervizor). 
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poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol 
a auditů. 

8.A.11. Příjemce je povinen zasílat v průběhu realizace Projektu monitorovací zprávy – 
průběžné zprávy o realizaci Projektu předkládané s každou žádostí o platbu 
a informace o Projektu (pouze ve specifických případech na vyžádání Řídicího 
orgánu) dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD2021+, zpracované 
v elektronické formě v IS KP21+, struktura a obsah zpráv je stanovena 
v Metodickém pokynu společných procesů implementace fondů EU 
v programovém období 2021-2027 zveřejněném na https://opd3.opd.cz/. 
S poslední žádostí o platbu je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu 
o realizaci Projektu za celé období realizace Projektu. 

8.A.12. Příjemce je povinen informovat veřejnost a další subjekty o příspěvku 
poskytnutém Evropskou unií způsoby uvedenými v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce OPD2021+, vč. Manuálu Jednotného vizuálního stylu fondů EU 
v programovém období 2021–2027 zveřejněných na https://opd3.opd.cz/ 
a v souladu s tím je příjemce povinen uvádět na těchto materiálech i logo 
poskytovatele pro projekty spolufinancované z OPD2021+, které je ke stažení 
k uvedenému účelu na sfdi.gov.cz, a k jehož užití pro tento účel dává poskytovatel 
tímto souhlas. 

8.A.13. Příjemce je povinen u Projektu postupovat v souladu s všeobecnými standardy 
Evropské unie, a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými ve 
schváleném OPD2021+ a ve Výzvě. Příjemce je dále povinen při realizaci Projektu 
a při čerpání finančních prostředků pro Projekt poskytnutých na základě této 
Smlouvy dodržovat zejména platná Pravidla pro žadatele a příjemce OPD2021+ 
a další aktuálně platné metodiky a pokyny vydané Řídicím orgánem pro příjemce 
prostředků z fondů Evropské unie zveřejněné na https://opd3.opd.cz/ a platná 
Pravidla pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury vydaná 
poskytovatelem a zveřejněná na sfdi.gov.cz. 

8.A.14. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních 
prostředků poskytovatele, jsou uloženy v centrální evidenci vedené 
u poskytovatele. Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, IČO, 
účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků dle této Smlouvy. 

8.A.15. Příjemce je povinen provést vypořádání poskytnutých finančních prostředků pro 
Projekt čerpaných na základě této Smlouvy k 31. prosinci rozpočtového roku, 
v němž bylo financování Projektu ukončeno. Toto vypořádání je příjemce povinen 
předložit poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu 
poskytovatele. Rozsah a forma vypořádání bude stanovena metodickým pokynem 
k vypořádání, vydaným poskytovatelem pro kalendářní rok, ve kterém bylo 
ukončeno financování Projektu, který bude příjemci zaslán. 

8.A.16. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace Projektu 
financovaného z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy před jeho 
dokončením, tj. před dosažením stanovených cílů, odstoupením příjemce od 
schváleného Projektu, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení příjemce od schváleného 
Projektu, o této skutečnosti poskytovatele písemně informovat a předložit mu 
zprávu o dosažených výsledcích realizace Projektu, důvodech jeho ukončení 
a vrátit poskytovateli finanční prostředky, které již byly na Projekt uvolněny podle 
této Smlouvy. 
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8.A.17. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu 5 let počínaje od data, kdy Projekt 
v MS2021+ nabyde stav PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany Řídicího 
orgánu“ (tj. stav, kdy byla příjemci schválena závěrečná zpráva o realizaci 
Projektu a závěrečná žádost o platbu), nepřevede majetek nabytý z poskytnutých 
finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá 
do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů 
vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo že o takovém nakládání s tímto 
majetkem rozhodne Řídicí orgán. I v těchto případech je příjemce povinen zavázat 
nabyvatele tohoto majetku k zajištění jeho udržitelnosti ve stejném rozsahu, jak 
pro příjemce vyplývá z tohoto ustanovení. Příjemce po uvedenou dobu nezastaví 
tento majetek, ani jej nezatíží právy třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení 
vyplývá z platné právní úpravy. Současně je příjemce povinen zajistit řádnou péči 
o tento majetek, aby majetek mohl být bezplatně užíván k účelu, ke kterému je 
určen, s výjimkou těch případů, kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je 
upravena příslušným zákonem. Příjemce může tento majetek pronajmout během 
výše uvedené doby udržitelnosti Projektu pouze s předchozím písemným 
souhlasem Řídicího orgánu. Po výše uvedenou dobu udržitelnosti Projektu je 
příjemce povinen předkládat za každý uplynulý rok, vždy dle plánu zpráv 
v IS KP21+. Zprávy o udržitelnosti Projektu zpracované dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce OPD2021+ předkládá příjemce v elektronické formě zpracované 
v IS KP21+. 

8.A.18. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 
24. června 2021 a s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ může být příjemci 
poskytovatelem uložena povinnost (na základě výzvy Řídicího orgánu) vrátit část, 
případně i všechny prostředky poskytnuté na základě odst. 4.B.1. této Smlouvy 
v případě, že vytvoří příjmy, které nebyly zohledněny v žádosti o podporu, resp. 
při vydání Schvalovacího protokolu. 

B. Práva a povinnosti poskytovatele: 

8.B.1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této 
Smlouvy výlučně na účet příjemce uvedený v článku 6 v souladu s účelovým 
určením poskytovaných finančních prostředků a v termínu stanoveném touto 
Smlouvou. 

8.B.2. Poskytovatel je při poskytování finančních prostředků dle této Smlouvy vázán 
platnými právními předpisy, Schvalovacím protokolem a Specifikací, podmínkami 
stanovenými ve schváleném OPD2021+, ve Výzvě, v platném MPFT, v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce OPD2021+, v Pravidlech pro financování ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury a v pokynech stanovených Řídicím orgánem. 

8.B.3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech, o kterých písemně 
informuje příjemce, pozastavit uvolňování finančních prostředků a neposkytnout 
další finanční prostředky, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení 
této Smlouvy, např. použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než 
byly podle této Smlouvy poskytnuty. V případě zjištění porušení Smlouvy nebo 
podmínek, za kterých byl schválen příspěvek pro Projekt z fondů Evropské unie, 
je poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce upozornit a stanovit mu lhůtu 
ke zjednání nápravy v případech, kde je zjednání nápravy možné a kde je porušení 
povinností postiženo dle článku 10 této Smlouvy nižším odvodem za porušení 
rozpočtové kázně, či finanční opravou (dále také společně jen „sankce“), než kolik 
činí celková výše poskytovaných finančních prostředků a současně o tom písemně 
informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. Při porušení povinností 
stanovených právním předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel účel, pro který 
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mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které mu 
byly finanční prostředky poskytnuty a u které nebylo možné zjednat nápravu, 
vyzve poskytovatel písemně příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil 
finanční prostředky, kterých se porušení povinností týká, a současně o tom 
informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy nebo 
o vrácení finančních prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, 
poskytovatel neprodleně písemně informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. 
Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny 
finanční prostředky v případě, kde je vrácení finančních prostředků požadováno, 
je poskytovatel oprávněn pozastavit příjemci čerpání finančních prostředků 
a neposkytnout další finanční prostředky a současně má poskytovatel právo od 
této Smlouvy odstoupit. V případě poskytnutých finančních prostředků, které byly 
příjemcem prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržené, platí postupy 
uvedené v článku 10. Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

8.B.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že 
údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek stanovených 
poskytovatelem ve Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí 
upozornění poskytovatele neúplné. 

8.B.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že Řídicí 
orgán rozhodne o zrušení Schvalovacího protokolu, pokud se prokáže, že údaje 
sdělené příjemcem Řídicímu orgánu, které vedly k vystavení Schvalovacího 
protokolu, byly zkreslené, nepravdivé, neúplné či zavádějící. 

8.B.6. Poskytovatel je povinen informovat příjemce o změnách metodik a pokynů, na 
které je ve Smlouvě odkazováno, pokud tak neučiní Řídicí orgán. 

Článek 9 
Kontrola nakládání s finančními prostředky 

9.1. Příjemce je povinen poskytnout veškerou součinnost poskytovateli a účinně 
spolupracovat při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních 
předpisů a příslušných metodických postupů, kontroly zajištění ochrany 
poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 
nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno 
provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 7 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení 
kontroly se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, MPFT a Manuálem pracovních postupů poskytovatele. 

9.2. Při zjištění podezření na nesrovnalost (ve smyslu příslušných právních předpisů 
EU) při čerpání finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy, 
neprodleně informuje poskytovatel o této skutečnosti Řídicí orgán, který 
s ohledem na charakter zjištěných nesrovnalostí rozhodne o dalším postupu. 
Současně je poskytovatel oprávněn při zjištění nesrovnalostí ve vztahu 
k finančním prostředkům poskytnutým na financování Projektu žádat vrácení 
poskytnutých finančních prostředků, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná 
opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných 
činností s platnými předpisy a mezinárodními závazky. 



  

 

  12/27 

9.3. Poskytovatel (a rovněž i ostatní subjekty uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy) 
je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce, u partnerů 
Projektu a u dalších osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje 
nezbytné pro tuto kontrolu. Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo 
poskytovatele na zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu 
u partnerů Projektu a u dalších osob se smluvními závazky vůči příjemci ve 
smluvních vztazích mezi příjemcem a dalšími osobami v případech, kde smluvní 
vztah je financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovaných na 
základě této Smlouvy, a je povinen zavázat tyto partnery Projektu a osoby 
podrobit se těmto kontrolám. Toto oprávnění k výkonu kontroly či k provedení 
auditu je příjemce povinen zajistit stejným způsobem i pro ostatní subjekty 
uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy. 

Článek 10 
Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy 

10.1. V případě, že finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou užity na 
účel, na který byly určeny, nebo příjemce poruší ve vztahu k poskytovaným 
finančním prostředkům povinnosti stanovené právními předpisy, pravidly 
a metodikami, kterými se financování Projektu řídí, nebo příjemce poruší jiné 
povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy a na straně poskytovatele vznikne 
podezření na nesrovnalost při čerpání finančních prostředků příjemcem spočívající 
v podezření na porušení rozpočtové kázně, a nebude zjednána náprava nebo 
vrácené nesrovnalostí dotčené poskytnuté finanční prostředky ve smyslu odst. 
8.B.3., upozorní poskytovatel na tuto skutečnost Řídicí orgán, který rozhodne 
o dalším postupu. 

10.2. Pokud se při podezření na nesrovnalost nebude postupovat podle odst. 8.B.3. 
a šetřením se dojde k závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně, je příjemce 
povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované 
finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy, a to včetně penále ve smyslu 
§ 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 218/2000 Sb.“), v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem 
prostřednictvím tohoto finančního úřadu. Toto neplatí pro případy porušení 
rozpočtové kázně z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.7., ve kterých je 
v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušení 
rozpočtové kázně (sankce) nižší, než je celková částka poskytovaných finančních 
prostředků na Projekt dle této Smlouvy. 

10.3. Méně závažná porušení povinností vyplývajících pro příjemce z této Smlouvy ve 
smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhůtě 
stanovené Řídicím orgánem či poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny 
finanční prostředky tam, kde zjednání nápravy není možné) postižena nižším 
odvodem za porušení rozpočtové kázně (sankcí), než kolik činí celková výše 
finančních prostředků poskytovaných pro Projekt. Řídicí orgán v těchto případech 
společně s rozhodnutím o dalším postupu stanoví i případnou výši odvodu za 
porušení rozpočtové kázně (sankci) podle sankcí uvedených v odst. 10.4. až 10.7. 
Pokud se podle charakteru šetřením zjištěných porušení povinností stanoví odvod 
za porušení rozpočtové kázně (sankce) podle procentních rozpětí, bude při 
stanovení konkrétní výše přihlédnuto zejména k závažnosti porušení povinností. 
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10.4. Nižší sankce za porušení povinností stanovených touto Smlouvou bude v případě 
nedodržení ustanovení 8.A.17. (povinnost zasílání zpráv o udržitelnosti projektu), 
a odst. 9.3. věta druhá Smlouvy (povinnost zajistit součinnost třetích subjektů při 
výkonu kontroly poskytovatelem a jinými kontrolními orgány) činit 5 000,00 Kč za 
každé zjištěné porušení povinnosti. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky 
ve lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu 
uložena žádná sankce 

10.5. Příjemce je povinen zajistit publicitu Projektu v souladu s Pravidly pro žadatele 
a příjemce OPD2021+ a Metodickým pokynem pro oblast indikátorů, evaluací 
a publicity pro programové období 2021-2027. Sankce za porušení povinností 
v oblasti publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory uvedené ve 
Schvalovacím protokolu, a to ve výši 0,01 %, až 1 % podle zjištěného druhu 
pochybení, jak je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD2021+ 
a Metodickém pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové 
období 2021-2027. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě 
stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena 
žádná sankce. V případě porušení výše uvedených předpisů se výše sankce řídí 
následujícími tabulkami: 

č. Nástroj publicity Pochybení Sazba sankce 

1. Povinné nástroje Nástroj zcela chybí 1,0 % 

2. Na nástroji chybí nebo je chybně:  
- Logo EU včetně povinného textu 
(rozměr, umístění apod.)  
- Předepsaný rozměr nástroje  

0,5 % 

3. Na nástroji je uvedeno nadbytečné 
logo zvýrazňující podporu EU (jiné 
logo, nežli znak EU s doprovodným 
textem Spolu/Financováno 
Evropskou unií, případně 
NextGenerationEU)  

0,1 % 

4. Na komunikační akci nebyl přizván/o 
komunikační akci nebyl informován 
zástupce Řídícího orgánu 

0,01 % 

 

č. Nástroj publicity Pochybení Úroveň 
pochybení Sazba sankce 

1. Nepovinné 
nástroje/volitelná 
publicita 

Logo EU (znak EU 
včetně povinného 
textu) 

zcela chybí 0,03 % 

2. Logo EU (znak EU 
včetně povinného 
textu) 

je uveden 
chybně 
(rozměr, 
absence nebo 
chyba 

0,01 % 
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č. Nástroj publicity Pochybení Úroveň 
pochybení 

Sazba sankce 

v doprovodném 
textu apod.) 

 

10.6. Příjemce je podle odst. 8.A.7. povinen naplnit indikátory Projektu, které jsou 
uvedeny ve Specifikaci jako povinné k naplnění. Pro případ nesplnění této 
podmínky se stanovení sankce řídí následující tabulkou: 

č. 
Indikátory 
povinné 
k naplnění 

Pochybení Sazba sankce 

1. Naplňování 
výstupových 
indikátorů 

Indikátor nebyl naplněn  100,0 % 

Indikátor je plněn částečně10 10,0 %-30,0 % 
(poměrově dle 
plnění indikátoru)11 

2. Naplňování 
výsledkových 
indikátorů 

Indikátor nebyl naplněn  100,0 % 

Indikátor je plněn částečně 10,0%-90,0% 
(poměrově dle 
plnění indikátoru)12 

 

 

 

10 Indikátor je považován za splněný, i když v rámci zaměření při vypracování Dokumentace 
skutečného provedení stavby jsou zjištěné odchylky oproti Projektové dokumentaci, které nevyžadují 
Změnu stavby před dokončením. 

11 V případě neplnění indikátoru do 10 % včetně bude korekce 10 % vykázaných způsobilých výdajů; 
v rozmezí neplnění indikátoru 10 % až 30 % včetně bude výše korekce odpovídat procentu neplnění; 
při neplnění indikátoru nad 30 % (tzn. indikátor je naplněn na méně než 70 %) indikátor nebyl 
naplněn a náleží zde korekce za nenaplněný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena 
matematicky na jedno desetinné místo. 

Příklad: výchozí hodnota 25, cílová hodnota 200, vykázáno 150. Vykázán nárůst indikátoru 125 (150-
25), příjemce byl zavázán k nárůstu 175 (200-25). Procento neplnění = 100 – (125/175) * 100 = 
28,57 %. Korekce je tedy 28,6 % vykázaných způsobilých výdajů. 
12 V případě neplnění indikátoru do 10 % včetně bude korekce 10 % vykázaných způsobilých výdajů; 
v rozmezí neplnění indikátoru 10 % až 90 % včetně bude výše korekce odpovídat procentu neplnění; 
při neplnění indikátoru nad 90 % (tzn. indikátor je naplněn na méně než 10 %) indikátor nebyl 
naplněn a náleží zde korekce za nenaplněný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena 
matematicky na jedno desetinné místo. 

Příklad: výchozí hodnota 25, cílová hodnota 200, vykázáno 150. Vykázán nárůst indikátoru 125 (150-
25), příjemce byl zavázán k nárůstu 175 (200-25). Procento neplnění = 100 – (125/175) * 100 = 
28,57 %. Korekce je tedy 28,6 % vykázaných způsobilých výdajů. 
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10.7. Při identifikaci porušení ZZVZ nebo Pravidel pro žadatele a příjemce OPD2021+, 
které by mohlo mít potenciální finanční dopad, bude stanovena příslušná finanční 
oprava (dále jen „sankce“). Výše sankce připadající na porušení pravidel při 
zadávání veřejných zakázek se stanoví dle typových porušení uvedených v tabulce 
níže, která vycházejí z rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, 
kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny 
u výdajů financovaných Evropskou unií za nedodržení platných pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „rozhodnutí Komise C(2019) 3452“). 
Rozhodnutí Komise C(2019) 3452 může být využito při stanovení sankcí 
podpůrně. Výše sankce se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené 
k úhradě výdajů Projektu v rámci veřejné zakázky, u které se porušení vyskytlo, 
pokud není v níže uvedené tabulce u konkrétní sankce stanoveno jinak. V případě 
porušení výše uvedených předpisů se výše sankce řídí následující tabulkou: 

 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

1. Nedodržení 
požadovaného způsobu 
zahájení řízení a jeho 
uveřejnění  
nebo  
neoprávněné přímé 
zadání (např. 
neoprávněné užití 
jednacího řízení bez 
uveřejnění).  

Zadavatel zadal zakázku, 
aniž by zahájil 
výběrové/zadávací řízení 
v souladu se ZZVZ nebo 
v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+. 

100 % 

25 %, pokud byla 
dodržena určitá míra 
uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané zakázce. 

2. Neoprávněné rozdělení 
předmětu zakázky. 

Zadavatel uměle rozdělil 
předmět zakázky tak, že 
tím došlo ke snížení její 
předpokládané hodnoty 
pod finanční limity 
stanovené v ZZVZ nebo 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+, 
čímž nebylo zajištěno 
řádné uveřejnění 
zakázky. 

100 %, pokud zakázka 
nebyla uveřejněna, 
ačkoliv se na ni tato 
povinnost vztahovala.  

25 %, pokud byla 
dodržena určitá míra 
uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané zakázce. 

3. Chybějící či nedostatečné 
odůvodnění nerozdělení 
zakázky na části. 

Zadavatel nerozdělil 
nadlimitní zakázku na 
části dle ZZVZ a toto 
rozhodnutí v písemné 
zprávě zadavatele nebo 
v zadávací dokumentaci 
neodůvodnil či toto 
odůvodnění nebylo 
dostatečné. 

5 % 
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4. Nedodržení minimální 
délky lhůty pro podání 
nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí 
o účast 
nebo 
neprodloužení této lhůty 
v případě takové změny 
zadávacích podmínek, 
jejichž povaha to 
vyžadovala. 

Zadavatel stanovil lhůtu 
pro podání nabídek, 
předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast tak, 
že jejich délka 
nedosahovala 
minimálních lhůt 
stanovených ZZVZ nebo 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+ 
nebo zadavatel v případě 
takové změny zadávacích 
podmínek, jejichž povaha 
to vyžadovala, přiměřeně 
tuto lhůtu neprodloužil. 

100 %, pokud je 
zkrácení vyšší nebo 
rovno 85 % délky 
minimální lhůty, nebo 
byla lhůta rovna nebo 
kratší než 5 dnů. 

25 %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 50 % 
délky minimální lhůty 
(ale nedosahuje 85 %). 

10 %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 30 % 
délky minimální lhůty 
(ale nedosahuje 50 %) 
nebo 
nebyla prodloužena lhůta 
pro podání nabídek, 
předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast 
v případě takové změny 
zadávacích podmínek, 
jejichž povaha to 
vyžadovala. 

5 %, pokud je zkrácení 
nižší než 30 % délky 
minimální lhůty.  

5. Nedostatečná doba pro 
opatření zadávací 
dokumentace 
nebo 
jiná omezení pro získání 
zadávací dokumentace. 

Jestliže zadávací 
dokumentace není volně, 
přímo a úplně dostupná, 
přičemž doba, ve které si 
ji mohou potenciální 
dodavatelé opatřit, je 
příliš krátká, či zadavatel 
jinak vytváří 
neodůvodněnou 
překážku pro řádnou 
hospodářskou soutěž. 

10 %, pokud po zkrácení 
činí délka lhůty pro 
podání nabídek méně než 
nebo je rovna 50 % 
stanovené lhůty pro 
podání nabídek. 

5 %, pokud po zkrácení 
činí délka lhůty pro 
podání nabídek méně než 
nebo je rovna 80 % 
stanovené lhůty pro 
podání nabídek. 

25 %, pokud je doba pro 
získání zadávací 
dokumentace rovna nebo 
nižší 5 dnům  
nebo zadavatel vůbec 
neumožnil bezplatný, 
neomezený a přímý 
přístup k zadávací 
dokumentaci 
elektronickým způsobem.  

6. Neuveřejnění prodloužení 
lhůty pro podání nabídek, 

Zadavatel v průběhu 
výběrového/zadávacího 

5 %, pokud došlo 
k uveřejnění 
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předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast 
nebo 
neprodloužení této lhůty 
při nedodržení stanovené 
lhůty pro poskytnutí 
vysvětlení. 

řízení prodloužil lhůtu pro 
podání nabídek, 
předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast, 
aniž by tuto skutečnost 
uveřejnil způsobem 
stanoveným v ZZVZ 
nebo Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+, 
resp. způsobem, jakým 
bylo zahájeno 
výběrové/zadávací řízení, 
nebo ačkoliv žádost 
o vysvětlení byla 
doručena včas, zadavatel 
toto vysvětlení 
neuveřejnil, neodeslal 
nebo nepředal ve 
stanovené lhůtě 
a současně neprodloužil 
lhůtu pro podání nabídek.  

prodloužených lhůt jiným 
vhodným způsobem 
(původní lhůty pro 
podání nabídek/žádostí 
o účast stanoveny 
v souladu se 
ZZVZ/Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+. 

10 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění 
prodloužených lhůt,  
nebo pokud nedošlo 
k prodloužení lhůty pro 
podání nabídek 
v důsledku nedodržení 
lhůty pro poskytnutí 
vysvětlení zadávací 
dokumentace. 

7. Použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo 
soutěžního dialogu 
v rozporu se ZZVZ. 

Zadavatel zadal zakázku 
v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu, aniž 
by byly splněny zákonné 
podmínky pro takový 
postup, nebo v průběhu 
jednacího řízení 
s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu 
podstatně změnil 
zadávací podmínky. 

25 % 

10 %, pokud byla 
zajištěna transparentnost 
zadávacího řízení 
vč. zdůvodnění užití 
tohoto druhu řízení 
v zadávací dokumentaci, 
nebyl omezen počet 
potenciálních dodavatelů, 
kteří mohli podat nabídku 
nebo žádost o účast, 
a současně byl zajištěn 
rovný přístup ke všem 
účastníkům, kteří podali 
nabídku či žádost 
o účast. 

8. Nesoulad se stanovenými 
postupy pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
zakázek13. 

Nedodržení stanovených 
postupů pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
veřejných zakázek (tj. 
rámcové dohody, 
dynamické nákupní 

10 %, pokud nedodržení 
mohlo mít za následek 
odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení. 

 

13 Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení. 
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systémy, elektronické 
aukce, elektronické 
katalogy, centralizované 
zadávání, společné 
zadávání a postupy 
centrálních zadavatelů). 

25 %, pokud následkem 
tohoto porušení bylo 
přidělení zakázky jinému 
účastníkovi, než který by 
zvítězil, pokud by se 
zadavatel pochybení 
nedopustil. 

9. Neuvedení nebo 
nedostatečné vymezení 
požadavků na kvalifikaci 
nebo hodnotících kritérií 
a jejich vah, podmínek 
plnění zakázky nebo 
technické specifikace 
nebo  
neuveřejnění či 
neposkytnutí vysvětlení 
objasňující či doplňující 
kvalifikační nebo 
hodnotící kritéria. 

Zadavatel neuvedl 
v oznámení o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/ve výzvě k podání 
nabídek a/nebo 
v zadávací dokumentaci, 
pokud je uveřejněna 
spolu s oznámením 
o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvou k podání 
nabídek, požadavky na 
kvalifikaci, hodnotící 
kritéria (vč. jejich vah 
a jasného způsobu 
hodnocení nabídek), 
podmínky plnění zakázky 
nebo technické 
specifikace předmětu 
plnění, případně tyto 
požadavky nevymezil 
dostatečně určitě 
nebo objasnění či 
doplnění kvalifikačních či 
hodnotících kritérií 
nebylo sděleno všem 
účastníkům, popř. tyto 
informace nebyly 
uveřejněny. 

25 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění požadavků 
na kvalifikaci nebo 
hodnotících kritérií 
a jejich vah v oznámení 
o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvě k podání 
nabídek/v zadávací 
dokumentaci, pokud je 
uveřejněna spolu 
s oznámením o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvou k podání 
nabídek. 

10 %, pokud podmínky 
plnění nebo technická 
specifikace nejsou 
v zadávací dokumentaci 
uvedeny, nebo 
hodnotící kritéria a jejich 
váhy nejsou uvedeny 
v oznámení o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvě k podání 
nabídky dostatečně 
určitě, což mohlo mít 
odrazující účinek na 
potenciální dodavatele, 
nebo vysvětlení 
objasňující či doplňující 
požadavky na kvalifikaci 
nebo hodnotící kritéria 
nebyla sdělena všem 
známým dodavatelům 
a/nebo nebyla 
uveřejněna. 

10. Stanovení kritérií pro 
vyloučení, požadavků na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro 

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, 

25 %, pokud mohlo dojít 
k odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení. 
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plnění zakázky nebo 
technických specifikací 
diskriminačně nebo 
v rozporu se ZZVZ nebo 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+, a to 
ve vztahu k národním, 
regionálním nebo 
lokálním preferencím.  

kritéria hodnocení 
nabídek, podmínky pro 
plnění veřejné zakázky 
nebo technické 
specifikace nutné pro 
účast ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení ve vztahu k místu 
realizace (např. v případě 
požadavku na 
zkušenosti, zařízení, 
provozovnu apod. 
v/z určitého regionu či 
státu). 

10 %, pokud byla 
zajištěna minimální 
úroveň hospodářské 
soutěže. 

11. Stanovení kritérií pro 
vyloučení, požadavků na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro 
plnění zakázky nebo 
technických specifikací 
diskriminačně nebo 
v rozporu se ZZVZ nebo 
s Pravidly pro žadatele 
a příjemce OPD2021+ 
v ostatních aspektech, 
než je uvedeno 
v předchozím bodu. 

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritéria hodnocení 
nabídek, podmínky pro 
plnění zakázky nebo 
technické specifikace 
nutné pro účast ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení (např. požadavky 
bezprostředně 
nesouvisely s předmětem 
zakázky, nebo hodnotící 
kritéria nevyjadřovala 
vztah užitné hodnoty a 
ceny). 

25 %, pokud stanovené 
podmínky/požadavky 
zjevně neodpovídají 
předmětu zakázky nebo 
v případech, kdy toto 
omezení umožnilo účast 
pouze jednoho 
dodavatele a současně 
účast tohoto jednoho 
dodavatele není 
odůvodnitelná 
specifickým technickým 
charakterem předmětu 
zakázky. 

10 %, pokud tyto 
podmínky/požadavky 
souvisí s předmětem 
zakázky, ale nejsou mu 
přiměřené, nebo 
v případech, kdy 
požadavky na kvalifikaci 
byly užity jako hodnotící 
kritéria, nebo 
v případech stanovení 
technických podmínek 
prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu 
na určité dodavatele, 
výrobky, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo 
označení původu, aniž by 
byly naplněny zákonné 
podmínky/podmínky 
uvedené v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+ pro využití 
takového odkazu 
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s výjimkou případů, kdy 
použití této specifikace 
se týká pouze doplňkové 
části zakázky a 
potenciální dopad na EU 
rozpočet je pouze 
formální. 

5 %, pokud i přes užití 
omezujících podmínek 
byla zajištěna minimální 
úroveň hospodářské 
soutěže. 

12. Nedostatečné či 
nepřesné vymezení 
předmětu zakázky. 

Zadavatel nevymezil 
předmět zakázky 
v podrobnostech 
nezbytných pro 
zpracování nabídky, což 
mohlo odradit potenciální 
dodavatele od podání 
nabídky, předběžné 
nabídky či žádosti 
o účast a tato skutečnost 
je zřejmá i z průběhu 
vysvětlení zadávací 
dokumentace vedené 
v rámci 
zadávacího/výběrového 
řízení. 

10 % 

13. Neoprávněné omezení 
poddodávek. 

Zadavatel omezil 
možnost využití 
poddodavatelů při 
realizaci veřejné zakázky 
např. procentuálně, a to 
bez relevantního 
odůvodnění tohoto 
omezení s ohledem na 
klíčové části zakázky. 

5 %  
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14. Nedodržení či nesprávná 
aplikace požadavků na 
kvalifikaci nebo 
technických či jiných 
zadávacích podmínek při 
posouzení a hodnocení 
nabídek či žádostí 
o účast. 

Zadavatel při posouzení 
a hodnocení nabídek či 
žádosti o účast nedodržel 
stanovené zadávací 
podmínky, zejména 
technické podmínky, 
požadavky na kvalifikaci, 
obchodní podmínky nebo 
jiné podmínky účasti ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení nebo podmínky 
průběhu 
výběrového/zadávacího 
řízení a ve svém 
důsledku tak změnil 
zadávací podmínky 
v průběhu posouzení a 
hodnocení nabídek, což 
mělo za následek přijetí 
či odmítnutí nabídek či 
žádostí o účast, které 
přijaty/odmítnuty být 
neměly.14 

25 % 
 

15. Hodnocení nabídek 
v rozporu se zadávacími 
podmínkami  
nebo hodnocení nabídek 
dle dodatečně 
stanovených kritérií, 
která nebyla uveřejněna. 

Kritéria, která zadavatel 
stanovil pro hodnocení 
nabídek, nebyla 
dodržena či bylo užito 
dalších hodnotících 
kritérií, která nebyla 
uveřejněna. 

10 %  

25 %, pokud došlo 
k diskriminaci účastníků 
na základě národních, 
regionálních či lokálních 
preferencí. 

16. Nedostatečná auditní 
stopa související se 
zadáním veřejné 
zakázky. 

V dokumentaci k zakázce 
není dostatečně 
zaznamenán a 
odůvodněn 
způsob/postup hodnocení 
nabídek/výběr 
nejvhodnější nabídky, 
což vede k nedostatečné 
transparentnosti zadání 
zakázky. 

25 % 

Odmítnutí zpřístupnění či 
poskytnutí relevantní 
dokumentace.  

100 % 

 

14 Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednoznačně prokázal, že by odmítnutá nabídka v žádném 
případě nebyla vítěznou nabídkou. 
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17. Jednání s účastníky 
během řízení včetně 
změny vítězné nabídky 
v průběhu hodnocení. 

Zadavatel umožnil 
účastníkovi změnu 
nabídky v průběhu 
hodnocení nabídek, čímž 
došlo k výběru tohoto 
účastníka,  
nebo zadavatel v rozporu 
se ZZVZ nebo Pravidly 
pro žadatele a příjemce 
OPD2021+ jednal 
v průběhu hodnocení 
nabídek s účastníky 
řízení, což vedlo 
k podstatné změně 
zadávacích podmínek, 
příp. samotné nabídky 
(netýká se druhů řízení, 
u nichž je tento postup 
ZZVZ/Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+ dovolen 
a/nebo případů, kde je 
umožněno provést 
předložení doplnění, 
nebo objasnění údajů). 

25 % 

18. Neoprávněné předchozí 
zapojení dodavatelů do 
přípravy 
výběrového/zadávacího 
řízení či obdobná forma 
spolupráce se 
zadavatelem při přípravě 
výběrového/zadávacího 
řízení 

V případech, kdy 
takovéto zapojení 
dodavatele do přípravy 
výběrového/zadávacího 
řízení má za následek 
porušení zásad zákazu 
diskriminace, 
transparentnosti, 
rovného zacházení či 
vedlo k narušení 
hospodářské soutěže. 

25 % 

19. Změna původních 
zadávacích podmínek 
v rámci jednacího řízení 
s uveřejněním vedoucí 
k podstatné změně 
zadávacích podmínek. 

V průběhu jednacího 
řízení s uveřejněním 
došlo k podstatným 
změnám původních 
zadávacích podmínek, 
které by měly za 
následek povinnost 
nového uveřejnění řízení. 

25 % 
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20. Neoprávněné vyloučení 
nabídky z důvodu 
mimořádně nízké 
nabídkové ceny. 

Zadavatel vyloučil 
nabídku z důvodu 
mimořádně nízké 
nabídkové ceny, aniž by 
požádal účastníka 
výběrového/zadávacího 
řízení o odpovídající 
zdůvodnění,  
nebo v případě, kdy 
zadavatel účastníka ke 
zdůvodnění mimořádně 
nízké nabídkové ceny 
vyzval, nicméně není 
schopen prokázat, že 
odpovědi účastníků 
odpovídajícím způsobem 
posoudil. 

25 % 

21. Střet zájmů s dopadem 
na výsledek 
zadávacího/výběrového 
řízení. 
 

V případě, kdy při zadání 
veřejné zakázky dojde ke 
střetu zájmů, přičemž 
dotčený účastník zvítězí 
v zadávacím/výběrovém 
řízení.15 

100 % 

22. Bid-rigging (zakázaná 
spolupráce dodavatelů 
ve výběrovém/zadávacím 
řízení)16. 

V případě, že soud, Úřad 
pro ochranu hospodářské 
soutěže či jiný 
kompetentní úřad shledá, 
že při zadávání 
výběrového/zadávacího 
řízení došlo ke kartelové 
dohodě či jiné formě 
zakázané spolupráce 
mezi dodavateli. 

10 %, pokud účastníci, 
kteří se účastnili na bid-
riggingu, postupovali bez 
pomoci osoby v rámci 
řídícího a kontrolního 
systému nebo 
zadavatele, a společnost 
podílející se na bid 
riggingu byla úspěšná při 
zajištění předmětné 
zakázky (zakázek) 

25 %, pokud se 
zadávacího řízení 
účastnily pouze tajně 
smluvené společnosti,  

100 %, pokud se osoba 
v rámci řídícího a 
kontrolního systému 
nebo zadavatel účastnili 

 

15 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací 
dokumentaci/zadávací řízení. 
16 o bid rigging se jedná, když se dodavatelé tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality 
dodávek služeb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích řízení. Uložení opravy není odůvodněno 
v případě, kdy dodavatelé, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci 
řídícího a kontrolního systému nebo zadavatele a žádný z těchto dodavatelů nebyl úspěšný 
v zadávacím řízení. 
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bid riggingu tím, že 
pomáhali tajně 
smluveným účastníkům, 
a některá ze společností 
podílejících se na bid 
riggingu byla úspěšná při 
zajištění předmětné 
zakázky (zakázek). 

23. Podstatná změna 
smlouvy.  

Zadavatel umožnil 
podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na 
plnění zakázky nebo práv 
a povinností vyplývajících 
ze smlouvy na plnění 
zakázky v rozporu se 
ZZVZ nebo s Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+.  

25 % z ceny původní 
zakázky 
a dále 
25 % z hodnoty 
dodatečných/nových 
stavebních prací, 
dodávek nebo služeb 
(tzv. vícepráce). 

25 % z ceny původní 
zakázky  
a dále 
100 % částky, o kterou 
byla případně zvýšena 
cena veřejné zakázky 
v případě, že takové 
zvýšení převyšuje 50 % 
hodnoty původní 
zakázky. 

24. Jiné porušení. Zadavatel se dopustil 
jiného porušení, než jsou 
výše definovaná, které 
mělo nebo mohlo mít vliv 
na výběr dodavatele. 

25 % 

V závislosti na závažnosti 
daného porušení lze 
snížit výši sankce na 
(2 % nebo 5 % nebo 
10 %)17. 

 

Pro případ, kdy bude identifikováno porušení pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek neupravené v tabulce typizovaných porušení, bude stanovena sankce 
analogicky k výše uvedeným typizovaným porušením, resp. typizovaným 
porušením uvedeným v rozhodnutí Komise C(2019) 3452, a v souladu se zásadou 
přiměřenosti. 

Vyskytne-li se v jednom zadávacím/výběrovém řízení více porušení povinností či 
pravidel, sazby sankcí se nesčítají, sankce bude stanovena s ohledem na 
nejzávažnější typ porušení. 

10.8. Pokud bude zjištěno kontrolou provedenou poskytovatelem nebo Řídícím orgánem 
nebo jiným kontrolním orgánem uvedeným v odst. 8.A.10. této Smlouvy, že 

 

17 Kategorii tzv. „jiného porušení“ uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušení lze pro 
stanovení příslušné sankce užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifičnosti skutkové podstaty 
a nepřiměřenosti sankce připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených 
typizovaných porušení, resp. typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019) 3452. 
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příjemce porušil povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo právními předpisy před 
tím, než mu byly finanční prostředky uvolněny, informuje poskytovatel o této 
skutečnosti Řídicí orgán a současně může rozhodnout o provedení finanční opravy 
u poskytovaných finančních prostředků v rozsahu sankcí uvedených v odst. 10.4 
až 10.7. podle toho, k jakému konkrétnímu porušení povinnosti ze strany příjemce 
došlo. Pokud Řídicí orgán potvrdí finanční opravu, nebo upraví výši této finanční 
opravy v návaznosti na případná vlastní či jiná zjištění, poskytovatel nevyplatí 
příjemci touto finanční opravou dotčenou částku poskytovaných finančních 
prostředků. O provedení těchto sankčních opatření poskytovatel bezodkladně 
příjemce písemně informuje. Proti provedeným sankčním opatřením může 
příjemce podat poskytovateli námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného 
oznámení o sankčních opatřeních, není-li poskytovatelem v oznámení stanoveno 
jinak. Poskytovatel si vyžádá k podaným námitkám příjemce stanovisko Řídicího 
orgánu. Na základě stanoviska Řídicího orgánu k podaným námitkám rozhoduje 
o podaných námitkách příjemce a o oprávněnosti provedených sankčních opatření 
ředitel SFDI. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. O provedených 
sankčních opatřeních a o rozhodnutí o námitkách poskytovatel následně bez 
zbytečného odkladu písemně informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. 

Článek 11 
Ostatní ujednání 

11.1. Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona 
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace 
a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje u Projektu vstupní cena hmotného 
majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční prostředky použity. 

Článek 12 
Závěrečná ujednání 

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou 
a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva je 
uzavírána na celou dobu realizace a finančního vypořádání Projektu. Tím nejsou 
dotčena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový 
rámec. 

12.2. Smlouva má přílohy. 

Příloha č. 1: Schvalovací protokol 

Příloha č. 2: Specifikace 

12.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny formou číslovaných 
písemných dodatků ke Smlouvě, a nabývají účinnosti datem zveřejnění dodatku 
prostřednictvím registru smluv. 

12.4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR. 
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12.5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich 
svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem 
této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své 
podpisy pod text této Smlouvy. 

12.6. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o všech 
závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního 
vztahu. 

12.7. Ve věcech finančního vypořádání prostředků, které byly na základě této Smlouvy 
příjemci poskytnuty, jednají za příjemce osoby: Ing. Vladimír Pejřil, jehož 
kontaktní e-mail je: xxxxx@xxxxx.xx a Bc. Martin Petřík, jehož kontaktní e-mail 
je: xxxxx@xxxxx.xx. 

Příjemce je oprávněn změnit tuto osobu nebo její kontaktní e-mail, bez nutnosti 
uzavírání dodatku k této Smlouvě, a to s účinností dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení oznámení o této změně poskytovateli. 

12.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení 
a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na sfdi.gov.cz 
bez stanovení dalších podmínek. Poskytovatel zajistí zveřejnění Smlouvy a jejich 
dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

12.9. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na 
jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou 
předávat za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních 
osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením 
jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový 
kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, 
jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této 
Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. 
V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, 
jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly 
při poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto 
zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení 
a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále, aby subjekty 
údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají 
z uvedeného nařízení a z citovaného zákona. 
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12.10. Smlouva je uzavřena elektronicky. Po podepsání Smlouvy oběma smluvními 
stranami obdrží podepsanou Smlouvu také Řídicí orgán. 

 

 

V Praze dne V Hradci Králové dne 

………………………………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

………………………………………… 
Bc. Zdeněk Abraham  
předseda představenstva  
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.  

 

 



 

 

SCHVALOVACÍ PROTOKOL  
Č.J.: MD-13005/2024-430/3 

 

Řídicí orgán Programu Doprava 2021-2027 schvaluje podporu pro níže uvedený projekt: 

 

Název projektu: 
Modernizace měnírny Buzulucká, Hradec 

Králové 

Registrační číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000095 

Žadatel: 
Dopravní podnik města Hradce Králové, 
a.s. 

Opatření: 
08 – Infrastruktura městské drážní 
dopravy 

Příspěvek z fondu: Fond soudržnosti 

Celkové způsobilé výdaje (max.): 30 000 000,00 Kč 

Paušální procentní sazba čistých příjmů (flat rate): 5 % 

Celkové způsobilé výdaje po zohlednění paušální 
procentní sazby čistých příjmů: 

28 500 000,00 Kč 

Míra podpory EU z celkových způsobilých výdajů 
po zohlednění paušální procentní sazby čistých 
příjmů (Míra spolufinancování): 

85 % 

Míra podpory EU z celkových způsobilých výdajů1: 80,75 % 

Příspěvek Unie (max.)2: 24 225 000,00 Kč 

Konečné datum způsobilosti výdajů: 31. 12. 2027 

 

Tímto Schvalovacím protokolem je vydáno pověření Odboru fondů EU ŘO Programu Doprava 2021-

2027 k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Schvalovacímu protokolu a zároveň pověření  
k řízení změn podrobné Specifikace projektu. 

 

 

 

 

                                                 
1 „Míra podpory EU z celkových způsobilých výdajů“ je vypočtena na základě vzorce (1-„flat rate“) * „Míra spolufinancování“. Výpočet skutečné výše 

Příspěvku Unie v žádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2021+. Míra spolufinancování je určena v souladu s článkem 112 Obecného nařízení. 
2 Výpočet Příspěvku Unie (max.) probíhá automaticky v IS MS2021+. 
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Podmínky schválení: 

 

 

1) Uzavření rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní 
infrastruktury; 

 

2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060, 

čl. 65 odst. 1.; 

 

3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů. 

 

 

 

V Praze dne _______________ 

       _________________________ 

          

        ministr dopravy 
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Specifikace ke Schvalovacímu protokolu č.j. MD-13005/2024-430/3 

 

 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu: Modernizace měnírny Buzulucká, Hradec Králové 

Registrační číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000095 

Žadatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. 
Opatření: 08 – Infrastruktura městské drážní dopravy 

 

 

 

2) POPIS PROJEKTU 

 
Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace měnírny Buzulucká, 

která slouží pro napájení trolejbusových linek Dopravního 

podniku města Hradec Králové, a.s. 

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je modernizace technického zázemí 

a infrastruktury městské drážní dopravy – trolejbusové 

dopravy v Hradci Králové. Realizace projektu bude mít 

přímý dopad na cestující v podobě úspor času vlivem 

eliminace výpadků sítě souvisejících s nevyhovujícím 

technickým stavem dotčené infrastruktury. 

 

 

 

3) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro určení velikosti 
projektu ve vztahu 

k limitům pro povinnosti 
příjemce v oblasti publicity: 

25.271 Kč / 1 EUR1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Měsíční účetní kurz Evropské komise pro prosinec 2024 (https://commission.europa.eu/funding-

tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs) 
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4) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU2 

 

 Částky v Kč 
CELKOVÉ 

NÁKLADY 

(A) 

NEZPŮSOBILÉ 

NÁKLADY 

(B) 

ZPŮSOBILÉ 

NÁKLADY 

(C) = (A) – (B) 

  Vstup Vstup Vypočteno 

1. Příprava a zabezpečení projektu 1 760 000,00 570 000,00  1 190 000,00 

2. Pořízení nemovitostí 0 0 0 

3. Výstavba 9 343 339,58  9 343 339,58 0 

4. Stroje a zařízení 29 887 177,62 1 087 177,62 28 800 000,00 

5. Propagace 10 000,00 0 10 000,00 

 Mezisoučet 41 000 517,20 11 000 517,20 30 000 000,00 

6. Rezerva (nepředvídané události) 0 0 0 

 Mezisoučet 41 000 517,20 11 000 517,20 30 000 000,00 

7. DPH 8 610 108,61 8 610 108,61 0 

 CELKEM 49 610 625,81 19 610 625,81 30 000 000,00 

 

 

5) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ3   

  

Datum  

1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo 
jejich aktualizace): 4 

18/12/2023 

2. Schválení Studie proveditelnosti:5 nerelevantní 

3. Schválení Záměru projektu: 18/12/2023 

4.   Vydání stanoviska k posouzení dopadu  
na životní prostředí:  30/06/2024 

5.   Vydání územního rozhodnutí:  10/06/2024  

6.   Vydání stavebního povolení:  30/11/2024 

7.    Dokončení výkupu pozemků: nerelevantní 

                                                 
2 Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, 
lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace 
pouze v MS2021+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+. 
3 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě schválené 
žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+. 
4 Jedná se o nepovinnou položku harmonogramu 
5 Jedná se o nepovinnou položku harmonogramu 
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8.    Zahájení zadávacího řízení:  01/12/2024 

9.    Dokončení zadávacího řízení:  31/03/2025 

10.  Zahájení realizace:  01/04/2025 

11.  Dokončení realizace6: 19/12/2025 

12.  Zahájení provozní fáze: 20/12/2025 

 

 

6) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ 

 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Typ 

indikátoru 

Povinnost 

k naplnění 
Počet nových či 
zmodernizovaných zařízení 
obslužné a napájecí infrastruktury 
městské drážní dopravy 

ks 0,000 1,000 výstup ano 

Počet uživatelů nové nebo 

modernizované veřejné dopravy 

za rok 

Počet 
uživatelů 

/rok 

5 674 020 5 674 020 výsledek ne 

 

 
 

 

 

 

V Praze dne _______________ 

              _________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         ředitel Odboru fondů EU 

                                                 
6 Projekt nesmí být fyzicky ukončen nebo plně proveden před předložením žádosti o podporu. 


