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Smlouva o dílo    
(dále jen „smlouva“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

!!

1.1. Objednatel:  

  

Město Písek   
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek  
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města 
IČ: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č. účtu: 127271/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Honzík, tel.: xxx 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
  
 
1.2 Zhotovitel: 

 

KDS – stavební s.r.o.  
Sídlo: Vrcovická 2230, 397 01 Písek 
Zastoupen: Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem společnosti  
IČO: 28084136 
DIČ: CZ28084136  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Č. účtu: 133133130/5500 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Kuchař, tel.: xxx 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 16282. 
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 
2.1.! Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné 

zakázce nazvané „ZTV Hradiště“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).     

2.2.!Výchozí údaje:! 

a) Název:   ZTV Hradiště (dále jen „Předmět realizace“)  

b)  Místo plnění:  Jihočeský kraj, město Písek, část obce Hradiště 

c)  Investor:   Město Písek, IČO 00249998, se sídlem Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek 

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací, včetně soupisů stavebních 
prací, dodávek a služeb, vyhotovenou společnostmi Atelier SIS, se sídlem U Malše 20, 370 01 České 
Budějovice, IČO 60642581, GeoTec-GS,a.s. se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO 
25103431 a Projektostav, se sídlem Tyršova 63, 397 01 Písek, IČO 26094541  která je součástí 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen 
„Realizační projekt“). Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením 
této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude 
odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou 
zhotovitele.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem 
(dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za 
dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisů stavebních 
prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr na předmět díla.      

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné 
vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, 
spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných 
objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, prověří zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich 
převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky 
k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. 

3. Předmět smlouvy (díla) 

3.1.!! Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající v provedení nové výstavby komunikace, rozšíření 
vodohospodářské infrastruktury a vegetační úpravy, a další práce a činnosti, dle Realizačního projektu. 
Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele Předmět realizace zejména dle 
schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, zápisu z předání 
staveniště a dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, 
má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.  

3.2.  Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:  

• vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;  
• vytýčení stavby;  
• potřebné průzkumné a geotechnické práce;  
• vybavení stavby podle požární zprávy;  
• zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 

do původního stavu;    
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady;  
• zajištění příslušných povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy 

a všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované práce, a to na 
náklady zhotovitele; 

• zařízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními;  

• úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;  
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.);  
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• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;  

• provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů;   

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;  
• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., 

stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů - 
zejména vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., popř. dle nového prováděcího předpisu 
(pokud původní prováděcí předpis pozbyde svoji účinnost) a její předání objednateli ve třech 
vyhotoveních a 1x v datové formě (flash disku)   

/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky 
plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, závazných stanovisek 

dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 

konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného 
provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 

budoucímu uživateli zajistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a 
průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;  

• vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 
podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje v  digitální formě 1x v datové 
formě (flash disku)), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně 
platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s 
využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní;   

• zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
ve znění pozdějších předpisů);  

• provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy a úhrada nákladů s tím spojených;  
• harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků 

objednatele; 
• celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím  

/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště 
a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní 

okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu 

podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do 

stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním 
projektem řešeny)/;  

• zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu 

• vyhotovení pasportů (fotodokumentace apod.) staveniště a jeho okolí. Zejména příjezdových cest, 
zeleně v okolí, chodníků, budov, atd. Pasport bude předán v datové formě (na CD, DVD nebo 
flash disku) s datem pořízení na fotografii, a to do 5 dnů od předání staveniště. 

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě 
stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.  

3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to 
i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré 
výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele, včetně 
vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými 
technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které 
zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněných soupisů stavebních prací, dodávek  
a služeb, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy 
dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu 
jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu 
smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně 
pracích.  
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3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou 
pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.  

3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 
jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je 
oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku 
víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí 
ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je 
oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve 
věcech technických a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Objednatel může souhlasit s tím, že 
deník víceprací bude nahrazen zápisy ve stavebním deníku.  

3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel 
povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku) předložit 
objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, 
který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle 
bodu 8.8. této smlouvy. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na 
tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a 
objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu.    

3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích 
bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, 
aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou 
nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.   

3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele 
uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. 
V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. 
Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla 
jako celku. 

 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1.!! Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných 
rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a 
příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.  

4.2.  Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při provedení díla musí odpovídat 
požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti 
srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot 
a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách.   

4.3.  Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů 
 i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou 
stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn 
odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS nebo zástupce objednatele zápisem 
ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou 
dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy 
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den 
podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla. Technickými normami ve 
smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou 
zavedena v průběhu zhotovování díla. 

4.4. Zhotovitel se dále v rámci plnění díla zavazuje dodat v maximální možné míře tzv. otevřené technologie, 
u kterých budou práva přístupu, přístupové revize, kódy a plomby převedeny do dispoziční sféry 
objednatele. Zejména se zavazuje zasadit o to, aby objednatel nebyl povinen objednávat pravidelné 
revize dodaných technologií výlučně u zhotovitele, či pouze u jediného dodavatele majícího k takové 
činnosti výlučná práva. V těch případech, kdy princip tzv. otevřených technologií nebude možné 
z objektivních důvodů uplatnit, potom potřebné revize budou vykonávány pouze v rozsahu splnění 
zákonných parametrů, a to dle cen v místě a čase obvyklých.  
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4.5.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 

5. Doba plnění 
5.1 Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli 

předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejdéle 
do 7 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou 
doručí objednatel zhotoviteli.  

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 7 měsíců ode dne zahájení provádění díla dle bodu 
5.1. této smlouvy, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací. Do této doby se 
nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.5. až 5.8. této smlouvy, pokud byly 
takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.   

Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 dnů od uzavření smlouvy ke schválení 
harmonogram provádění stavebních prací. 

5.3.  V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 dnů po písemné 
výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.  

5.4.  Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.  

5.5.  Jakékoliv prodlení při provádění díla kteroukoliv smluvní stranou nebude neplněním závazku, ani nebude 
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší 
moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za 
okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.  

5.6.  Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů, 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání 
předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.  

5.7.  Pokud trvání okolnosti vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude 
prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se 
bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.  

5.8.  V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle, než tři měsíce jdoucí po sobě, má druhá strana právo 
odstoupit od smlouvy.  

5.9.  Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního 
termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této 
smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, poddodávek, činností smluvních partnerů a objem 
vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl 
splněn.  

5.10.  Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny 
v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může 
vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla 
v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po 
odsouhlasení objednatelem nebo TDS.  Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do 
pěti pracovních dní, vyhovět.  

 

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění 
6.1.!! Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do 

jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného 
díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.  
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6.2.  Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu 
se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám 
nebo poškozením díla, a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. 

6.3.  Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.  

6.4.  V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, 
zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši dle čl. 21 
této smlouvy. 

 

7. Cena díla a fakturace 

7.1.!! Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 
obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací 
souvisejících s provedením díla:  !
! 

Celková cena bez DPH činí …………………………………………………………… 5 634 413, 78 Kč 

 

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a 
přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. 

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená fakturace 
za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny 
samostatné faktury). 

7.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.  

7.3.  V bodu 7.1. uvedená cena díla se sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako 
cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, 
zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla, včetně dopadů změn cenové úrovně až do 
skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s 
níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o Veřejnou zakázku.  

7.4.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním 
projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této 
smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, 
zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle 
§ 98 ZZVZ veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného 
díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy 
všechny okolnosti a poměry související se staveništěm i prováděním díla s tím, že v cenových 
kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisech prací nebo 
zadávací dokumentaci, zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných 
technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem případně vybouraných a zbytkových 
materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.  

7.5. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě 
faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí 
plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední 
den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné 
faktuře je den předání a převzetí díla, uvedený v zápise o předání a převzetí.   
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7.6.  Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem 
zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:  

• pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění 
zdanitelného plnění;  

• identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;  
• označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;  
• celkovou fakturovanou částku bez DPH;  
• předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;  
• evidenční údaje akce („název akce“);  
• identifikátor veřejné zakázky: P25V00292387; 
• soupis provedených prací (vycházející z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) 

po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený objednatelem či TDS. Na 
faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku 
a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná 
jednotka (např. komplet, soubor, R - položka), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně 
fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 
  

7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.6. nebo bude 
obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data 
její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 
7.11. této smlouvy. Rovněž zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je 
oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za 
vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy.   

7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného 
neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě 
existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) 
uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a 
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou 
svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.  

7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 
popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.  

7.10. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu 
provedených prací díla ze strany objednatele či TDS. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu 
– je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený objednatelem či 
TDS. Objednatel či TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět 
zhotoviteli nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost 
fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je 
oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, 
práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s 
realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny. 

7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří pracovních dnů ode dne 
jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky 
odečteny z bankovního účtu objednatele.  

Objednatel preferuje příjem faktur v elektronické podobě, nejlépe ve formátu ISDOC, zaslané buď do 
datové schránky objednatele nebo prostřednictvím emailu na adresu e-podatelna@mupisek.cz. 

7.12. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. 
Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů 
ode dne jejího vystavení.   
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8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu 

8.1.!! Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
– (Příloha č. 1 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné (náklady na zřízení, údržbu 
a demontáž zařízení staveniště a ostatní časově vázané náklady, jako jsou náklady strojů, energií, úklidu 
staveniště, likvidace odpadů, náklady personálu vedení stavby apod.), v rozsahu předmětu smlouvy dle 
čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné 
dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněných soupisech 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 
konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této smlouvy 
a zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněných soupisů prací vč. výkazu 
výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou považovány za 
vícepráce / dodatečné práce.  

8.2.  Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 
cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci 
musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke 
smlouvě).  

8.3.  O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 
písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání 
víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ.  

8.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném 
výkazu výměr-položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisů prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

8.5.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele 
písemně upozornit.  

8.6.  Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve 
kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické 
podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDS, 
projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této 
smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání. 

8.7. Po odsouhlasení změnových listů zhotovitelem, projektantem a zástupcem objednatele nebo TDS může 
být objednatelem vydán pokyn k provedení díla dle schválených změnových listů. 

8.8.  Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena následovně: 

a) s využitím jednotkových cen z oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, jež tvoří 
Přílohu č. 1 této smlouvy, 

b) pokud není možné postupovat dle písm. a) (taková položka se v soupisech prováděných prací, 
dodávek a služeb nevyskytuje), bude použita jednotková cena do výše dle ceníku společnosti ÚRS 
CZ, a.s. nebo RTS, a.s. Brno v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na 
provedení změny, 

c) pokud ceníky ÚRS CZ, a.s., Praha nebo RTS, a.s. Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude 
zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla (tuto cenu je však 
zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost prokázat).  

8.9.  Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 

odkladu.!

!

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady 

9.1.! Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla 
bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci 
a podmínkám zadávacího řízení. 
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9.2.  Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje 
se, že po smluvenou záruční dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním 
projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude 
mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách 
(ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za 
jakost specifikovaná v tomto bodě označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).  

9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné 
v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této 
smlouvě o dílo.  

9.4.  Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné 
dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, 
a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které 
vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po 
záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich 
odstranění k tíži zhotovitele.  

9.5.  Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za 
to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za 
jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Výše uvedená délka 
záruční doby se nevztahuje na spotřební materiál a výrobky a zařízení, pro které jejich výrobce na 
základě samostatného záručního listu stanovil kratší záruční lhůtu, avšak s tím, že tato záruční lhůta 
stanovená výrobcem nesmí být kratší než 24 měsíců. 

9.6.  V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.  

9.7.  Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.  

9.8.  Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. 
Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo 
a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. Telefonní číslo, email a IDDS pro uplatnění vady 
jsou:   

tel:  +420 388 288 200 
e-mail: info@kds-stavebni.cz 
IDDS: 8gyu6c5 
adresa pro doručení oznámení o vadě: Vrcovická 2230, 397 01, Písek 

 
9.9.  Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel 

povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady 
nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.  

9.10.  V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel 
započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna ve 
lhůtě odpovídající veškerému úsilí ze strany zhotovitele, které lze po něm požadovat v souvislosti 
s odstraněním vady. 

9.11.  Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této 
skutečnosti náhradní předmět vadného plnění a uhradit škodu.  

9.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během 
odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku 
škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejího 
uplatnění objednatelem.  
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9.13.  Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.  

9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je 
provozovatel díla.  

9.15.  V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do čtrnácti dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní 
pokutu podle čl. 17. této smlouvy.  

9.16.  Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této 
smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:  

a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání 
a převzetí, a dále, že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad 
a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 
dvaceti dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;  

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.  

9.17. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě 
dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) 
bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré 
další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím 
osobám tímto vzniknou.  

9.18. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval, nebo jestliže 
zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.  

 

10.  Stavební deník 

10.1.!! Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu účinných právních 
předpisů v době provádění stavby a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo 
projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen 
stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 
stavební deník k archivaci objednateli.  

10.2.  Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením stavebního zákona a příslušných 
prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v 
pracovní době.  

10.3.  Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za 
účelem kontroly provádění díla za účasti objednatele/TDS a zhotovitele projektu pro provedení stavby. 
Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 
7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních 
dnů.  

10.4.  Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

 

11.  Staveniště 

11.1.!! Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 9 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba, 
zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce. Staveniště zahrnuje jak vlastní stavební pozemek nebo 
jeho část anebo část stavby, tak i případně též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby 
potřebné pro provedení nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy, a to v rozsahu 
vymezeném stavebním úřadem v souladu s Realizačním projektem. Zhotovitel zajistí vhodné 



Strana 11 (celkem 21)!

zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 
Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

11.2.  Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. 
O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný oprávněnými 
zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení 
předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, 
zhotovitele, příp. TDS a soupis organizačních požadavků objednatele.   

11.3.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese 
zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel 
platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření 
jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.  

11.4.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.  

11.5.  Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do 
původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění 
uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli 
samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště 
(pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.  

11.6.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění 
vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:  

• provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí;  

• přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;  

• výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované 
výstavby.  

11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch 
v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil.  

11.8.  Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, 
podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů 
a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně 
oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese 
jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. 

 

12.  Zařízení staveniště 

12.1.!! Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním 

a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty 
a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány 
k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 
2., čl. 3. smlouvy). Zařízení staveniště je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné 
poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.  

12.2.  Dodávku a přístup k médiím (elektřina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou 
zahrnuty v ceně díla.  
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12.3.  Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění 
nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně 
nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. 

 

13.  Provádění díla 

13.1.!! Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době.  

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce případná příslušná 
povolení dotčených orgánů státní správy, příp. místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své 
náklady, není-li stanoveno jinak.  

13.3.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které 
mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně čtyři pracovní dny předem. Pokud se 
objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na 
náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 
provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, 
a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.  

13.4.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce.  

13.5.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel 
odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační 
potvrzení pro provádění díla.  

13.6.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti 
vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.  

13.7. Práce budou vykonávány za použití mechanizace o hmotnosti max. 2 tuny. 

13.8.  Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, 
bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním 
projektem, touto smlouvou a jejími přílohami, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací 
včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů 
k přerušení prací nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.  

13.9.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujících osob: 

Stavbyvedoucí: xxx tel.: xxx e-mail: xxx  

Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na 
komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinna mít na vlastní 
náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu 
výkonu činnosti u tohoto díla.  

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků. 

13.10.  Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky, pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní 
požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

13.11. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu jak za veškeré části díla provedené poddodavateli, tak i za jejich 
další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.   
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13.12. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby 
zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh 
a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS 
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, 
které z takového zpoždění vyplynou. 

13.13. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího bodu se zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádění díla.  

13.14. Zhotovitel oznámí objednateli nebo TDS tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí je 
písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k 
výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady 
na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost 
pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 

13.15. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby nebyly překračovány nejvýše přípustné 
limity hluku dle platné právní úpravy (zejm. Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). Zhotovitel je dále povinen organizovat vlastní provádění stavebních 
prací tak, aby byly prováděny výlučně v pracovní dny od 7:00 hod. do 21:00 hod., s výjimkou činností, 
které nemohou žádným způsobem rušit okolí.  

  

14.  Práva a povinnosti objednatele 

14.1.  Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.   

14.2.  Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že 
tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.    

14.3.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. !

!!

!

15. Práva a povinnosti Zhotovitele 

!15.1.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při 
operativních kontrolách stavby.  

15.2.  Zhotovitel je povinen žádat TDS či objednatele o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a 
technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.   

15.3.  Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím/osobou 
pověřenou prováděním stavby, popř. i dalšími osobami uvedenými v čl. 13 této smlouvy. 

15.4.  Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se 
v prostoru stavby a nepřerušený přístup k obchodním jednotkám včetně zásobování a dále příjezd 
a průjezd složkám integrovaného záchranného systému. 

15.5.  Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby 
apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany 
objednatele podle čl. 17. této smlouvy.  

15.6.  Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  
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15.7.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za 
následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.     

15.8.  Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla 
a s termíny zkoušek a funkčních přejímek. 

15.9. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. 
Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.   

15.10.  Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:   

• název akce;  
• termín výstavby;  
• stavebník – název, IČO, kontaktní osoba - jméno, tel.;  
• dodavatel – název, IČO, stavbyvedoucí – jméno, tel.;   
• generální projektant – jméno, tel.;  

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne 
předání staveniště. Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.10. a bodu 15.9., uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.  

Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po výzvě objednatele uvedené ve 
stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto 
případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby.   
V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel 
informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen na své 
vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby, a to počínaje nejpozději 
do pěti pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.  

15.11 Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s plnění této smlouvy 
v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace veřejné 
zakázky v českém jazyce. 

15.12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zabezpečit 
dodržování veškerých právních předpisů České republiky, zejména pak pracovněprávních (legální 
zaměstnávání, spravedlivé odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zabezpečit v 
souvislosti s jejím plněním dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, především 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
!!!

 
16.  Předání díla 

16.1!! Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 
případně jeho části, na staveništi za účasti objednatele, TDS a zhotovitele, či jimi písemně zmocněných 
osob. Zhotovitel nejpozději sedm kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo 
je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě 
objednatel či TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

16.2  Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímacího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, 
zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je 
zhotovitel povinen předložit veškeré doklady dle článku 3. a bodu 16.9. této smlouvy.  

16.3  Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil 
případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami 
a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání 
a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze 
strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.   
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16.4  Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.  

16.5  V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací 
řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení, jak se vady projevují 
včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení 
pokračovat.  

16.6  Pokud se zjistí při přejímce stavby nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady 
dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného 
orgánu.   

16.7  Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou 
nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této 
skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy.  Při 
nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s 
dokončením díla.  

16.8  Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu stavby musí obsahovat chronologicky řazené 
změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. 
Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. 
Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě 
elektronické formou excelové tabulky.  

16.9  Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré 
nezbytné doklady, zejména:    

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;  

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;  
• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;  
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;  
• geodetické zaměření dokončeného díla;  
• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;  
• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

použitých materiálů a výrobků;  
• dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a jedno v datové formě (flash 

disku); 
• doklady o individuálním vyzkoušení;  
• doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 

provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;  
• manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;  
• ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.  

 
16.10  Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud 

jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této 
smlouvy. !

!! 

17.  Smluvní pokuty 

17.1.  V případě prodlení zhotovitele s plněním díla oproti termínům vyznačeným ve schváleném 
harmonogramu prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 1 500 Kč za každý den prodlení až do splnění 
předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení 
díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení 
konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.  

17.2.  V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každý i započatý den prodlení až do termínu 
splnění. 



Strana 16 (celkem 21)!

17.3.  Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a 
za každý den prodlení.  

17.4.  V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ a den prodlení. Stejnou 
smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu 
odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel 
oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu dle tohoto bodu ve 
dvojnásobné výši. 

17.5.  V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ. 

17.6.  V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ. 

17.8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné 
písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě 
do čtyř dnů od jejich doručení, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení objednatele v tomtéž 
případě a termínu.  

17.9.  V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.  

17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, kterou je objednatel 
oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  

17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na 
objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ.  

17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  

17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho 
činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, při 
opakování 3 000 Kč za každý jednotlivý případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních 
a veřejných komunikací v průběhu provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč, při opakování 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

17.15. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením 
ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.  

17.16. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který 
nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.   

17.17. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

17.18. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která 
souvisí s dřívějším porušením povinností.  

17.19. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn 
účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

17.20. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše sankce.  



Strana 17 (celkem 21)!

17.21. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko 
strany povinné zaslané objednateli. 

17.22. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

 

18.  Ukončení smlouvy 

18.1.  Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, 
bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:  

• Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak 
na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku 
navrhl, nevedou k redukci skluzu.  

• Nedochází k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani do 
dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.  

• Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla 
uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.  

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není 
dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy 
v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká 
své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem 
na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.  

18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho 
části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím 
spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky 
zhotovitele.  

18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující;  

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  
• prodlení s řádným provedením díla po dobu delší než 25 dnů,  
• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,   
• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě deseti dnů,  
• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
objednatele,   

• nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném 
díle na více než deset kalendářních dnů,  

• provádění díla v rozporu s touto smlouvou,  
• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné 

upozornění ze strany objednatele.  
 

18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly 
zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  V případě zrušení veřejné zakázky na 
základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.   

18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za 
to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 
deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.  
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18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.  

18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.  

18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany 
jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti.  

18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.  

18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil 
a které se staly součástí díla.  

18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 
jsou následující:  

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,  
• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,  

• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  

• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,  

• smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.  

 

19.  Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací  
19.1.!! Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti 
s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 
referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 
objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.   

19.2.  Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
objednatelem.  

19.3.  Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné 
informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

19.4.  Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 
jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), zaváže je k povinnosti mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto 
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obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení 
obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu 
smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.    

19.5.  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 
Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných 
informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.    

19.6.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky. 

 

20.  Rozhodné právo a soudní příslušnost 
20.1.!! Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským 

zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li 
to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

20.2.  Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je 
obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena 
práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.   

21.  Práva a povinnosti smluvních stran 

21.1.  Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy a samosprávy kontrolu díla (stavby). 
Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě 
vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.  

21.2.  Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve 
smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně.  

21.3.  Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.  

21.4.  Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které samy jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami 
či nedodělky nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se 
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese 
odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, 
nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, 
šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.   

21.5.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
1 mil. Kč (slovy deset milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o tom, 
že pojistná smlouva, uzavřená zhotovitelem, je platná.   

21.6.  Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy 
či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 
uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 
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22.  Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím 

22.1.  Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 

které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

22.2.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.  

22.3.  Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti 
potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:  

• objednateli na adresu jeho sídla  
• zhotoviteli na adresu: KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01, Písek     

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž 
tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se 
považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.  

22.4.  Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne 
objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu do tří 
pracovních dnů pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany 
prohlašují, že žádnou část této smlouvy, včetně jejích příloh, nepovažují za své obchodní tajemství 
bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, 
které by mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru 
smluv. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. 

22.5.  Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle § 219 ZZVZ.!

! 

23.  Závěrečná ustanovení, podpisy 

23.1.  Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě. 

23.2. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením 
a plněním této smlouvy objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, 
v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnosti 
prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách objednatele 
http://www.mesto-pisek.cz. 

23.3.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak tato smlouva 
nabývá dnem její zveřejnění v registru smluv. 

23.4  Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

23.5.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

23.6.  Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za 
neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 
a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné 
či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymahatelné.  

23.7.  Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  

23.8.  Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně 

druhé smluvní straně písemně.  
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23.9.  Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 6. 2. 2025 usnesením č. 61/25. Toto prohlášení se 
činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.    

 

24.  Přílohy 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:   
Příloha č. 1 – oceněné soupisy prací vč. výkazu výměr  

 !

!!!!! 

ZHOTOVITEL:     OBJEDNATEL:  
 

V Písku dne 18. 02. 2025      V Písku dne 25. 02. 2025 

  

 

   

……………………….  ……………………….  

Ing. Jiří Kuchař   JUDr. Ing. Michal Čapek  

jednatel společnosti   starosta !



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Celková cena bez DPH: 3 186 013,27

Celková cena s DPH: 3 855 076,06

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 103 Komunikace - větev B 2 838 087,87 595 998,45 3 434 086,32

SO 901 Vegetační úpravy 109 350,40 22 963,58 132 313,98

VON Vedlejší a ostatní náklady 238 575,00 50 100,75 288 675,75

Rekapitulace ceny

Stavba: 21009 - ZTV Hradiště-komunikace + veřejné osvětlení
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: ZTV Hradiště-komunikace + veřejné osvětlení SO 103 2 838 087,87

Rozpočet: Komunikace - větev B

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 97 044,91

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 886,314 37,50 70 736,78
zemina, kamenivo, nezpevněné vrstvy
dle pol. 121108: 145,882*1,8=262,588 [A] 

dle pol. 122738: 272,7*1,8=490,860 [B] 

dle pol. 123738: 548,65*1,8=987,570 [C] 

dle pol. 132738: 80,72*1,8=145,296 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 886,314 [E]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,186 312,50 1 308,13
frézovaná - předpoklad ukládky na recyklační středisko, obalovnu
dle pol. 113728: 1,82*2,3=4,186 [A]

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
DIO pro SO 103 - dle přílohy B.8.2.1. - A15, A6b, B1, E13, Z2 
doba realizace dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 
položka zahrnuje 
- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 
posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ 
vč. příslušenství po ukončení platnosti 
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky 
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

1 Zemní práce 799 104,40

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 11,000 312,50 3 437,50
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Přípravné, bourací a zemní práce 
Kácení v rámci přípravy trasy 
buk: 5=5,000 [A] 

modřín: 3=3,000 [B] 
dub: 3=3,000 [C] 

Celkem: A+B+C=11,000 [D]

5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 562,50 562,50
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Přípravné, bourací a zemní práce 
Kácení v rámci přípravy trasy 
smrk: 1=1,000 [A]

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 1,820 1 875,00 3 412,50
vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro 
použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně
Přípravné, bourací a zemní práce 
Asfaltový beton ACO 11 v tl. 40mm + ACL 16 tl. 60mm 
Odstranění v místě napojení nové vozovky: 26*0,04+13*0,06=1,820 [A]

7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 17,000 150,00 2 550,00

Dokončující práce 
Napojení na stávající stav - zálivka - příprava drážky: 17=17,000 [A]

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 116,688 50,00 5 834,40
se složením ornice v místě stavby (dle dispozic zhotovitele), materiál bude zpětně 
využit na ohumusování 
Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108 
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
Přípravné, bourací a zemní práce 
Zemina potřebná pro zpětné ohumusování: 777,92*0,15=116,688 [A]

9 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 145,882 168,80 24 624,88
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně 
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice 
nevhodná pro další použití)

Přípravné, bourací a zemní práce 
Odhumusování v tl. 0,15m celkem: 2083,8*0,15=312,570 [A] 
Odpočet zeminy pro zpětné ohumusování (dle pol. 12110): -166,688=- 166,688 [B] 
Celkem: A+B=145,882 [C]

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 272,700 206,30 56 258,01
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Přípravné, bourací a zemní práce 
Výkop (dle bilance zemních prací): 272,7=272,700 [A]

11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 548,650 206,30 113 186,50
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně 
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 
zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu 
TDI !
Přípravné, bourací a zemní práce 
Výkop pro výměnu podloží (dle bilance zemních prací): 548,65=548,650 [A]

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 116,688 87,50 10 210,20
s dopravou ornice v místě stavby (dle dispozic zhotovitele
Zemní práce 
Ohumusování ploch v tl. 0,15m - přesun zeminy v rámci stavby: 777,92*0,15=116,688 
[A]

13 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 80,720 318,80 25 733,54
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Přípravné, bourací a zemní práce 
Výkop pro podélnou drenáž (dle bilance zemních prací): 80,72=80,720 [A]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 047,952 12,50 13 099,40

dle pol. 121108: 145,882=145,882 [A] 

dle pol. 122738: 272,7=272,700 [B] 

dle pol. 123738: 548,65=548,650 [C] 

dle pol. 132738: 80,72=80,720 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 047,952 [E]

15 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 135,420 306,30 41 479,15
materiál vhodný do násypu 
POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný 
geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na 
stavbě.

MJ Množství
Jednotková cena

21009

SO 103

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Zemní práce 
Násyp (dle bilance zemních prací): 135,42=135,420 [A]

16 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 548,650 575,00 315 473,75
štěrkodrť fr. 0/125 
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 
zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu 
TDI !
Přípravné, bourací a zemní práce 
Násyp pro výměnu podloží (dle bilance zemních prací): 548,65=548,650 [A]

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,000 200,00 400,00

Trubní propustek DN 400 
Zásyp / násyp z velmi vhodné zeminy se zhutněním: 2,0=2,000 [A]

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 90,820 1 293,80 117 502,92
lože ŠD 0/32 ; obsyp - zásyp fr.8/16
Zemní práce 
Obsyp podélné drenáže, vč. provedení lože (dle bilance zemních prací): 90,82=90,820 
[A]

19 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 335,730 15,00 20 035,95
Úprava pláně zhutněná Edef,2=45 Mpa
Komunikace 

Vozovka vč. prahu + parkoviště + vjezdy + oddělení park. stání: 
(1030+72+112+0,3)*1,1=1 335,730 [A]

20 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 33,000 15,00 495,00
Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa
Komunikace 

Chodník: 30*1,1=33,000 [A]
21 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 777,920 7,50 5 834,40

Zemní práce 
Ohumusování ploch v tl. 0,15m - příprava plochy: 777,92=777,920 [A]

22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 777,920 25,00 19 448,00
částečně ve svahu do 1:2
Zemní práce 
Ohumusování ploch v tl. 0,15m: 777,92=777,920 [A]

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 777,920 18,80 14 624,90

Zemní práce 
Zatravnění ohumusovaných ploch: 777,92=777,920 [A]

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 777,920 6,30 4 900,90

Zemní práce 
Údržba zatravněných ploch do předání správci: 777,92=777,920 [A]

2 Základy 87 500,00

25 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 250,000 350,00 87 500,00
vč. vyvedení do terénu nebo napojení na UV ap. - kompletní provedení 
Vzhledem ke zvětšenému průřezu rýhy trativodu (přes 0,15 m2) výkop, lože a obsyp / 
zásyp potrubí vykázány zvlášť.
Odvodnění 
Podélná drenáž / trativod: 250=250,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 2 423,03

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,958 1 237,50 2 423,03

Trubní propustek DN 400 
štěrkové lože: 8,9*0,22=1,958 [A]

5 Komunikace 1 409 749,09

27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 214,300 146,30 177 652,09
ŠDA ; tl.150mm
Komunikace 

Vozovka vč. prahu + parkoviště + vjezdy + oddělení park. stání: 1030+72+112+0,3=1 
214,300 [A]

28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 411,630 225,00 317 616,75
ŠDB ; tl. (min.) 200mm 
Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu 
komunikace a  na příp. nerovnost podkladu celkem 10%.
Komunikace 

Vozovka vč. prahu + parkoviště + vjezdy + oddělení park. stání: 
(1030+72+112+0,3)*1,1=1 335,730 [A] 

Chodník: 69*1,1=75,900 [B] 
Celkem: A+B=1 411,630 [C]

29 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,100 1 500,00 150,00
ŠD fr. 0/32
Trubní propustek DN 400 
Krajnice: 0,05*2=0,100 [A]

30 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 39,000 22,50 877,50
PS-E ; 0,35 kg/m2
Komunikace 

Napojení nové vozovky: 26+13=39,000 [A]
31 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 26,000 500,00 13 000,00

ACO 11 50/70 ; tl. 40mm
Komunikace 

Napojení nové vozovky: 26=26,000 [A]
32 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 13,000 800,00 10 400,00

ACP 16+ 50/70 ; tl. 80mm
Komunikace 

Napojení nové vozovky: 13=13,000 [A]
33 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 30,000 618,80 18 564,00

Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L 
tl. 40mm
Komunikace 

Chodník: 30=30,000 [A]
34 582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 1 142,300 712,50 813 888,75

Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z SC 20/25nXf3 tl. (min.) 
40mm
Komunikace 

Vozovka vč. prahu + vjezdy + oddělení park. stání: 1030+112+0,3=1 142,300 [A]
35 582625 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 72,000 800,00 57 600,00

Dlažba zámková / skladebná barevná (typ COLOR MIX PODZIM) DL tl. 80mm ; lože z 
SC 20/25nXf3 tl. (min.) 40mm
Komunikace 

Parkoviště: 72=72,000 [A]
8 Potrubí 84 935,94

36 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 36,000 150,00 5 400,00

Ostatní 
rezervní chránička DN110 (4 x  - podél kabelu VO): 4*9=36,000 [A]

37 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 11 875,00 59 375,00
Mříž D400 + lapač nečistot + střední část + zápachová uzávěrka + kaliště



Odvodnění 
Nová UV (bez přípojky): 5=5,000 [A]

38 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 3,795 5 312,50 20 160,94
beton C 25/30 XF3 
Kari síť 8/100/100 ; 4,1 m2 / m3 betonu, tj. množství výztuže do 0,035 t/m3
Trubní propustek DN 400 
Obetonování propustku: 0,46*8,25=3,795 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 357 330,50

39 914231
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,000 3 125,00 6 250,00

Dopravní značení 
IZ5a+b (750/1000mm): 2=2,000 [A]

40 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 2 812,50 2 812,50

Dopravní značení 
IZ5a+b: 1=1,000 [A]

41 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 17,500 462,50 8 093,75
Dodávka + osazení  obrubníku v. 250mm, včetně uložení do betonu C 20/25 n XF4 s 
opěrou, vyspárování cementovou maltou

42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 47,000 575,00 27 025,00
Dodávka + osazení  obrubníku v. 250mm (práh), včetně uložení do betonu C 20/25 n 
XF4 s opěrou, vyspárování cementovou maltou

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 447,500 556,30 248 944,25
Dodávka + osazení  obrubníku v. 250mm, včetně uložení do betonu C 20/25 n XF4 s 
opěrou, vyspárování cementovou maltou
přímé, příp. obloukové: 370=370,000 [A] 
nájezdové (150/150): 77,5=77,500 [B] 
Celkem: A+B=447,500 [C]

44 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M

44 9183B3 1 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 9,000 3 937,50 35 437,50
vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku
Trubní propustek DN 400 
PP potrubí: 9,0=9,000 [A]

45 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 21,700 125,00 2 712,50
vč. likvidace odpadu
Přípravné, bourací a zemní práce 
Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 250 mm: 21,7=21,700 [A]

46 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 21,700 150,00 3 255,00

Dokončující práce 
Napojení na stávající stav - zálivka: 21,7=21,700 [A]

47 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 
BETONU TL 100MM M2 7,600 3 000,00 22 800,00
LK tl. 200mm s vyspárováním MC, lože z betonu tl. 100mm
Trubní propustek DN 400 
Obklad čel na vtoku a výtoku: 7,6=7,600 [A]



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: ZTV Hradiště-komunikace + veřejné osvětlení SO 901 109 350,40

Rozpočet: Vegetační úpravy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 109 350,40

1 18461 MULČOVÁNÍ M2 8,000 250,00 2 000,00
v ploše 1 m2 / strom
Náhradní výsadba  
SO 103: 8=8,000 [C] 

2 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ  KMENE D DO 50CM KUS 8,000 293,80 2 350,40
po provedení výsadby
Náhradní výsadba 
SO 103: 8=8,000 [C] 

3 184B15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 8,000 13 125,00 105 000,00
lípa srdčitá kultivar 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire'), školkařské výpěstky s balem, 
o minimální pěstební velikosti 14–16 cm
Náhradní výsadba 
SO 103: 8=8,000 [C] 

MJ Množství
Jednotková cena

21009

SO 901

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: ZTV Hradiště-komunikace + veřejné osvětlení VON 238 575,00

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 238 575,00

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 3 750,00 3 750,00
Zajištění podrobných rozborů PAU bouraných asfaltových a pokladních asfaltem 
stmelených vrstev (ZAS-T3 / ZAS-T4) 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele!

2 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 31 250,00 31 250,00
Kontrolní statická zkouška pro ověření únosnosti pláně - odborný odhad 10ks

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
vytýčení sítí před zahájením výstavby pro celou stavbu

4 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 6 250,00 6 250,00
Zajištění archelogického dohledu

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 2,084 25 000,00 52 100,00
vytyčení a měření během výstavby 
zaměření skutečného provedení stavby
ZÚ - KÚ dle jednotlivých etap - 
- SO 103: 2,084=2,084 [C] 

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 12 500,00 12 500,00
pro celou stavbu

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
vč. příp. tištěné, dle SOD 
pro celou stavbu

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 2,084 25 000,00 52 100,00

ZÚ - KÚ dle jednotlivých etap - 
- SO 103: 2,084=2,084 [C] 

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 625,00 625,00
průběh a výsledek stavby

10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 6 250,00 6 250,00
Dozor geotechnika na stavbě, vč. vyhodnocení podloží, materiálů

11 02990 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 3 750,00 3 750,00
vč. přesunů během etap 
Označení informačními a výstražnými tabulemi

12 02990 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 3 750,00 3 750,00

vč. příp. přesunů během etap 
Zajištění dočasné publicity - zřízení a umístění informační cedule po dobu výstavby 
POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem objednatele!

13 02990 c OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 6 250,00 6 250,00
Zajištění trvalé publicity - zřízení a umístění trvalé pamětní desky po výstavbě 
POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem objednatele!

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
pro celou stavbu

MJ Množství
Jednotková cena

21009

VON

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Písek Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ: 00249998  

Město Písek DIČ: CZ00249998  

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26094541

PROJEKTOSTAV s.r.o. DIČ: CZ26094541

Zpracovatel: IČ:
xxx  tel.: xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 2 962 564,62CZK

0125-01

ZTV Písek Hradiště - U Kaple

Vyplň údaj

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 
případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

2 448 400,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
514 164,112 448 400,5121,00%

0,000,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0125-01

Stavba:

Místo: Písek Datum:

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 129 407,00 1 366 582,47

ZTV Písek Hradiště - U Kaple

6. 1. 2025

PROJEKTOSTAV s.r.o.

2 448 400,51 2 962 564,62

Městské 1 595 982,151 318 993,51

1 595 982,150125-01.1 Splašková a dešťová kanalizace 1 318 993,51

0125-01.2.1 Městské

0125-01.1.1

0125-01.2 Vodovod 1 366 582,471 129 407,00

xxx  tel.: xxx

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Písek Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ: 00249998  

Město Písek DIČ: CZ00249998  

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26094541

PROJEKTOSTAV s.r.o. DIČ: CZ26094541

Zpracovatel: IČ:
xxx  tel.: xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 318 993,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 318 993,51 21,00% 276 988,64

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 1 595 982,15

ZTV Písek Hradiště - U Kaple

0125-01.1 - Splašková a dešťová kanalizace

0125-01.1.1 - Městské

Vyplň údaj

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele 
na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. 
Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Písek Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Město Písek Projektant:
PROJEKTOSTAV 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx  tel.: xxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 318 993,51

HSV - Práce a dodávky HSV 1 311 493,51

    1 - Zemní práce 279 801,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 380,00

    4 - Vodorovné konstrukce 103 537,35

    5 - Komunikace pozemní 5 062,50

    8 - Trubní vedení 858 544,73

    998 - Přesun hmot 24 167,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 750,00

    VRN7 - Provozní vlivy 3 750,00

ZTV Písek Hradiště - U Kaple

0125-01.1 - Splašková a dešťová kanalizace

0125-01.1.1 - Městské
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Písek Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Město Písek Projektant:
PROJEKTOSTAV 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx  tel.: xxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 318 993,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 311 493,51
1 K 000000001 Poznámky a upozornění

VV "- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2024/2 - dle stupně PD - společné povolení 12/2021 -"
VV Součet

D 1 Zemní práce 279 801,30

2 K 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 9,000 100,00 900,00

VV "D1"

VV 9,00*1,00 9,000

VV Součet 9,000

3 K 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 9,000 37,50 337,50

4 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 620,000 2,50 1 550,00

VV 2*(190,00+100,00+20,00) 620,000

VV Součet 620,000

5 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 620,000 0,60 372,00

6 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 74,000 20,00 1 480,00

VV "- pro kanalizace v trasách navržených vozovek se předpokládá sejmutí ornice hl. 0,20m v rámci komunikací"
VV "splašková Š5-Š6"
VV 37,00*2,00 74,000

VV Součet 74,000

7 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 330,096 187,50 61 893,00

VV "Šd-Š4"
VV 130,00*(1,80+1,20)/2*(2,47+2,03+1,99+2,01+2,08)/5 412,620

VV Mezisoučet 412,620

VV 412,62*0,80 "80% tř. 3" 330,096

VV Mezisoučet 330,096

0125-01.1.1 - Městské

ZTV Písek Hradiště - U Kaple

0125-01.1 - Splašková a dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 132254104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 159,120 225,00 35 802,00

VV "Š5-Š6"
VV 37,00*0,80*(3,35+1,20)/2 67,340

VV "Š4-Š5"
VV 10,00*0,80*(3,35+2,60)/2 23,800

VV "přípojky S"
VV 5,00*0,80*1,50*5 30,000

VV 5,30*0,80*1,50*6 38,160

VV 23,00*0,80*1,50 27,600

VV "přípojky D - vpustě"
VV 10,00*0,80*1,50 12,000

VV Mezisoučet 198,900

VV 198,90*0,80 "80% tř. 3" 159,120

VV Mezisoučet 159,120

9 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 82,524 250,00 20 631,00

VV "Šd-Š4"
VV 130,00*(1,80+1,20)/2*(2,47+2,03+1,99+2,01+2,08)/5 412,620

VV Mezisoučet 412,620

VV 412,62*0,20 "20% tř. 4" 82,524

VV Mezisoučet 82,524

10 K 132354104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 39,780 275,00 10 939,50

VV "Š5-Š6"
VV 37,00*0,80*(3,35+1,20)/2 67,340

VV "Š4-Š5"
VV 10,00*0,80*(3,35+2,60)/2 23,800

VV "přípojky S"
VV 5,00*0,80*1,50*5 30,000

VV 5,30*0,80*1,50*6 38,160

VV 23,00*0,80*1,50 27,600

VV "přípojky D - vpustě"
VV 10,00*0,80*1,50 12,000

VV Mezisoučet 198,900

VV 198,90*0,20 "20% tř. 4" 39,780

VV Mezisoučet 39,780

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 269,400 15,00 4 041,00

VV "přípojky S"
VV 5,00*2*1,50*5 75,000

VV 5,30*2*1,50*6 95,400

VV 23,00*2*1,50 69,000

VV "přípojky D - vpustě"
VV 10,00*1,50*2 30,000

VV Součet 269,400

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 227,850 22,50 5 126,63

VV "Š5-Š6"
VV 37,00*2*(3,35+1,20)/2 168,350

VV "Š4-Š5"
VV 10,00*2*(3,35+2,60)/2 59,500

VV Součet 227,850

13 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 269,400 5,00 1 347,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 227,850 7,50 1 708,88

15 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 113,778 87,50 9 955,58

VV "S+D"

VV 130,70*1,20*(0,10+0,45) 86,262

VV "Š4-Š6"
VV 47,00*0,80*(0,10+0,45) 20,680

VV "přípojky S"
VV 85,00*0,80*(0,10+0,36) 31,280

VV "přípojky D - vpustě"
VV 10,00*0,80*(0,10+0,40) 4,000

VV Mezisoučet 142,222

VV 142,222*0,80 "80% tř. 3" 113,778

VV Mezisoučet 113,778

16 K 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 28,444 93,80 2 668,05

VV "S+D"

VV 130,70*1,20*(0,10+0,45) 86,262

VV "Š4-Š6"
VV 47,00*0,80*(0,10+0,45) 20,680

VV "přípojky S"
VV 85,00*0,80*(0,10+0,36) 31,280

VV "přípojky D - vpustě"
VV 10,00*0,80*(0,10+0,40) 4,000

VV Mezisoučet 142,222

VV 142,222*0,20 "20% tř. 4" 28,444

VV Mezisoučet 28,444

17 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 375,438 6,30 2 365,26

VV (330,096+159,12)-113,778 375,438

VV Součet 375,438

18 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m3 93,860 12,50 1 173,25

VV (82,524+39,78)-28,444 93,860

VV Součet 93,860

19 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 113,778 25,00 2 844,45

20 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 28,444 31,30 890,30

21 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 397,440 18,80 7 471,87

VV "S"

VV (48,40+35,20+13,00+34,80+38,0+20,00)*0,80 151,520

VV "D"

VV (61,70+42,80+36,00+38,40+13,50+11,00)*0,80 162,720

VV 84,00*0,80 67,200

VV 20,00*0,80 16,000

VV Součet 397,440

22 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 284,444 37,50 10 666,65

VV 142,222*2,000 284,444

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142,222 12,50 1 777,78

VV 113,778+28,444 142,222

VV Součet 142,222

24 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 469,298 200,00 93 859,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 375,438+93,86 469,298

VV Součet 469,298

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 380,00

25 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 403,800 100,00 40 380,00

VV "S"

VV 178,10 178,100

VV "D"

VV 130,70 130,700

VV "přípojky S"
VV 85,00 85,000

VV "přípojky D - vpustě"
VV 10,00 10,000

VV Součet 403,800

D 4 Vodorovné konstrukce 103 537,35

26 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 131,476 787,50 103 537,35

VV "S+D"

VV 130,70*1,20*(0,10+0,45) 86,262

VV -Pi*(0,125)^2*130,70 -6,416

VV "Š4-Š6"
VV 47,00*0,80*(0,10+0,45) 20,680

VV -Pi*(0,125)^2*47,00 -2,307

VV "přípojky S"
VV 85,00*0,80*(0,10+0,36) 31,280

VV -Pi*(0,08)^2*85,00 -1,709

VV "přípojky D - vpustě"
VV 10,00*0,80*(0,10+0,40) 4,000

VV -Pi*(0,10)^2*10,00 -0,314

VV Součet 131,476

D 5 Komunikace pozemní 5 062,50

27 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 9,000 225,00 2 025,00

28 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 9,000 337,50 3 037,50

D 8 Trubní vedení 858 544,73

29 K 871313123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160 m 85,000 200,00 17 000,00

30 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12 m 87,550 287,50 25 170,63

VV 85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 87,550

31 K 871353123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200 m 10,000 225,00 2 250,00

32 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12 m 10,300 437,50 4 506,25

VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

33 K 871363123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250 m 308,800 275,00 84 920,00

VV "S"

VV 178,10 178,100

VV "D"

VV 130,70 130,700

VV Součet 308,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12 m 337,518 575,00 194 072,85

VV 308,8*1,093 'Přepočtené koeficientem množství 337,518

35 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 10,000 300,00 3 000,00

36 M 28612202 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16 kus 10,000 375,00 3 750,00

37 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 12,000 412,50 4 950,00

VV 10+2 12,000

38 M 28612224 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16 kus 10,000 2 575,00 25 750,00

39 M 28612225 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16 kus 2,000 3 187,50 6 375,00

40 K 877360440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 kus 20,000 125,00 2 500,00

41 M 28617482 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 250 kus 20,000 625,00 12 500,00

42 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 12,000 625,00 7 500,00

43 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 10,000 9 375,00 93 750,00

VV 6+4 10,000

44 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 10,000 8 125,00 81 250,00

45 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 362,50 725,00

46 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 3,000 400,00 1 200,00

47 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 275,00 825,00

48 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 2,000 325,00 650,00

49 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 225,00 225,00

50 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 2 312,50 2 312,50

51 M 59224561 deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400, integrované těsnění kus 9,000 3 537,50 31 837,50

52 M 59224160 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm kus 3,000 1 300,00 3 900,00

53 M 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 4,000 1 762,50 7 050,00

54 M 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 7,000 3 050,00 21 350,00

55 K 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 14,000 2 287,50 32 025,00

56 K 894812033 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 14,000 2 950,00 41 300,00

57 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 14,000 912,50 12 775,00

58 K 894812062 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125 kus 14,000 3 050,00 42 700,00

59 K 895941343 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm kus 3,000 1 250,00 3 750,00

60 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 3,000 412,50 1 237,50

61 K 895941351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 3,000 1 250,00 3 750,00

62 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 3,000 600,00 1 800,00

63 K 895941361 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm kus 6,000 1 250,00 7 500,00

64 M 59224461 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm kus 6,000 362,50 2 175,00

65 K 895941366 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem kus 3,000 1 250,00 3 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 M 59224465 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC kus 3,000 525,00 1 575,00

67 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 10,000 1 875,00 18 750,00

VV 6+4 10,000

68 M 28661933 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 10,000 3 125,00 31 250,00

69 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 250,00 3 750,00

70 M 55241043 mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 3,000 3 712,50 11 137,50

D 998 Přesun hmot 24 167,63

71 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 322,235 75,00 24 167,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

72 K 030001000 Zařízení staveniště … 3,000 1 250,00 3 750,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 750,00

73 K 070001000 Provozní vlivy … 3,000 1 250,00 3 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Písek Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: IČ: 00249998  

Město Písek DIČ: CZ00249998  

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26094541

PROJEKTOSTAV s.r.o. DIČ: CZ26094541

Zpracovatel: IČ:
xxx  tel.: xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 129 407,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 129 407,00 21,00% 237 175,47

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 1 366 582,47

ZTV Písek Hradiště - U Kaple

0125-01.2 - Vodovod

0125-01.2.1 - Městské

Vyplň údaj

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele 
na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. 
Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Písek Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Město Písek Projektant:
PROJEKTOSTAV 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx  tel.: xxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 129 407,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 121 907,00

    1 - Zemní práce 137 378,51

    4 - Vodorovné konstrukce 67 848,49

    8 - Trubní vedení 904 136,25

    998 - Přesun hmot 12 543,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 750,00

    VRN7 - Provozní vlivy 3 750,00

ZTV Písek Hradiště - U Kaple

0125-01.2 - Vodovod

0125-01.2.1 - Městské
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Písek Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel: Město Písek Projektant:
PROJEKTOSTAV 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx  tel.: xxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 129 407,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 121 907,00
1 K 000000001 Poznámky a upozornění

VV "- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2024/2 - dle stupně PD - společné povolení 12/2021 -"
VV Součet

D 1 Zemní práce 137 378,51

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 600,000 2,50 1 500,00

VV 2*(160,00+50,00+90,00) 600,000

VV Součet 600,000

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 600,000 0,60 360,00

4 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2

VV "- pro kanalizace v trasách navržených vozovek se předpokládá sejmutí ornice hl. 0,20m v rámci komunikací"

5 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 57,600 225,00 12 960,00

VV "přípojky"
VV 80,00*0,60*1,50*0,80 "80% tř. 3" 57,600

VV Součet 57,600

6 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 195,680 187,50 36 690,00

VV "V1"

VV 142,00*1,00*(1,50-0,20) 184,600

VV "V2"

VV 40,00*1,00*1,50 60,000

VV Mezisoučet 244,600

VV 244,60*0,80 "80% tř. 3" 195,680

VV Mezisoučet 195,680

7 K 132351103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 14,400 275,00 3 960,00

VV "přípojky"
VV 80,00*0,60*1,50*0,20 "20% tř. 4" 14,400

0125-01.2.1 - Městské

ZTV Písek Hradiště - U Kaple

0125-01.2 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 14,400

8 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 48,920 250,00 12 230,00

VV "V1"

VV 142,00*1,00*(1,50-0,20) 184,600

VV "V2"

VV 40,00*1,00*1,50 60,000

VV Mezisoučet 244,600

VV 244,60*0,20 "20% tř. 4" 48,920

VV Mezisoučet 48,920

9 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 46,000 87,50 4 025,00

VV "přípojky"
VV 80,00*0,60*(0,10+0,15) 12,000

VV "V1"

VV 142,00*1,00*(0,10+0,15) 35,500

VV "V2"

VV 40,00*1,00*(0,10+0,15) 10,000

VV Mezisoučet 57,500

VV 57,50*0,80 "80% tř. 3" 46,000

VV Mezisoučet 46,000

10 K 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 11,500 93,80 1 078,70

VV "přípojky"
VV 80,00*0,60*(0,10+0,15) 12,000

VV "V1"

VV 142,00*1,00*(0,10+0,15) 35,500

VV "V2"

VV 40,00*1,00*(0,10+0,15) 10,000

VV Mezisoučet 57,500

VV 57,50*0,20 "20% tř. 4" 11,500

VV Mezisoučet 11,500

11 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 207,280 6,30 1 305,86

VV (57,60+195,68)-46,00 207,280

12 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m3 51,820 12,50 647,75

VV (14,40+48,92)-11,50 51,820

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 46,000 25,00 1 150,00

14 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 11,500 31,30 359,95

15 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 284,000 15,00 4 260,00

VV "přípojky"
VV 80,00*0,60 48,000

VV "V1"

VV 196,00*1,00 196,000

VV "V2"

VV 40,00*1,00 40,000

VV Součet 284,000

16 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 115,000 37,50 4 312,50

VV 57,50*2,000 115,000

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 57,500 12,50 718,75

VV "přípojky"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 80,00*0,60*(0,10+0,15) 12,000

VV "V1"

VV 142,00*1,00*(0,10+0,15) 35,500

VV "V2"

VV 40,00*1,00*(0,10+0,15) 10,000

VV Součet 57,500

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 259,100 200,00 51 820,00

VV 207,28+51,82 259,100

D 4 Vodorovné konstrukce 67 848,49

19 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 82,883 787,50 65 270,36

VV "přípojky"
VV 80,00*0,60*(0,10+0,15) 12,000

VV -Pi*(0,055)^2*80,00 -0,760

VV "V1"

VV 142,00*1,00*(0,10+0,30) 56,800

VV -Pi*(0,045)^2*142,00 -0,903

VV "V2"

VV 40,00*1,00*(0,10+0,30) 16,000

VV -Pi*(0,045)^2*40,00 -0,254

VV Součet 82,883

20 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,297 3 125,00 928,13

VV 0,30*0,30*0,30*3 "hydrant" 0,081

VV 0,90*0,40*0,30*2 "napojení" 0,216

VV Součet 0,297

21 K 452353111 Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 2,640 437,50 1 155,00

VV 0,30*0,30*4*3 1,080

VV 2*(0,90+0,40)*0,30*2 1,560

VV Součet 2,640

22 K 452353112 Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 2,640 187,50 495,00

D 8 Trubní vedení 904 136,25

23 K 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 3,000 500,00 1 500,00

24 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 3,000 1 662,50 4 987,50

25 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 3,000 500,00 1 500,00

26 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 3,000 1 987,50 5 962,50

27 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 80,000 87,50 7 000,00

28 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 81,200 37,50 3 045,00

VV 80*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 81,200

29 K 871241211 Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm m 40,000 187,50 7 500,00

30 M 28613556 potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm m 40,600 225,00 9 135,00

VV 40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 40,600

31 K 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 142,000 212,50 30 175,00

32 M 28613550 potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm m 144,130 325,00 46 842,25

VV 142*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 144,130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 877161118 Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 14,000 375,00 5 250,00

34 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 14,000 175,00 2 450,00

35 K 877241113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 750,00 750,00

36 M 28614960 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 737,50 737,50

37 K 877241118 Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 500,00 500,00

38 M 28615025 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT kus 1,000 762,50 762,50

39 K 877241120 Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 90/25 kus 3,000 750,00 2 250,00

40 M 28614007 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-25mm kus 3,000 1 012,50 3 037,50

41 K 877241201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 3,000 500,00 1 500,00

42 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 3,000 287,50 862,50

43 M
WVN.FF700213

W
Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80 kus 3,000 612,50 1 837,50

44 K 877251113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 3,000 1 125,00 3 375,00

45 M 28614961 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 1 175,00 3 525,00

46 K 877251118 Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 1,000 625,00 625,00

47 M 28614588 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT kus 1,000 962,50 962,50

48 K 877251201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 5,000 625,00 3 125,00

49 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 5,000 362,50 1 812,50

50 M
WVN.FF700214

W
Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100 kus 5,000 687,50 3 437,50

51 K 877251210 Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 3,000 625,00 1 875,00

VV 1+2 3,000

52 M
WVN.FF585021

W
Koleno 30° PE100 SDR11 110 kus 2,000 887,50 1 775,00

53 M
WVN.FF485063

W
Koleno 15° PE100 SDR11 110 kus 1,000 2 075,00 2 075,00

54 K 879161111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 14,000 1 875,00 26 250,00

55 K 891161321 Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1" kus 14,000 937,50 13 125,00

56 M 42221551 šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1" kus 14,000 6 725,00 94 150,00

57 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 3,000 1 500,00 4 500,00

58 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 3,000 10 950,00 32 850,00

59 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 3,000 2 787,50 8 362,50

60 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 2 500,00 7 500,00

61 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm kus 3,000 20 425,00 61 275,00

62 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,000 1 875,00 5 625,00

63 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 3,000 12 850,00 38 550,00

64 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 3,000 2 787,50 8 362,50

65 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 11,000 1 875,00 20 625,00

66 M 42273549 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1” kus 11,000 3 537,50 38 912,50

67 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 80,000 62,50 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 80,000 37,50 3 000,00

69 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 182,000 50,00 9 100,00

70 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 182,000 75,00 13 650,00

VV 142,00+40,00 182,000

71 K 893811152 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m kus 14,000 3 750,00 52 500,00

72 M 56230583 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m kus 14,000 14 475,00 202 650,00

73 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 14,000 750,00 10 500,00

74 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 14,000 2 337,50 32 725,00

75 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 937,50 5 625,00

76 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 6,000 2 787,50 16 725,00

77 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 1 125,00 3 375,00

78 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 3,000 5 587,50 16 762,50

79 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 280,000 37,50 10 500,00

80 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 280,000 6,30 1 764,00

D 998 Přesun hmot 12 543,75

81 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 167,250 75,00 12 543,75

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

82 K 030001000 Zařízení staveniště … 3,000 1 250,00 3 750,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 750,00

83 K 070001000 Provozní vlivy … 3,000 1 250,00 3 750,00

Strana 20 z 20


