

CENOVÁ NABÍDKA – výkon činností technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby „OPRAVA FASÁDY Horšovský Týn, Nádražní 43 - vnitroblok“

Ing. Václav Holý

Petržilkova 1435/33, 158 00 Praha 13

IČ	74356186
DIČ	CZ8009221770 (NEPLÁTCE DPH)
tel	724 750 822
e-mail	vaclav.holy80@gmail.com
Bankovní spojení	Air Bank a.s., č.ú. 1003565036/3030

V návaznosti na Vaši poptávku Vám předkládám nabídku činností technického dozoru investora při realizaci stavby „OPRAVA FASÁDY Horšovský Týn, Nádražní 43 - vnitroblok“.

Rozsah prací TDI zahrnuje zejména:

- seznámení se s dokumentací pro realizaci stavby a obsahem uzavřené smlouvy o dílo
- kontrola při předání staveniště zhotoviteli, vč. vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště
- kontrola časového, věcného a finančního harmonogramu stavby
- kontrola stavebního deníku (dále jen „SD“) zhotovitele a provádění zápisů do SD,
- organizace a účast na kontrolních dnech (dále jen „KD“) a provádění zápisů z KD (1x za týden)
- kontrola věcné a cenové správnosti daňových dokladů (faktur) vystavovaných zhotovitelem
- sledování předepsaných zkoušek,
- přejímka provedených prací, které mají být v průběhu realizace stavby zakryty, zápisy do SD,
- projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady na realizaci stavby, neprodlužují lhůtu stavby a nezhoršují parametry stavby,
- sledování a vyhodnocování předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných prací a dodávek,
- kontrola odstranění vad díla a nedodělků,
- přejímka dokončeného díla od zhotovitele,
- předání veškerých písemností objednateli;
- vypracování konečného zápisu o předání a převzetí stavby,
- příprava a zajištění kolaudace stavby,
- zajištění příp. dalších činností, které se vyskytnou v průběhu realizace veřejné zakázky mající přímou souvislost s TDI.

NABÍDKOVÁ CENA:

ZA VÝKON TDI VE FÁZI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY STAVBY ČINÍ: 10.000,- Kč

- spolupráce při tvorbě ZD, účast na výběrovém řízení na zhotovitele stavby

ZA VÝKON TDI VE FÁZI REALIZACE STAVBY ČINÍ: 64.000,- Kč

- předání staveniště zhotoviteli, kontrola realizace stavby (předpoklad 3 měsíce á 48.000,- Kč), projednávání změn stavby, kontrola fakturace zhotovitele (soupisů provedených prací) přejímka stavby vč. kontroly nedodělků a vad

ZA VÝKON TDI PO DOKONČENÍ STAVBY ČINÍ: 4.000,- Kč

- zpracování žádosti o kolaudaci stavby a účast na kolaudaci stavby, kontrola odstraňování nedodělků a vad zjištěných při předání díla

ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP ČINÍ: 10.000,- Kč

- zpracování a zaslání oznámení na OIP, zpracování Plánu BOZP, kontrola BOZP v průběhu stavby

Nabídková cena celkem ... 72.000,- Kč (nejsem plátcem DPH).

Uvedená cena je cenou maximální za předmět zakázky.

V Praze dne 3.2.2025



Ing. Václav Holý