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č. j.: 263/Ř/25 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami: 
 

  

 Česká republika – Státní plavební správa 
se sídlem:  Jankovcova 4, Praha7, 170 04 

IČ:  00003352 

     zastoupená:  Mgr. Klárou Němcovou, vedoucí služebního úřadu – ředitelkou      
Státní plavební správy 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“) 

 
 

a  
 
 

MOVISIO s.r.o. 
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 
IČ: 26494183 
DIČ: CZ26494183 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Miloš Čihák, jednatel 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85760 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a 
včas dílo „Upgrade portálu SPS, Manažeru OOP a publikace dat – část II.“, a to 
dle Technické specifikace uvedené v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a závazek objednatele za řádně zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  
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Článek II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na 6 měsíců. 

2. Místem plnění je budova na adrese Jankovcova 4, Praha 7 - Holešovice. 

3. Vzájemný styk mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
kontaktních osob, jejich kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa) si 
smluvní strany vzájemně oznámí (totéž platí v případě jakékoli změny kontaktních 
osob. 

Za objednatele: 

Za zhotovitele: 

 

 

Článek III. 

Předání a převzetí díla  

1. Dílo bude objednatelem převzato na základě předávacího protokolu 
podepsaného zástupci obou smluvních stran. Součástí předání díla bude 
předání zdrojových kódů aplikace. 

2. Obsahuje-li dílo vady, které lze odstranit, může objednatel zhotoviteli stanovit 
přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.  

3. Pro vady díla a práva z vadného plnění se použijí § 2615 a násl. občanského 
zákoníku ve smyslu § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

 
 
 

Článek IV. 
Cena 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené dílo činí 435 000,- Kč 

bez DPH, což činí 526 350,- Kč včetně 21 % DPH. Položkový rozpočet ceny díla 
je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Celková cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je nepřekročitelná a jsou v ní 
zahrnuty veškeré náklady související s plněním předmětu této smlouvy. 
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Článek V. 
Platební a fakturační podmínky 

 
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně provedené plnění 

předmětu smlouvy, a to vždy až po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 
1 této smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu stanovené právními předpisy a musí být doručena na oficiální adresu 
ředitelství objednatele (reditelstvi@plavebniurad.cz). 

3. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo nebude 
správně doručena, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tím dostane do prodlení s jejím 
zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné 
faktury objednateli. 

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury min. 21 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli. 

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli řádně fakturovanou cenu bankovním 
převodem na účet uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem. Dnem platby se 
rozumí den, kdy je fakturovaná částka z účtu objednatele na tento účet odeslána. 

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy na cenu díla před jeho 
řádným zhotovením a předáním v jakékoliv formě. 

 

 
Článek VI. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 
 

1. V případě nedodržení stanoveného termínu řádného plnění díla objednateli, a to  
i v případě jeho nepřevzetí z titulu vad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury, je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den 
prodlení. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode 
dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani 
povinnost zhotovitele řádně dokončit plnění předmětu smlouvy, popř. odstranit 
vady. 

 
 

Článek VII. 
Další ujednání 

 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou 

k zabezpečení řádného plnění předmětu smlouvy a včas mu předat veškeré 
potřebné informace provedení díla. 
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2. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné 
zájmy objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost týkajících se údajů souvisejících  
s předmětem činnosti objednatele. Poruší-li tuto mlčenlivost, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

4. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména 
občanským zákoníkem. 

 

 
Článek VIII. 

Ukončení smlouvy 

 
1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) písemným odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran za 
podmínek uvedených v ustanovení § 2002 a násl. občanského zákoníku 
v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, 

b) písemnou dohodou smluvních stran dle ustanovení § 1981 občanského 
zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku 
stanovenému v této dohodě, jinak ke dni uzavření takové dohody, 

c) písemným odstoupením od smlouvy objednatelem pro porušení smluvní 
povinnosti ze strany zhotovitele v případě prodlení zhotovitele delší než 10 
pracovních dnů s plněním díla nebo neodstranění vad ve lhůtě dle čl. V. 

d) písemnou výpovědí kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu. 
Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 
straně. 

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

3. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí není dotčen případný nárok na 
náhradu škody, ani právo na zaplacení smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy. 

 

 

Článek IX. 

Kybernetická a informační bezpečnost 

 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pracuje v režimu ochrany dat podle 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a 
vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v 
oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické 
bezpečnosti). 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se na něho začínají vztahovat 

ustanovení zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a objednatel má právo 
vyžadovat informace a součinnost zhotovitele v rámci ustanovení těchto předpisů. 

 

 
Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

2. Osoby jednající jménem smluvních stran (za smluvní strany) prohlašují, že 
mají veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této smlouvy, a že tudíž 
tato smlouva zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých smluvních 
stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Státní plavební správa bezodkladně po 
uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 
vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy bude Státní plavební 
správa bezodkladně informovat druhou smluvní stranu. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 
devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku 
s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, číslo účtu, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 

7. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se 
stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými 
podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým 
razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato smlouva 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve 
čtyřech (4) vyhotoveních, ve dvou (2) vyhotoveních pro objednatele a dvě (2) 
obdrží zhotovitel. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím 
základě se řídí Občanským zákoníkem. 
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V Praze dne                                        V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
 
 .........................................   ..........................................  
 za zhotovitele za objednatele 
 Miloš Čihák Mgr. Klára Němcová 
 jednatel Movisio s.r.o.   vedoucí služebního úřadu  
  - ředitelka 
  Státní plavební správy 
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Příloha č. 1 

Technická specifikace díla 

Upgrade portálu SPS, Manažeru OOP a publikace dat – část II. (SPS – 
Programové vybavení 2024) 
 
Upgrade správy obsahu (CMS) webového portálu SPS, modernizace designu 
stránek dle doporučení Ministerstva vnitra, prezentace základních služeb úřadu – 
správní úřad, doklady plavidel, doklady osob, dozor na vodní cesty a dozor na 
plavbu, zavedení jednotného grafického prvku napříč aplikacemi ve správě SPS, 
rozšíření dostupnosti přes reverzní proxy servery, napojení na doménu sps.gov.cz, 
zvýšení zabezpečení přístupu k obsahu a správě obsahu (CMS) a přístupu ke 
službám dle nejnovějších bezpečnostních standardů, rozšíření napojení na interní 
služby IS SPS – akce II. část. 
Upgrade navazuje na realizaci akce I. část Upgrade správy Opatření obecné povahy, 
Návrhů opatření obecné povahy a Informací SPS, napojení na referenčních dat (NTS 
Reference tables). 
 
Následuje podrobný popis jednotlivých částí realizace upgrade Manažeru OOP a 
publikace Informací: 
 

Bod realizace Podrobný popis Popis plnění 

a. Vývojové 
prostředí (rnd) 
portálu SPS 

Implementace vývojového prostředí 
pro instalaci a konfiguraci serveru a 
služeb CMS a portálu SPS. Prostředí 
zajišťuje dodavatel. 

Vytvoření 
vývojového prostředí 
portálu SPS pro 
instalaci a 
konfiguraci serveru a 
služeb CMS a 
portálu SPS.  
 

b. Testovací 
prostředí (test) 
portálu SPS 

Implementace testovacího prostředí 
pro instalaci a konfiguraci serveru a 
služeb CMS a portálu SPS. Prostředí 
pro instalaci zajišťuje zadavatel. 

Vytvoření 
testovacího prostředí 
portálu SPS u 
zadavatele pro 
instalaci a 
konfiguraci serveru a 
služeb CMS a 
portálu SPS.  
 

c. Produkční 
prostředí (prod) 
portálu SPS 

Implementace produkčního prostředí 
pro instalaci a konfiguraci serveru a 
služeb CMS a portálu SPS. Prostředí 
pro instalaci zajišťuje zadavatel. 

Vytvoření 
produkčního 
prostředí portálu 
SPS u zadavatele 
pro instalaci a 
konfiguraci serveru a 
služeb CMS a 
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portálu SPS.  
 
 

d. Zabezpečení 
systému 

Pro jednotlivá prostředí zajistit: 
1. Instalace a konfigurace 

síťových pravidel, konfigurace 
a zabezpečení OS a nastavení 
přístupových práv k souborům 
a skriptům. 

2. Nastavení firewallových 
pravidel OS. 

3. Konfigurace http-proxy pro 
testovací a produkční 
prostředí, generování HTTPS 
certifikátů. 

4. Nastavení firewallových a 
routovacích pravidel. 

5. Instalace a nastavení 
podpůrných služeb pro chod 
systému a aplikace. 

6. Napojení systému na 
monitoring Zabbix a další 
služby pro monitoring provozu 
aplikace. 

Zajištění: 1. Instalace 
a konfigurace 
síťových pravidel, 
konfigurace a 
zabezpečení OS a 
nastavení 
přístupových práv k 
souborům a 
skriptům.  
2. Nastavení 
firewallových 
pravidel OS 
testovacího a 
produkčního 
prostředí.  
3. Konfigurace http-
proxy pro testovací a 
produkční prostředí, 
generování HTTPS 
certifikátů, 
konfigurace 
serverových služeb z 
playbooku.  
4. Nastavení 
firewallových a 
routovacích pravidel 
pro provoz 
testovacího a 
produkčního 
prostředí a vazeb na 
externí zdroje dat a 
služeb.  
5. Instalace a 
nastavení 
podpůrných služeb 
pro chod systému a 
aplikace.  
6. Napojení systému 
na monitoring Zabbix 
a další služby pro 
monitoring provozu 
aplikace – instalace 
a konfigurace Zabbix 
agenta  
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e. Upgrade portálu 
SPS a správy 
obsahu CMS 

Upgrade správy obsahu (CMS) 
webového portálu SPS, modernizace 
designu stránek dle doporučení 
Ministerstva vnitra, prezentace 
základních služeb úřadu – správní 
úřad, doklady plavidel, doklady osob, 
dozor na vodní cesty a dozor na 
plavbu, zavedení jednotného 
grafického prvku napříč aplikacemi 
ve správě SPS. 
- Nová vizuální struktura informací 
portálu SPS – vazba na základní 
činnosti úřadu – správní úřad, 
doklady plavidel, doklady osob, dozor 
na vodní cesty a dozor na plavbu. 
- Na základě důkladné analýzy 
současného stavu bude proveden 
upgrade frontendu veřejné části 
portálu SPS, který bude zahrnovat 
zavedení nových funkcí, optimalizaci 
výkonu a posílení zabezpečení pro 
efektivnější publikaci obsahu. 
- Vedení historie změn obsahu a 
možnost porovnání mezi 
publikovanými verzemi (publikovaná 
verze, přechozí verze obsahu). 

Realizace upgrade 
správy obsahu 
(CMS) webového 
portálu SPS,  
modernizace 
designu stránek 
(frontend) dle 
doporučení 
Ministerstva vnitra, 
vytvoření struktury 
prezentace 
základních služeb 
úřadu – správní 
úřad, doklady 
plavidel, doklady 
osob, dozor na vodní 
cesty a dozor na 
plavbu, zavedení 
jednotného 
grafického prvku 
napříč aplikacemi ve 
správě SPS.  
Pro realizaci budou 
použity 
nejmodernější verze 
programovacích 
jazyků a bude kladen 
důraz na čistotu 
kódu.  
Bude realizována:  
- Nová vizuální 
struktura informací 
portálu SPS – vazba 
na základní činnosti 
úřadu – správní 
úřad, doklady 
plavidel, doklady 
osob, dozor na vodní 
cesty a dozor na 
plavbu.  
- Na základě 
důkladné analýzy 
současného stavu 
bude proveden 
upgrade frontendu 
veřejné části portálu 
SPS, který bude 
zahrnovat zavedení 
nových funkcí, 
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optimalizaci výkonu 
a posílení 
zabezpečení pro 
efektivnější publikaci 
obsahu.  
- Vedení historie 
změn obsahu a 
možnost porovnání 
mezi publikovanými 
verzemi (publikovaná 
verze, předchozí 
verze obsahu).  
 
 
 

f. Upgrade aplikace 
Manažer OOP 

Upgrade aplikace Manažeru OOP, 
rozšíření nástrojů pro automatické 
zpracování dat, upgrade výběru 
plavebních objektů. 

Realizace upgrade 
aplikace Manažeru 
OOP, rozšíření 
nástrojů pro 
automatické 
zpracování dat, 
upgrade výběru 
plavebních objektů. 
Jedná se o navázání 
na realizaci akce I. - 
upgrade Manažeru 
OOP.  
 

g. Upgrade 
aplikace CMS 
 

Na základě důkladné analýzy 
současného stavu bude proveden 
upgrade pro aplikaci pro správu 
obsahu (CMS), který bude zahrnovat 
zavedení nových funkcí, optimalizaci 
výkonu a posílení zabezpečení pro 
efektivnější správu obsahu a její 
publikaci pro interní potřeby. 

Realizace upgrade 
pro aplikaci pro 
správu obsahu 
(CMS), který bude 
zahrnovat zavedení 
nových funkcí, 
optimalizaci výkonu 
a posílení 
zabezpečení pro 
efektivnější správu 
obsahu a její 
publikaci pro interní 
potřeby dle analýzy 
současného stavu.  
 

h. Upgrade nástroje 
pro synchronizaci 
interních dat 

Upgrade nástroje pro synchronizaci 
dat s Informačních systémem SPS. 
Obousměrná synchronizace dat mezi 
systémy skrze datovou sběrnici OOP. 

Realizace upgrade 
nástroje pro 
synchronizaci dat s 
Informačních 
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systémem SPS. 
Obousměrná 
synchronizace dat 
mezi systémy skrze 
datovou sběrnici 
OOP dle získaných 
podkladů a 
požadavků z akce I.  

i. Upgrade nástroje 
pro synchronizaci 
referenčních dat 

- Upgrade nástroje pro synchronizaci 
a konzistenci referenčních dat 
plavebních objektů (data systému 
GIS SPS). 
- Systém bude sledovat změny dat 
na straně datové sběrnice a 
automaticky zpracovávat v rámci 
Manažeru OOP. 
- Transformace a korekce formátů 
dat. 

Bude dodáno.  
Upgrade nástroje pro 
synchronizaci a 
konzistenci 
referenčních dat 
plavebních objektů 
(data systému GIS 
SPS).  
- Systém bude 
sledovat změny dat 
na straně datové 
sběrnice a 
automaticky 
zpracovávat v rámci 
Manažeru OOP.  
- Transformace a 
korekce formátů dat.  

j. Nástroje pro 
monitoring systému 
a provozu aplikací 
a služeb 

Vytvoření nástrojů (agentů) pro 
napojení stavových dat systémy, 
služeb a aplikací na monitoring 
Zabbix a další monitorovací systémy 
vyhodnocující stav provozu služeb. 

Bude dodáno.  
Vytvoření nástrojů 
(agentů) pro 
napojení stavových 
dat systémy, služeb 
a aplikací na 
monitoring Zabbix a 
další monitorovací 
systémy 
vyhodnocující stav 
provozu služeb  

k. Upgrade 
frontend – veřejná 
část úřední desky 
na portálu SPS 

Upgrade frontend úřední desky, který 
bude zahrnovat zavedení nových 
funkcí, optimalizaci výkonu a posílení 
zabezpečení pro efektivnější 
publikaci informací na úřední desce. 

Bude dodáno.  
Upgrade frontend 
úřední desky, který 
bude zahrnovat 
zavedení nových 
funkcí, optimalizaci 
výkonu a posílení 
zabezpečení pro 
efektivnější publikaci 
informací na úřední 
desce  
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l. Upgrade frontend 
– interní část 
portálu SPS 
(intranet) 

Upgrade zobrazení přehledu 
informací a zavedení notifikací změn 
stavu průběhu tvorby informace. 

Bude dodáno.  
Upgrade zobrazení 
přehledu informací a 
zavedení notifikací 
změn stavu průběhu 
tvorby informace  

m. Upgrade 
strojového rozhraní 
úřední desky 

Upgrade rozhraní pro strojové čtení 
Informací (API/WS). 
Rozdělení přístupu k datům Informací 
pro interní potřeby a veřejné aplikace 
vč. načítání dat na úřední desku. 
Interní data budou rozšířena i o 
dosud nepublikované (rozpracované) 
Informace. Zavedení přístupu ke 
strojovému rozhraní přes 
zabezpečený přístup (ověřování 
přistupující aplikace). 

Bude dodáno.  
Upgrade rozhraní  
pro strojové čtení 
Informací (API/WS).  
Rozdělení přístupu k 
datům Informací pro 
interní potřeby a 
veřejné aplikace vč. 
načítání dat na 
úřední desku. Interní 
data budou rozšířena 
i o dosud 
nepublikované 
(rozpracované) 
Informace. Zavedení 
přístupu ke 
strojovému rozhraní 
přes zabezpečený 
přístup (ověřování 
přistupující aplikace).  

n. Uživatelé a role Zavedení role správce systému 
(administrátor) umožňující kalibraci a 
konfiguraci portálu SPS. 
Zavedení role editor pro správu a 
publikaci obsahu. 

Bude dodáno.  
Zavedení role 
správce systému 
(administrátor) 
umožňující kalibraci 
a konfiguraci portálu 
SPS.  
Zavedení role editor 
pro správu a 
publikaci obsahu.  

o. Správa systému Rozhraní pro správu aplikace portálu 
SPS, přístup k editaci struktury 
obsahu, přístup k přehledu načtených 
referenčních dat z datové sběrnice, 
přístup k přehledu stavu a rolí 
načtených z Informačního systému 
SPS, přístup ke stavovým hodnotám 
služeb systému a logů. 
- Zavedení jednotného místa dat, 
konfigurací, návodů, instalací a 
konfigurací (Git). 

Bude dodáno.  
Rozhraní pro správu 
aplikace portálu 
SPS, přístup k 
editaci struktury 
obsahu, přístup k 
přehledu načtených 
referenčních dat z 
datové sběrnice, 
přístup k přehledu 
stavu a rolí 
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načtených z 
Informačního 
systému SPS, 
přístup ke stavovým 
hodnotám služeb 
systému a logů.  
- Zavedení 
jednotného místa 
dat, konfigurací,  
návodů, instalací a 
konfigurací (Git).  

p. Dokumentace 
instalace 

Dokumentace ve formátu Markdown 
popisující kroky instalace pro 
testovací a produkční prostředí. 
Dokumentace změn konfigurací 
firewallových a routovacích pravidel 
datové komunikace ve formátu 
yaml/conf. 

Bude dodáno. 
Dokumentace ve 
formátu Markdown 
popisující kroky 
instalace pro 
testovací a 
produkční prostředí. 
Dokumentace změn 
konfigurací 
firewallových a 
routovacích pravidel 
datové komunikace 
ve formátu 
yaml/conf.  

q. Dokumentace 
správy aplikací a 
monitoringu 
provozu 

Dokumentace ve formátu Markdown 
popisující přehled běžících služeb, 
postup jejich spuštění a restartování, 
postup vypnutí služeb pro plánovaný 
restart systému. 
Dokumentace ve formátu Markdown 
popisující monitoring provozu 
systémy, služeb a aplikace. 
Dokumentace ve formátu Markdown 
pro správu automatu šablon pro 
tvorbu Informace. 

Bude dodáno.  
Dokumentace ve 
formátu Markdown 
popisující přehled 
běžících služeb, 
postup jejich 
spuštění a 
restartování, postup 
vypnutí služeb pro 
plánovaný restart 
systému.  
Dokumentace ve 
formátu Markdown 
popisující monitoring 
provozu systémy, 
služeb a aplikace.  
Dokumentace ve 
formátu Markdown 
pro správu automatu 
šablon pro tvorbu 
Informace 
 



 

14 
 

r. Dokumentace pro 
uživatele (editory) a 
návody 

Dokumentace ve formátu Markdown 
a formátu PDF pro tisk na A4 (příp. 
A3) pro uživatele aplikace Manažer 
OOP, popis role referenta, vedoucího 
oddělení, ředitele pobočky/odboru a 
ředitele SPS a publikaci Informace a 
její zpětná vazba. 

Bude dodáno.  
Dokumentace ve 
formátu Markdown a 
formátu PDF pro tisk 
na A4 (příp. A3) pro 
uživatele aplikace 
Manažer OOP, popis 
role referenta, 
vedoucího oddělení, 
ředitele  
pobočky/odboru a 
ředitele SPS a 
publikaci Informace a 
její zpětná vazba 
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Příloha č. 2 
Cena zakázky dle položek 

 

Název části cena bez DPH cena s DPH 

a. Vývojové prostředí (rnd) portálu SPS 

b. Testovací prostředí (test) portálu SPS 

c. Produkční prostředí (prod) portálu SPS 

d. Zabezpečení systému 

j. Nástroje pro monitoring systému a 

provozu aplikací a služeb 

55 000,-  
 

66 550,-  
 

e. Upgrade portálu SPS a správy obsahu 

CMS 

f. Upgrade aplikace Manažer OOP 

g. Upgrade aplikace CMS 

182 000,-  
 

220 220,-  
 

h. Upgrade nástroje pro synchronizaci 

interních dat 

i. Upgrade nástroje pro synchronizaci 

referenčních dat 

m. Upgrade strojového rozhraní úřední 

desky 

n. Uživatelé a role 

o. Správa systému 

77 000,-  
 

93 170,-  
 

k. Upgrade frontend – veřejná část úřední 

desky na portálu SPS 

l. Upgrade frontend – interní část portálu 

SPS (intranet) 

53 000,-  
 

64 130,-  
 

p. Dokumentace instalace 

q. Dokumentace správy aplikací a 

monitoringu provozu 

r. Dokumentace pro uživatel (editory) a 

návody 

68 000,-  
 

82 280,-  
 

 

Celkem 

 

 

435 000,- Kč bez 
DPH 

 

 

 526 350,- Kč 

s DPH 

 




