
 

 

 

Smlouva o dílo 
na stavební práce pod názvem:  

ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 333 Čechova 449/12 397 01, Písek 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se 
zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu 
dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných. 
 

1. Smluvní strany: 
    1.1.  Objednatel: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,  
    Písek, Šobrova 111 

IČ: 60869097  

DIČ: není plátce DPH  

Sídlo: Šobrova 111, 397 01 Písek 

Telefon: +420 702 024 913 

Číslo účtu: 212462303 / 0300 

Zastoupený: Mgr. Václava Tůmová, ředitelka 

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS): Pavel Zábranský  

 

v dalším nazýván jen „objednatel“ 

 

1.2.  Zhotovitel:  KOČÍ a.s. 
IČ:                    46683046 

DIČ:   CZ46683046 

Sídlo:   K Lipám 132, 397 01 Písek 

Telefon:   382 208 202 

Peněžní ústav:  Oberbank AG 

Č. účtu:   7300003109/8040 

Zastoupený:  Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady 

 

v dalším nazýván jen „ zhotovitel “ 

 

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 

1.3. Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných: 
za objednatele: Pavel Zábranský  
tel.: 603 813 992   
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   za zhotovitele:  Radim Liška   tel.: 603 803 838        
 

2. Předmět plnění: 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dílny na místnost družiny školy v Písku. 
 
2.1 Název díla: „ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 333 Čechova 449/12 397 01, Písek“ 
 

2.2 Místo plnění: Jihočeský kraj, okres Písek, město Písek, Čechova 449/12, 397 01, Písek 
2.3 Tato Smlouva o dílo je uzavřena na základě veřejné zakázky na stavební práce zadávané 
dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a na základě 
schváleného výsledku výběrového řízení: ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 333 Čechova 
449/12 397 01, Písek 
2.5 Zhotovitel poskytne řádnou součinnost tím, že umožní vstup pověřeným osobám 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy do objektů a na pozemky dotčené Dílem a jeho realizací po dobu platnosti této 
Smlouvy. Zhotovitel uchová příslušné dokumenty o realizaci díla po dobu 10 let s tím, že 
dokumenty, které Zhotovitel předá v originálech Zadavateli, budou uchovány u Zadavatele. 
Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná v 
souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
2.6 Předmětem plnění se rozumí zhotovení stavby „ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 333 
Čechova 449/12 397 01, Písek“ a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné 
provedení díla. Součástí uvedeného díla jsou i všechny nezbytné práce a činnosti pro 
kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání. 
2.7 Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně platným 
předpisům, které souvisejí s předmětem plnění. 
2.8 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami 
odborně způsobilými.  
2.9 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v 
dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním položkového rozpočtu na předmět 
díla. 
 

3. Čas plnění: 
3.1.   Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 2 v době:   
 Zahájení plnění: 5 kalendářních dní od předání staveniště (předpoklad) 02/2025  
           Dokončení plnění: 30. 04. 2025 
           Vyklizení staveniště: do 7 dní po předání a převzetí díla. 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla 

ani do 10 kalendářních dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou o dílo, vč. jejich příloh. 

3.4. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla. 

3.5. Termín dokončení stavby (plnění) stanovený v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo 
resp. lhůta stanovená v čl. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z 
důvodů: 
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a) přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě 
se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení 
stavby.  

b) vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky považují 
smluvní strany stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle norem 
vykonávat konkrétní práce. 
 

4. Cena plnění: 
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

4.2. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo se dohodou 
smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu 
zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 
obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle čl. 2., včetně ostatních prací souvisejících 
s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

4.3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s., Brno platných pro 
příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 

 

cena v Kč bez DPH DPH 21 % cena v Kč s DPH 

                         742 894,08,- Kč 156 007,75,- Kč 898 901,84,- Kč 

 

          Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel. 
Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za zhotovení díla 
v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele nepřekročitelná. 
 

5. Fakturace a placení:   
5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za dokončené a řádně předané 

dílo bez vad a nedodělků.  
5.2. Faktura (daňový doklad) bude pořízena ve třech výtiscích a bude obsahovat všechny 

náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.3. Součástí faktury bude vždy soupis provedených prací, který odsouhlasí technický dozor 
stavebníka, pokud jej má objednatel sjednaného. 

5.4. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu. 
5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele. 

5.6. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

5.7. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč (CZK). 
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6. Způsob provádění díla:   

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, 
zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho 
činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

6.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební 
deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný 
osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným 
k provádění technického dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu 
do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Dále se do stavebního deníku 
zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, 
zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o 
kontrolách apod. 

6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování 
pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. 

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.  
6.5. Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud 

se strany nedohodnou jinak. 
6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu 
s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit 
nebude, nese riziko vzniku případných škod.  

6.7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. 
Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně 
díla.  

6.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně. 

6.9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů od 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická 
eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby 
vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního 
prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního 
povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby. 

6.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení 
výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání 
s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. 

6.12. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným 
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zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na 
dané zakázce. 

6.13. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  

• díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;   
• plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště;  
• majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo 

spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci. 
 

7. Předání a převzetí díla:   
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu díla dle článku 2. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a 
místě bez vad a nedodělků.  

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení 
díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a 
doloženy příslušnými doklady.  

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dní před termínem 
zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 
termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla. 

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma 
smluvními stranami a dodavatelem TDS, v případě, že je objednatelem sjednán. 

7.5. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí 
díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí. 
 

8. Smluvní pokuty: 
8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy 

objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 1. 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.  

8.4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení a vadu. 

8.5. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každý případ. 

8.6. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je 
objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-
li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 
1. 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady. 

8.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0, 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

8.8. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky 
zhotovitele vůči objednateli.  

8.9. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě 
smluvní pokuty druhé straně. 
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8.10. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením 
takové povinnosti. 

8.11. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 
 

9. Záruční podmínky: 
 

9.1. Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

9.2. Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. 

9.3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

9.4. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak 
se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky.  

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.6. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie 
(neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání 
díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě 
jinak.  

9.7. Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však do 30 dnů. 
V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednavatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

9.8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. 

9.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

9.10. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 
 

10. Vady díla: 
 

10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 
 

11. Všeobecná ustanovení: 
 

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních 
stran a nevyžaduje žádné další schválení. 

11.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě 
písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy 
nepovažují. 
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11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

11.4. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních 
závazků druhou stranou). 

11.5. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 
závazků zhotovitelem) především pokud: 
• zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu; 
• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované; 
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti termínu uvedeném 
v čl. 3.1. 

• zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění; 
• bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolventním řízení. 

11.6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud: 
• objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

11.7. Odstoupením od smlouvy zajikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

11.8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 
případné právní nástupce.  

11.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele 
nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést 
k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení 
a objektů. 

11.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen 
zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady 
v české řeči. 

11.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel 
použít. 

11.12. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

11.13. Dodavatel je povinen plnit zásady: významně nepoškozovat environmentální cíle, tzv. 
zásada „do no significant harm“  (dále jen DNSH). 

11.14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy. 

11.15. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku.  

11.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v 
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omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z 
vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  

11.17. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh a případných 
dodatků. 

11.18. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo 
nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních 
ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, 
neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem 
nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.  

11.19. V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi 
přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a 
příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším 
pořadovým číslem. 

11.20. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Písku dne 17.2.2025    V Písku, dne ………………… 

 

  

______ _____ 

Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady         Mgr. Václava Tůmová, ředitelka 

 

 



A B C
HSV Dodávky 50 093,42 0,00 0

Montáž 74 984,04 0,00 0

PSV Dodávky 331 869,60 0,00 0

Montáž 148 438,65 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 9 740,00 0

112 130,00

15 638,38

742 894,08 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 742 894,08

742 894,08 156 007,76 898 901,84

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Dětský domov, Mateřská škola, Základní 
škola a Pra

ATELIÉR V KÓDU s.r.o.

 

17.04.2025

60869097/

60071168/CZ60071168

72

ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 449/333

ÚPRAVÁ STÁVAJÍCÍ BYTOVÉ 
JEDNOTKY3.NP V SOULADU S 

POŽADAVKY INVESTORA

ČECHOVA 449/12, 397 01 Písek

17.02.2025

80139

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum: 19.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ing.arch. Martin ZborníkJKSO:

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava

Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.

VORN celkem

VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis



Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

60869097/

60071168/CZ60071168

72

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Dětský domov, Mateřská škola, 
Základní škola a Pra

ATELIÉR V KÓDU s.r.o.

 

17.04.2025

Ing.arch. Martin Zborník

ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 
449/333

ÚPRAVÁ STÁVAJÍCÍ BYTOVÉ 
JEDNOTKY3.NP V SOULADU S 

POŽADAVKY INVESTORA

ČECHOVA 449/12, 397 01 Písek

17.02.2025

80139 19.12.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.

Datum:JKSO:

Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava

Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 0,00



Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00Celkem ORN

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)



 

Kód Dodávka Montáž Celkem

277 180,55 115 891,41 393 071,96

61 2 008,36 16 015,61 18 023,97

64 3 916,66 9 623,14 13 539,80

714 1 405,80 21 070,20 22 476,00

735 476,04 2 723,96 3 200,00

764 5 857,19 8 320,31 14 177,50

766 254 170,96 45 647,78 299 818,73

786 8 133,94 3 849,52 11 983,46

96 1 211,61 8 640,89 9 852,50

216 912,47 132 909,66 349 822,12

0 11 136,30 3 223,70 14 360,00

34 23 193,08 19 494,44 42 687,52

725 21 542,11 13 119,89 34 662,00

726 267,00 0,00 267,00

771 4 643,12 5 384,97 10 028,08

776 8 940,70 2 710,28 11 650,98

781 6 535,55 6 862,22 13 397,77

784 5 340,00 23 882,64 29 222,64

785 14 557,19 17 058,73 31 615,92

94 711,26 1 309,75 2 021,02

95 182,82 12 405,83 12 588,65

97 52,33 1 470,67 1 523,00

H01 0,00 10 449,24 10 449,24

M21 4 570,00 8 820,00 13 390,00

M65 3 111,00 3 720,00 6 831,00

S 0,00 2 997,30 2 997,30

M 112 130,00 0,00 112 130,00

742 894,08

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 449/333

ÚPRAVÁ STÁVAJÍCÍ BYTOVÉ JEDNOTKY3.NP V 
SOULADU S POŽADAVKY INVESTORA

ČECHOVA 449/12, 397 01 Písek

80139

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

60 dní

17.02.2025

17.04.2025

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Pra

ATELIÉR V KÓDU s.r.o.

 

Ing.arch. Martin Zborník

 

19.12.2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zkrácený popis
Náklady (Kč)

výměna vnějších oken a dveří
Úprava povrchů vnitřní
Výplně otvorů
Izolace akustické a protiotřesová opatření
Otopná tělesa
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Čalounické úpravy
Bourání konstrukcí
Nezařazeno
Všeobecné konstrukce a práce
Stěny a příčky
Zařizovací předměty
Instalační prefabrikáty
Podlahy z dlaždic místnost 330 a 331
Podlahy povlakové
Obklady (keramické)
Malby

Tapetování
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Budovy občanské výstavby
Elektromontáže
Elektroinstalace

Přesuny sutí
Ostatní materiál

Celkem:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   277 180,55 115 891,41 393 071,96

61    2 008,36 16 015,61 18 023,97

1 612409991R00 m 78,28 192,00 756,43 14 273,33 15 029,76 RTS II / 2024

2 610991002R00 m 58,71 51,00 1 251,93 1 742,28 2 994,21 RTS II / 2024

64    3 916,66 9 623,14 13 539,80

3 641960000R00 m 78,28 35,00 311,76 2 428,04 2 739,80 RTS II / 2024

4 641952341R00 kus 9,00 800,00 2 449,24 4 750,76 7 200,00 RTS II / 2024

5 641952451R00 kus 3,00 1 200,00 1 155,65 2 444,35 3 600,00 RTS II / 2024

Varianta:

714    1 405,80 21 070,20 22 476,00

6 714142132R00 kus 4,00 5 619,00 1 405,80 21 070,20 22 476,00 RTS II / 2024

735    476,04 2 723,96 3 200,00

7 735151831R0A kus 1,00 3 200,00 476,04 2 723,96 3 200,00 RTS II / 2024

Varianta:

764    5 857,19 8 320,31 14 177,50

8 764510910R00 m 10,70 1 325,00 5 857,19 8 320,31 14 177,50 RTS II / 2024

766    254 170,96 45 647,78 299 818,73

9 766670029RA1 m2 28,15 8 914,00 232 641,26 18 287,84 250 929,10 RTS II / 2024

Varianta:

10 766620024RA0 kus 12,00 2 163,00 13 495,98 12 460,02 25 956,00 RTS II / 2024

11 766000101VD m 10,00 350,00 0,00 3 500,00 3 500,00 RTS II / 2024

12 766690010RAB m 8,00 712,00 3 515,58 2 180,42 5 696,00 RTS II / 2024

Varianta:

13 998766102R00 t 1,17 1 622,00 0,00 1 891,54 1 891,54 RTS II / 2024

14 766825121R00 kus 1,00 2 500,00 10,34 2 489,66 2 500,00 RTS II / 2024

15 766670029RA2 m2 7,10 1 317,00 4 507,80 4 838,29 9 346,09 RTS II / 2024

Varianta:

786    8 133,94 3 849,52 11 983,46

16 786622211RT2 m2 25,34 473,00 8 133,94 3 849,52 11 983,46 RTS II / 2024

Varianta:

96    1 211,61 8 640,89 9 852,50

17 968083003R00 m2 28,15 350,00 1 211,61 8 640,89 9 852,50 RTS II / 2024

   216 912,47 132 909,66 349 822,12

0    11 136,30 3 223,70 14 360,00

18 070212308RA0 kus 1,00 14 360,00 11 136,30 3 223,70 14 360,00 RTS II / 2024

Rozměry
Náklady (Kč)

výměna vnějších oken a dveří
Úprava povrchů vnitřní
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 449/333

ÚPRAVÁ STÁVAJÍCÍ BYTOVÉ JEDNOTKY3.NP V SOULADU S POŽADAVKY INVESTORA

ČECHOVA 449/12, 397 01 Písek

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Pra

ATELIÉR V KÓDU s.r.o.

 

Ing.arch. Martin Zborník

Zkrácený popis / Varianta

80139

60 dní

17.02.2025

17.04.2025

19.12.2024

šířka 30 cm

Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm
Výplně otvorů
Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou
Osazení rámů okenních, plocha do 4 m2
Osazení rámů okenních, plocha do 10 m2
balkonové dveře a sdružené okno
Izolace akustické a protiotřesová opatření
Akustické vylepšení oken
Otopná tělesa
Demontáž a zpětná montáž otopných těles panelových třířadých, délky do 1500 mm
v místnosti 336
Konstrukce klempířské
Oprava oplechování parapetů Cu,rš 65 mm
Konstrukce truhlářské
Okno a balkonové dveře plastové viz specifikace D1.1.8
izolační trojsklo, venkovní modrá Uw max 0,71 W/m2K
Montáž oken
Demontáž parapetních desek š.do 30 cm
Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
Demontáž a zpětná montáž vestavěné skříně policové u balkonových dveří
UV transparentními folie na okna místností 336, 337, 338
celoplošné fólie s útlumem min 60% v letních měsících
Čalounické úpravy
Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely stříbrné 16 ks
včetně dodávky žaluzie do každé tabule
Bourání konstrukcí
Vybourání plastových oken do 4 m2
Nezařazeno
Všeobecné konstrukce a práce
Dveře vnitřní dřevěné šířky 800 mm, obložková zárubeň, kování, přechodová lišta



Varianta:

34    23 193,08 19 494,44 42 687,52

19 342013125R00 m2 10,23 3 852,00 22 533,83 16 883,68 39 417,52 RTS II / 2024

20 340300011RA0 m2 1,00 3 270,00 659,25 2 610,75 3 270,00 RTS II / 2024

725    21 542,11 13 119,89 34 662,00

21 725290020RA0 kus 1,00 600,00 0,00 600,00 600,00 RTS II / 2024

22 725200030RA0 kus 1,00 3 850,00 1 344,08 2 505,92 3 850,00 RTS II / 2024

Varianta:

23 725100001RA0 kus 1,00 4 899,00 3 513,93 1 385,07 4 899,00 RTS II / 2024

24 725200010RA0 kus 2,00 3 850,00 3 037,67 4 662,33 7 700,00 RTS II / 2024

25 725290010RA0 kus 1,00 362,00 0,00 362,00 362,00 RTS II / 2024

26 725100023RA0 kus 1,00 15 426,00 13 646,43 1 779,57 15 426,00 RTS II / 2024

Varianta:

27 725119401R00 soubor 1,00 1 825,00 0,00 1 825,00 1 825,00 RTS II / 2024

726    267,00 0,00 267,00

28 2869676110 kus 1,00 267,00 267,00 0,00 267,00 RTS II / 2024

771    4 643,12 5 384,97 10 028,08

29 771101121R00 m2 3,54 42,00 0,00 148,47 148,47 RTS II / 2024

30 771101115R00 m2 3,54 554,00 0,00 1 958,39 1 958,39 RTS II / 2024

31 771575118R00 m2 3,54 751,00 518,31 2 136,48 2 654,79 RTS II / 2024

32 771549792R00 m2 3,54 160,00 0,00 565,60 565,60 RTS II / 2024

33 771579791R00 m2 3,54 78,00 0,00 275,73 275,73 RTS II / 2024

34 771579795R00 m2 3,55 19,50 69,13 0,00 69,13 RTS II / 2024

35 24592201 kg 0,47 132,60 62,34 0,00 62,34 RTS I / 2024

36 24551420 kg 29,46 29,00 854,26 0,00 854,26 RTS I / 2024

37 597816VD m2 3,92 800,00 3 139,08 0,00 3 139,08 RTS II / 2024

38 998771101R00 t 0,03 10 000,00 0,00 300,30 300,30 RTS II / 2024

776    8 940,70 2 710,28 11 650,98

39 776570020RAA m2 8,34 1 397,00 8 940,70 2 710,28 11 650,98 RTS II / 2024

Varianta:

781    6 535,55 6 862,22 13 397,77

40 781101210RT1 m2 7,78 48,00 141,05 232,21 373,26 RTS II / 2024

Varianta:

41 781475120R00 m2 7,78 1 622,00 6 011,49 6 601,66 12 613,16 RTS II / 2024

42 781497131RS2 m 0,95 433,00 383,01 28,34 411,35 RTS I / 2024

Varianta:

784    5 340,00 23 882,64 29 222,64

43 784111701R00 m2 20,47 22,00 67,23 383,02 450,25 RTS II / 2024

44 784115712R00 m2 20,47 82,00 435,04 1 243,17 1 678,21 RTS II / 2024

45 784115322R00 m2 318,77 72,00 3 567,50 19 383,58 22 951,08 RTS II / 2024

Varianta:

46 784011221RT2 m2 159,35 26,00 1 270,23 2 872,87 4 143,10 RTS II / 2024

Varianta:

785    14 557,19 17 058,73 31 615,92

47 785411800R00 m2 27,81 111,00 0,00 3 086,91 3 086,91 RTS II / 2024

48 785411132R00 m2 45,90 290,00 1 588,18 11 722,82 13 311,00 RTS II / 2024

49 785918100R00 m2 27,81 25,00 25,36 669,89 695,25 RTS II / 2024

50 785918200R00 m2 45,90 22,40 123,78 904,38 1 028,16 RTS II / 2024

Varianta:

součástí nábytky viz návrh interiéru

Dveře D02 - do místnosti 336
Stěny a příčky
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť., MA 12,5 mm
Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná
Zařizovací předměty
Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol
Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo

Podlahy povlakové

Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka
Montáž zařizovacích předmětů - klozet
Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže
Klozet se zazděnou nádržkou + předstěna dodávka + montáž
 Modul pro závěsné WC PRO WC SYSTEM  + PANEL SET + zařizovací předmět
Montáž předstěnových systémů pro zazdění
Instalační prefabrikáty
Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC
Podlahy z dlaždic místnost 330 a 331
Provedení penetrace podkladu
Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm + obklad rozebraných předstěn
Příplatek za podlahy v omezeném prostoru
Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
penetrační nátěr bal. po 12 kg
Hmota nivelační
Dlažba keramická dle výběru investora
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Napuštění podkladu v. do 3,8 m

Podlaha povlaková textilní lepená, soklík
koberec místnost 336 barvu upřesní architekt, Třída zátěže 23, střižený vlas výšky 7 mm,, Hustota vlasu min 141700 bodů/m2 gramáž min 1500 g/m2 , Příležitostné používání kolečkové židle
Obklady (keramické)
Penetrace podkladu pod obklady

penetrační nátěr Primer G
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 300 x 600 mm
Lišta nerezová ukončovacích k obkladům
profil RIA, pro tloušťku obkladu 10 mm
Malby

Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x
Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x
Malba bílý, barva, bez penetrace, 2 x
Celá bytová jednotka
Zakrytí předmětů, včetně odstranění
včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm
Tapetování
Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m
Lepení tapet vinylov.se vzorem na stěnu do v. 3,8m
Obroušení podkladu pod tapety do výšky 3,8 m

varianta Koramexem L



51 785410010RA0 m2 45,90 294,00 12 819,87 674,73 13 494,60 RTS II / 2024

94    711,26 1 309,75 2 021,02

52 941955002R00 m2 10,23 197,50 711,26 1 309,75 2 021,02 RTS II / 2024

95    182,82 12 405,83 12 588,65

53 952901111R00 m2 159,35 79,00 182,82 12 405,83 12 588,65 RTS II / 2024

97    52,33 1 470,67 1 523,00

54 974054723R00 kus 1,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 RTS II / 2024

55 971033521R00 m2 1,00 323,00 52,33 270,67 323,00 RTS II / 2024

H01    0,00 10 449,24 10 449,24

56 998011002R00 t 5,22 2 000,00 0,00 10 449,24 10 449,24 RTS II / 2024

M21    4 570,00 8 820,00 13 390,00

57 429148041 kus 1,00 4 570,00 4 570,00 0,00 4 570,00 RTS II / 2024

58 210290751R00 kus 1,00 2 320,00 0,00 2 320,00 2 320,00 RTS II / 2024

59 222611231R00 kus 1,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 RTS II / 2024

M65    3 111,00 3 720,00 6 831,00

60 900      R24 h 5,00 800,00 1 200,00 2 800,00 4 000,00 RTS II / 2024

61 650101521R00 kus 2,00 320,00 0,00 640,00 640,00 RTS II / 2024

62 650801113R00 kus 1,00 280,00 0,00 280,00 280,00 RTS II / 2024

63 3481410803 kus 1,00 1 911,00 1 911,00 0,00 1 911,00 RTS II / 2024

S    0,00 2 997,30 2 997,30

64 979011211R00 t 1,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 RTS II / 2024

65 979082213R00 t 0,05 282,00 0,00 15,44 15,44 RTS II / 2024

66 979082219R00 t 0,77 13,60 0,00 10,42 10,42 RTS II / 2024

67 979087212R00 t 0,05 422,00 0,00 23,10 23,10 RTS II / 2024

68 979093111R00 t 65,94 14,00 0,00 923,16 923,16 RTS II / 2024

69 979999997R00 t 0,05 460,00 0,00 25,18 25,18 RTS II / 2024

M    112 130,00 0,00 112 130,00

70 551373403 soubor 1,00 12 420,00 12 420,00 0,00 12 420,00 RTS II / 2024

71 55137342 kus 8,00 2 095,00 16 760,00 0,00 16 760,00 RTS II / 2024

72 V01 kus 1,00 82 950,00 82 950,00 0,00 82 950,00 RTS II / 2024

742 894,08

Poznámka:

Svítidlo interiérové stropní LED přisazené, stmívatelné, chromatické, kruhové DN 38 mm

Tapety lepené, na stěnách LAVMI různé vzory
Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.1 m2
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC
Budovy občanské výstavby
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
Elektromontáže
Ventilátor do WC s předním panelem, časovým spínačem a kuličkovými ložisky
Montáž ventilátoru do 1,5 kW

Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, ventilátorů, 1f, exter. ovládání, poruch, do 1 kW

Elektroinstalace

HZS - elektroinstalatérské práce + materiál
Montáž LED svítidla stropního přisazeného
Demontáž svítidla stropního přisazeného

Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (za dalších 14 km)
Nakládání suti na dopravní prostředky

Vestavěná skříň v předsíni bílá
Celkem:

Uložení suti na skládku
Poplatek za skládku suti
Ostatní materiál
Dodávka a montáž regulace topného systému - Termostat prostorový digitální bezdrátový řiditelný 
přes Wifi, nastavitelný týdenní režim,
Hlavice termostatická bezdrátová centrálně řiditelná


