Smlouva o dílo
Evidenční číslo 20170077

dle š 2586 a násl. zákona Č.89/2012Sb.Občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Základní škola Jana Wericha

Se sídlem: Španielova l9/l]l l. 163 00 Praha 6 - Řepy
Zastoupena: Mgr. Zuzanou Maitinovskou, ředitelkou

kontaktní telefon: 606 581 392 IČ: 48133884
Bankovní spojení: Ceska spořitelna a.s.
Císlo účtu:

Kontaktníosoba : ose alia ač_technikOŠK |

(dále jen objednatel)

B&P INTERIÉRY s.r.o.
Se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupena: David Blažel<.jednatcl
IČ: 25392077
DIČ: czzs392077
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: „
Zapsaná v OR u Krajs e 10soucu v stravě. oddíl C. vložka 18043
Kontaktní osoba:

(dále jen zhotovitel)

II.

UJ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel se zavazuje. že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá a odevzdá stavební dílo specifikované v čl. Ill. této smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo. kteréje předmětemtéto smlouvy převezme, zaplatí zajeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení vyplývající z této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že předmětplnění poskytne řádně a včas.
Podkladem pro uzavření smlouvyjsou zadávací podmínky objednatele uplatněné &27 písm. b) zákona č. 134/2016Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Tyto podmínky jsou pro zhotovitele závazné.

111. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětemplnění ze strany zhotovitele je provedení díla dle zadávacích podkladů objednavatele,tj.: „Oprava podlahových krytin v objektu ZŠ Jana Wericha —pavilon A“ dle nabídky.
0 dle výkazu výměr
. konzultací s objednavatelem při prohlídce stavby

Nabídka zhotovitele je zpracována dle dohody s objednavatelem v rozsahu položkového rozpočtu.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu stanovenémnabídkou zhotovitele, výkazem výměr a zadávací dokumentace objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadnéjakosti. z nových materiálů podle technologických a pracovních postupu vyplývajících ze zadávací dokumentace objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČN a platných předpisů týkajících se předmětudíla. včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel do stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován.

IV. MÍSTOPLNĚNÍ

ZŠ Jana Wericha. Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 - Řepy

v. ČAS PLNĚNÍ

1. Zahájení prací:
2. Dokončení (Předání díla): 1\lLu. „\'\1l\.)O

v1. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednánajako cena smluvní, vztahující se k předmětu díla a termínu realizace dle této SOD. Zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla.
Rekapitulace ceny díla:
Cena celkem bez DPH 322 369,85 Kč
DPH 67 697,67 Kč
Celkem s DPH 390 067,52 Kč

Tato cenaje shodná s nabídkovou cenou a to cena nejvýše přípustná. Tuto cenuje možné překročit nebo snížit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.
Úprava smluvních cen v průběhu realizace stavby je možná:
-v případě objednatelem odsouhlascného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr ajsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce, méněpráce)

%

—dojde-like změně projektu či rozsahu prací vymezených zadávacími podmínkami na základě požadavků objednatele. nebo průběhem výstavby.
- úprava sjednanéceny díla ajeho částí v průběhu realizace stavby včetně stanovení konečné ceny musí být stanovena dohodou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

Jakékoliv použití náhradních materiálůjiných technologií a případné nutné práce nad rámec SOD je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem. Pokud práce nad rámec SOD provede zhotovitel bez předchozího projednání a odsouhlasení objednatele.není tento povinen provedené vícepráce zaplatit.

vn. FINANCOVÁNÍ

1. Realizace díla bude uhrazena na základě faktur, které budou doloženy soupisem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.Prováděné práce budou fakturovány do výše 80% celkové ceny díla. Zbývajících 20% ceny díla bude objednatelemuhrazeno do 21 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebránících užívání díla.
Zadavatel neposkytuje zálohy. faktury zhotovitele budou objednatelem propláceny převodními příkazy na účet zhotovitele do 21-tí dnů od datajejích obdržení objednatelem. Při zpoždění platby objednatele. delším než 1měsíce, může zhotovitel přerušit provádění díla, popř. odstoupit od smlouvy.

3. Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení a pořadové číslo faktury
- číslo smlouvy objednatele
— název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran
— údaj o zápisu firmy v OR
- bankovní spojení —číslo účtu
- předmět díla a rozsah provedených prací
— celkovou částku k úhradě bez DPH
- sazbu daně
- celkovou částku vč. DPH
- datum vyhotovení, odeslání, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění
- razítko a podpis
— přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací, odsouhlasený
objednatelem, u konečné faktury zápis o předání a převzetí

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude obsahovat náležitostiv tétosmlouvěuvedené,objednatelje oprávněnvrátitji zhotovitelik přepracování nebo doplnění, v takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

4. Pokud objednatel bude požadovat provedení prací. neobsažených ve smlouvě (PD), nebo bude požadovatjinou kvalitu prací a dodávek, nežje uvedeno v PD, dojde ke změně ceny. Ke změně ceny dojde i v případě změny technického a technologického řešení stavby. Požadované změny velkého rozsahu musí být specifikovány zápisem ve stavebním

3

deníku. Rozdíly budou oceněny Stejnějako práce ve smlouvě. Vícepráce a změny je možno realizovat až po písemném souhlasu objednatele (technické řešení a ceny).
Konečná faktura bude vyhotovena a objednateli předložena po ukončení a předání díla a odstranění všech vad a nedodělků, nebránících užívání díla, zjištěných při předávání a přejímání stavby.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

l.

IX.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem, dohodnutém v této smlouvě, a
to na svůj náklad a nebezpečí. Případné poškození nepředanéhoa nepřevzatého předmětu díla ponese na svůj náklad zhotovitel.
Stavební a technologické práce budou realizovány v souladu s obecně platnými předpisy
pro výstavbu, platnými v době zpracování projektové dokumentace a realizace stavby. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o provádění prací, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací ajejich jakosti, změny a odchylky od projektové dokumentace. Objednatel sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Deník bude stále na stavbě,
Zhotovitel nese zodpovědnost za vykonávání stavebních prací svými pracovníky. Přitom musí dodržovat zákonné a místní předpisy. týkající se ekologických a hygienických pravidel, jakož i předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění stavebních prací. Zodpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel odpovídá zato, že nenaruší pořádek a čistotu okolí objektu, zejména v části, kde je bezprostřední kontakt s plochami přístupnými veřejnosti. Zabezpečí staveniště a zamezí přístupu nepovolaných osob.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděnéjeho subdodavateli. Seznámí je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací,jakož i věcným a časovým harmonogramem prací. Zhotovitel zabezpečí funkcí vyššího dodavatele stavby. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat a svoji činnost koordinovat se všemi účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro přípravu, realizaci a zprovoznění stavby.
Práce, které vykazují již v průběhujejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technickeho dozoru) bez zbytečného odkladu napravit. Zhotovitel je pojištěn proti odpovědnosti za škody a Živelným pohromám. Dílo bude včasně zajištěno proti škodám včetně nepřetržitého komplexního a úplného pojištění všezahrnující pojistkou proti jakýmkoliv ztrátám, škodám až do doby ukončení stavby. Po dobu provádění díla nese zhotovitel zodpovědnost za škodyjím způsobené na díle v plném rozsahu.
Zhotovitel dostane klíče od objektu ke dni zahájení prací. Od tohoto dne po celou dobu stavby zhotovitel zodpovídá L'lluzamčení budovy.

POVINNOSTI OBJEDNA TELE

Objednatel nesmí bez předchozí dohody se zhotovitelem užívat stavební dílo, které mu nebylo odevzdáno ajím převzato.
Objednatel určí zhotoviteli nr'sto napojení na zdroje médií.
Objednatel předá zhotoviteli staveništěprosté nároku třetích osob do zahájení díla. Hranice staveniště přesně vymezí. O předání staveniště bude sepsánzápis.
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí díla na celý požadovaný rozsah a po celou dobu realizace.

5. Objednatel dále zajistí šatnu,WC a sklad materiálů zhotovitele.
6. Objednatel umožní vjezd mechanizmů zhotovitele ajeho subdodavatelů do areálu
objednatele.

x. VYŠŠÍMOC

Vyšší mocí, při které není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvyjsou:
. zastavení stavby z moci úřední, přičemž jde o zhotovitelem nezaviněný úřední zásah
. živelné události, jako např. průtrž mračen,povodeň, požár, otřesy s posuvy půdy
apod.
2. Čas plnění se automaticky prodlouží o dobu trvání vyšší moci uvedené v odst. 1 a o dobu přiměřenou k odstraněníjejich následků s připočtením doby pro znovuzahájení prací a
s event.potřebným posunutím vzhledem k nepříznivému ročnímu období.

y_n

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provest dílo ukončenímjeho předmětu v souladu
s podmínkami smlouvy ajeho předáním objednateli v dohodnutém termínu.
2. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsánzápis, ve kterém budou
uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla, s termíny jejich odstranění a stanovisko objednatele,že stavební dílo přejímá.
3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, má však právo
převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.
4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu,je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

Zásady přejímacího řízení:
. zhotovitel písemně oznámí objednateli termín předání díla
o stavební dílo, jehož vady brání uvedení do užívání a které nelze podle 5 82 stavebního
zákona kolaudovat, nebude převzato

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto doklady:
o stavební deník, atesty výrobků, předepsanérevizní zprávy
. zprávu o realizovaných kontrolách \j'TObkůa prováděných zkouškách

Objednatel připraví pro přejímací řízení veškeré doklady, a to zejména zprávu svého stavebního dozoru.

Vlastnické právo ke zhotovcnému dílu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/20128b., Občanského zákoníku —na objednatele přeefzázípředáním a převzetím díla, zároveň
s přechodem odpovědnosti za škody.

5. Po předání a převzetí díla uvede zhotovitel pracovní plochy do původního stavu.

'J-

xu. SMLUVNÍ POKUTY

1.Pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednančmtermínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,5 % z celkové ceny díla, ato za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD uznává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturovaná částky za každý den prodlení
s úhradou.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel může odstoupit od smlouvy:

. jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem s dokončením díla z důvodů najeho straněa z jeho chování ze zřejmé, že termín dokončení (i jeho části) nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnoujistotu v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno opoždění stavebních prací o více jak 14 dnů proti termínům schváleným v této smlouvě
zhotovitel opakovaně nerespektujenařízení zástupců objednatele
zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací, nebo provádí dílo takovým způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.
odstoupení od smlouvy musí být oznán: 'no písemně. V tomto případě má odstupující právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání pro důvody zaviněné druhou stranou. Odstoupení od smlouvy se řídí ust. Š 2001 a násl. zákona č. 89/20128b. Občanského
zákoníku.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv smluvní strany pouze pořadové číslovaným, písemným dodatkem, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným. Druhá stranase k písemnému návrhu první vyjádří do 10 dnů po jeho obdržení.
Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ají výslovně neupravená se řídí příslušnýmiustanovenímizákonač. 89/20128b.Občanskéhozákoníkuv platnémznění Objednatel svolává kontrolní den_jeden'zrátza týden..Zhotovitel je povinen vyslat na kontrolní den statutárního zástupce. příw.pověřenéhopracovníka. Náplní kontrolního dne je především:
. projednání postupu výstavby
. projednání drobných změn
. projednání dodatků ke smlouvě

4. Záruka za dílo:

a) zhotovitelsezaručuje,že dílo budemít vlastnosti,odpovídajícípříslušným technickým čs. normám a obecně platným právním normám a předpisů.
b) na dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí celé stavby. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil. Záruční listy výrobců materiálů př ' lá zhotovitel objednateli po dokončení díla. Na

()

předanátechnická zařízení poskytne zhotovitel záruku dle výrobce takového zařízení doloženou dodacím a záručním listem. V období záruční doby poskytne zhotovitel na písemné vyzvání objednatele bezt'tolatnýzáruční servis. Zhotovitel objednatelem uplatněnou reklamaci odstraní ve!“.utčnejpozději do třech pracovních dnů v případě, že půjde o havarijní stav a do sedmi pracovních dnů v ostatních případech, ato od doby doručení reklamace zhotoviteli (písemně, faxem). Objednatel má také právo nechat odstranit příslušnou vadu na t'íle prostřednictvím třetí osoby a náklady takové opravy následně přeúčtovat zhe'ovil “li, který se zavazuje, že takovou fakturu objednateli uhradí ve lhůtě 21-t' tů ol doby doručení faktury. Ujednání platí jen
v případě, že zhotovitel nebude:“ldl'.“a včas reagovat na objednatelem uplatněnou reklamaci.

c) záruka se vztahuje na funkčnost díla:=.jeho částí, popř. samostatných konstrukcí. Za závady vzniklé v důsledku ned nlrže: ' návodů k olísluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady.. \ůso' cné nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav,jakož i IlCix'Olllj“ctnost zjištěnou po předání zhotovitel neodpovídá. Dále se záruka nevztahuje na zá ad; vzniklé běžným opotřebením a na věci, které obstaral objednatel. Záruka zanšiá provedením změn a úprav bez souhlasu
zhotovitele a popř. i oprav obj ':íatt' m či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné,nevyžadujícízvláštní?“aliíí' si neboopravyhavarijní,kterébyly způsobeny vadami, za něž zhe“ víte!,Ipovídá. Zlíwtovitel neodpovídá za závady, které nevznikly v příčinné Som ';lostl sjeho činností.
d) Při uplatnění nároků z odpověd ostí líit vady bude objednatel postupně požadovat:
. odstranění vad díla Opravot: _ies'',fceoznamovaná vady jsou opravitelné
. přiměřenou slevu z ceny, j..Iiži *tučasněprokáže, že oznamovaná vadaje neOpravitelná

Účastníci této smlouvy po jejím pí,-“ení prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že tato byla sepsánana základě pravdivýel. “daj.jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani zajinakjednostrannč nev 'od feh podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva je zpracována ve třee't vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel ajednu zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jSl'" "řllOllj-Z
1) položkový rozpočet (jal, »_odkl tl pevné ceny)

Tato smlouva, případně její zm'wy či dodatky bu-le uveřejněna vregistru smluv, vsouladu se zákonem č. 340/201. Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv „ » regís'ru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.

Strany se dohodly, že tato smlouva bu 'e uveřejněna, kromě přílohy č. 1 uvedené v čl. XIV odst. 7. této smlouvx o díla. neboť uveřejněním těchto údajů by došlo k porušení obchodního tajemství! ' 14zálwna č. 89/2022 Sb. občanský zákoník).

XV. PODPISY SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu předjejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednat í podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. nikoliv v tísni nebo za nápadněnevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy ajejí autentičnost potvrzují svým podpisem

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dne “\'eřejnční prostřednictvím registru smluv.

V Prazedne „2.62.(Í 20.7; \' Prazedne.."237"...ó...3.0.4.%
\ /

Za zhotovitele:\ )_///\) Za objednatele:

________________ <=__Éč;___-:'.__.__,_"__Ě_š'“_f_l'_'fšhlÉFŠY s.r.o. ____ %mď/Iv—a/C/
„ v sending/16 ©
DŠVIdBlazek,. ostnatá-tz
jednatel g,.seor'í,Dio-1122253932077 Zakladni škola

_ Jana Wericha Praha—Řepy.Španielova 19/1111
ICO: 48133884

tel./fax 235314362

"PP/bm8,/l

14,Sob 210140034

Zš JANA WERICHA

Španielova19/111,16300, Praha6 - Řepy

Oprava podlahových krytin - PVC - pavilon A

PC. Popis položky m.j. množství cena za mj cena celkem
Pavilon A
1 Patro
Učebna č. 10 - družina

1. DemontážPVCvčetněsoklů m2 45 40 1800,00Kč
2. Odstranění lepidla a přebroušeni m2 45 28 1 260,00 Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 45 65 2 925,00 Kč

4. DodávkaamontážPvcvčetněsoklů m2 47 339 15933,00Kč

Učebna č. la

1. DemontážPVCvčetněsoklů m2 58 40 2320,00Kč
2. Odstranění lepidla a přebroušeni m2 58 28 1 624,00 Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 58 65 3 770,00 Kč

4. DodávkaamontážPVCvčetněsoklů m2 60 339 20340,00Kč

Učebna č. 1b
1. Demontáž PVC včetně soklů m2 63 40 2 520,00 Kč
2. Odstranění lepidla a přebroušeni m2 63 28 1 764,00 Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 63 65 4 095,00 Kč
4. Dodávka a montáž PVC včetně soklů m2 65 339 22 035,00 Kč

Učebna č. 1c

1. DemontážPVCvčetněsoklů m2 55 40 2200,00Kč
2. Odstranění lepidla a přebroušeni m2 55 28 1 540,00 Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 55 65 3 575,00 Kč
4. Dodávka a montáž PVC včetně soklů m2 57 339 19 323,00 Kč

Chodba před učebnou

1. DemontážPVCvčetněsoklů m2 162 40 6480,00Kč
2. Odstranění lepidla a přebroušeni m2 162 28 4 536,00 Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 162 65 10 530,00 Kč
4. Dodávka a montáž PVC včetně soklů rn2 167 339 56 613,00 Kč
5. Demontáž dřev. prahu dl. 150 cm ks 3 43 129,00 Kč
6. Demontáž dřev. prahu dl. 90 cm ks 4 32 128,00 Kč
7. Demontáž dřev. prahu dl. 80 cm ks 3 32 96,00 Kč
8. Demontáž dřev. prahu dl. 60 cm ks 1 32 32,00 Kč
9. Dodávka a montáž přechod. lišty ks 11 213 2 343,00 Kč

lá

2 Patro

Chodba před jídelnou

1. DemontážPVCvčetněsoklů m2 180 40 7200,00Kč
2. Odstranění lepidla a přebroušeni m2 180 28 5 040,00 Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 180 65 11 700,00 Kč
4. Dodávka a montáž PVC včetně soklů m2 186 339 63 054,00 Kč
5. Demontáž dřev. prahu dl. 150 cm ks 3 43 129,00 Kč
6. Demontáž dřev. prahu dl. 60 cm ks 2 32 64,00 Kč
7. Dodávka a montáž přechod. lišty ks 5 213 1 065,00 Kč

1. Přesun hmot t 3,892 375 1 459,50 Kč

2. Odvozodpadu m3 1,91 2500 4775,00Kč
3. Režie kpl 1 4 418 4 418,00 Kč
4. Rezerva 10% z celkového objemu prací kpl 1 293 064 29 306,35 Kč

5. Úklid kpl 1 6 248 6248,00Kč
Požadavek: dodané PVC musí vyhovovat nárokům školního provozu - tř. min. 33, tl. min 2 mm
Cena bez DPH 322 369,85 Kč
DPH 21% 67 697,67 Kč
Cena včetně DPH 390 067,52 Kč

Dodatek č. 1. ke smlouvě

č.20170077

Čl. 1. Smluvní strany

1. Základní škola Jana Wericha

Sesídlem: Španielova19/1111,16300Praha6 _Řepy
Zastoupena: Mgr. Zuzanou Martinovskou, ředitelkou

kontaktní telefon: 606 581 392 IČ: 48133884
Bankovní spojení: “ .
Císlo účtu:
Kontaktní osoba (TDI: e r r an, ec 1 OSK

)

2. MNE-Rím 3m „meu-get,„o

(dále jen objednatel)

Se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Rr/ív
Zastoupena: Davidem Blažkem, jednatelem
IČ: 25392077
DIČ: CZ25392077
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: F
Zapsaná v OR u Krajs é o sou u v Ostravě, oddíl C, vložka 18043
Kontaktní osoba: Miroslav Pros

Uzavírají tento dodatek č. 1.ke smlouvě o dílo, č. 2017/ 0066 evidenční objednatele

(dále jen zhotovitel)

ČL. 2.
Účel dodatku

2.1. Ve smyslu ustanovení článku XIV, odst. XIV.1. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

2.2. Tímto dodatkem se doplňují článek 111.(předmět plnění smlouvy), článek V. (čas plnění) a článek Vl. (cena díl) výše uvedené smlouvy a tojak níže uvedeno.

Čl. m.
Předmět plnění

111.1.Předmět plnění se doplňuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla:
- Demontáž původních krytin PVC v chodbách I.NP před učebnou včetně likvidace
- Demontáž původních krytin PVC v chodbách 2.NP předjídelnou včetně likvidace
- Nové vyrovnání pod PVC v chodbách I.NP před učebnou samonivelační stěrkou
- Nové vyrovnání pod PVC v chodbách 2.NP před učebnou samonivelační stěrkou
— Odvoz původních krytin PVC V chodbách I.NP —větší rozsah
- Odvoz původních krytin PVC v chodbách 2.NP —větší rozsah

, Čl.v
Cas plnění

1. Zahájení prací: 3. 7. 2017
2. Dokončení (předání díla): 24.7.2017.
3.

Čl.VI
Cena díla

1. Cena za provedení víceprací byla mezi účastníky tohoto dodatku stanovenatakto:

Cena základní bez DPH činí: 91 591,49 Kč

DPH 21 % činí: 19 234,21 Kč

Cena celkem vč. DPH činí: 110 825,70 Kč

Celková cena za dílo, včetně provedených víceprací včetně DPH činí 500 893,22 Kč.

Cl. 3.
Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran.

3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si nechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

V Praze dne ff Š'?—,7* V Praze dne 45“t.ili/iť?

Za objednatele: Za zhotovitele:

Výúčtování nákladů dle skutečně provedených prací

„Oprava podlahových krytin v objektu ZŠ Jana Wericha - pavilon A“

Objednatel: Zhotovitel: ří B&Pnutnéms.r.o.
ZŠJanaWericha B&PINTERIÉRYs.r.o.
Španielova19/111 palackého465/16
16300, Praha6- Řepy 70200 Ostrava- Přívoz
IČ:48133884 IČ:25392077

P.Č. Popis položky m.j. množství cena za mj cena celkem
Pavilon A
1 Patro
Učebna č. 10 - družina
1. Demontáž PVCvčetně soklů m2 45 40,00 1 800,00Kč
z. Odstranění lepidlapřebroušeni m2 45 28,00 1260,00Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 45 65,00 2 925,00Kč
4. Dodávka a montáž PVC včetně soklů m2 47 339,00 15 933,00 Kč
MNP Opravapodkladu,penetrace,stěrka m2 -45 65,00 —2925,00Kč
VCP Vyrovnónl'samonivelačníhmotou tl 3 mm m z 45 260,00 11 700,00Kč
vop PříplatekzazvýšenýprořezPVC8% m2 47 27,12 1274,64Kč

Učebna č. la
1. Demontáž PVC Včetně soklů m2 58 40,00 2 320,00 Kč
2. Odstranění lepidla a přebroušeni m2 58 28,00 1 624,00 Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 58 65,00 3 770,00 Kč

4. Dodávkaamontážpvcvčetněsoklů m2 60 339,00 20340,00Kč
VCP Příplatek za zvýšenýprořez PVC8% m z 60 27,12 1 627,20Kč

Učebna č. 1b

1. Demontážpvcvčetněsoklů m2 63 40,00 2520,00Kč
2. Odstranění lepidlaapřebroušeni m2 63 28,00 1764,00Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 63 65,00 4 095,00 Kč
4. Dodávka a montáž PVC včetně soklů m2 65 339,00 22 035,00 Kč

vcp Příplatek“zazvýšenýprořezpvc8% m2 65 27,12 1762,80Kč

Učebna č. 1c

1. Demontážpvcvčetněsoklů to2 55 40,00 2200,00Kč
2. Odstranění lepidlapřebroušeni m2 55 28,00 1540,00Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 55 65,00 3 575,00Kč

4. Dodávkaamontážpvcvčetně_soklů m2 57 339,00 19323,00Kč
MNP Oprava podkladu, penetrace, stěrka m 2 -55 65,00 -3 5 75,00 Kč
VCP Vyrovnánísamonivelační hmotou tl 3 mm m 2 55 260,00 14 300,00 Kč

123

vcp PříplatekzazvýšenýprořezPVC8% rn2 57 27,12 1545,84kč

Chodba před učebnou

1. DemontážPVCvčetněsoklů m2 162 40,00 6480,00kč
2. Odstranění lepidlaapřebroušení m2 162 28,00 4536,00Kč
3. Oprava podkladu, penetrace,stěrka m2 162 65,00 10 530,00 Kč

4. DodávkaamontážPVCvčetněsoklů rn2 167 339,00 56513,00kč
5. Demontáž dřev. prahudl. 150 cm ks 3 43,00 129,00 Kč
6. Demontáž dřev. prahudl. 90 cm ks 4 32,00 128,00 Kč
7. Demontáž dřev. prahu dl. 80 cm ks 3 , 32,00 96,00 Kč
8. Demontáždřev. prahu dl. 60 cm ks 1 32,00 32,00 Kč
9. Dodávkaa montáž přechod. lišty ks 11 213,00 2 343,00 Kč
VCP DemontáždalšívrstvyPVC m2 162 40,00 6480,00kč
MNP Oprava podkladu, penetrace, stěrka m 2 -162 65,00 -10 530,00 Kč
VCP Vyrovnánísamonivelačníhmotou tl 3 mm m 2 162 260,00 42 120,00Kč
VCP Příplatek za zvýšenýprořez PVC8% m 2 167 27,12 4 529,04 Kč

2 Patro

Chodba před jídelnou
1. DemontážPVCvčetněsoklů m2 180 40,00 7200,00Kč
2. Odstranění lepidla a přebroušeni m2 180 28,00 5 040,00 Kč
3. Oprava podkladu, penetrace, stěrka m2 180 65,00 11 700,00 Kč
4. Dodávka a montáž PVC včetně soklů m2 186 339,00 63 054,00 Kč
5. Demontáž dřev. prahu dl. 150 cm ks 3 43,00 129,00 Kč
6. Demontáždřev. prahu dl. 60 cm ks 2 32,00 64,00 Kč
7. Dodávkaa montáž přechod. lišty ks 5 213,00 1 065,00 Kč
VCP Demontáž další vrstvy PVC m 2 180 40, 00 7 200,00 Kč
MNP Oprava podkladu, penetrace, stěrka m 2 480 65,00 -11 700,00 Kč
VCP Vyrovnánísamonivelační hmotou tl 3 mm m 2 180 260,00 46 800,00 Kč
VCP Příplatek za zvýšený prořez PVC 8% m 2 186 27,12 5 044,32 Kč

1. Přesun hmot t 3,892 375,00 1 459,50 Kč

2. Odvozodpadu m3 1,91 2500,00 4775,00kč
3. Režie kp! 1 4 418,00 4 418,00 Kč
4. Rezerva10%z celkového objemu prací kpl 1 293 063,50 29 306,35 Kč
5. úklid kpl 1 6248,00 6248,00Kč
VCP Přesun hmot t 1,92 375,00 720,00 Kč
VCP Odvoz odpadu m 3 0,94 2 500,00 2 350,00 Kč
VCP Režie kpl 1 2 174,00 2 174,00 Kč
MNP Rezerva10%z celkovéhoobjemuprací kpl 1 -293 063,50 -29 306,35 Kč

Požadavek: dodané PVC musí vyhovovat nárokům školního provozu -tř. min. 33,tl. min 2 mm

Cena celkem dle SOD

Cena bez DPH 322 369,85 Kč
DPH 21% 67 697,67 Kč
Cena včetně DPH 390 067,52 Kč

223

Méněpráce a méněnáklady - MNP
Cena bez DPH -58 036,35 Kč
DPH 21% -12 187,63 Kč
Cena včetně DPH —70223,98 Kč

Vícepráce a vícenáklady - VCP
Cena bez DPH ' 149 627,84 Kč
DPH 21% 31 421,85 Kč
Cena včetně DPH 181 049,69 Kč

Celkový nárůst ceny
CenabezDPH ' 91591,49kč
DPH21% 19234,21kč
Cena včetně DPH 110 825,70 Kč

Cena celkem po započtení víceprací a méněprací
Cena bez DPH 413 961,34 Kč
DPH 21% 86 931,88 Kč
Cena včetně DPH 500 893,22 Kč

CELKOVÝPROCENTUÁLNÍ NÁRÚSTCENYOPROTI500 | 23,434,

V Praze dne 14. 7.2017

Za objednatele:

323