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Smiouva o dilo
€. VNC/20241807
uzavrena podle ustanoveni § 2586 a nasl.— zakona ¢. 89/2012 Sb. - obcansky zakonik v platném
znéni mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

I. Smluvni strany

1. Objednatel: Obec Véznicka
adresa : Véznicka 39, 588 13 Polna
zastoupeny : Jiti Vomela
IC: 0373974
DIC : Cz0373974
PenéZni Ustav: CS, a.s.
Cislo uctu: 1466021369/0800

(dale jen objednatel)

2. Zhotovitel : venc, s.r.o.
adresa : Brzkov 1, 588 13 Polna
zastoupeny: Marie Vencova, jednatel spolecnosti
IC ; 07264712
DIC : CZ07264712
Penézni Ustav : Moneta Money Bank, a.s.
Cislo Uctu : 212525183/0600

(dale jen zhotovitel)

II. Predmét pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady, riziko a nebezpeci a za podminek této smlouvy
provést pro objednatele dilo, kterym je stavba s ndzvem:

~Oprava vodovodu v havarijnim stavu-OU Véznicka"

Predmétem dila je zejména: Realizace vSech nezbytnych praci souvisejicich s provedenim opravy
havarijniho stavu vodovodniho potrubi v obci Véznicka.

Prace dle polozkového rozpoctu.

2. Rozsah a kvalita predmétu pInéni je dana:
a) Touto smlouvou o dilo.
b) Soupisem praci, dodavek a sluzeb.
c) Cenovou nabidkou zhotovitele

d) Obecné zavaznymi predpisy platnymi pro stavebnictvi a obory souvisejici a vztahuijici se
k dilu.
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3. Dodavkou stavby se rozumi provedeni vSech stavebnich a montdznich praci véetné dodavek
nezbytného stavebniho materidlu a dale provedeni veskerych cinnosti nezbytnych pro radné a
vCasné dokonceni stavby tak, aby v plném rozsahu plnila sv{j Ucel a odpovidala veskerym normam
a technickym predpis@im vztahujicim se na toto stavebni dilo a vztahujicim se na stavebni dila
tohoto charakteru.

4. Zhotovitel je povinen v ramci predmétu pInéni provést prace, dodavky, sluzby a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a predani predmétu smlouvy.

5. Predmétem plInéni jsou i viceprace vyplyvajici z nepredvidatelnych okolnosti nebo ze stavebniho
povoleni, které je zhotovitel povinen provést za Uplatu. VesSkeré viceprace musi byt vzdy pred
realizaci pisemné projednany s objednatelem vcetné dohody o jejich cené. Pokud zhotovitel
provede viceprace bez pisemného souhlasu, ma objednatel pravo odmitnout jejich Uhradu

III. Doba pinéni

1. Predpokladané zahajeni praci 15.08.2024
2. Termin dokonceni nejpozdéji do 20.09.2024

3. Termin plnéni je zavazny z dlivodu dodrzeni Agrotechnickych Ih(t na pozemcich, pres které
vede trasa vodovodu.

Parcelni Cislo Katastralni Uzemi Vlastnik

322/1 Véznicka Martin Vomela, VéZnicka 52, 588 13 Polna
312/9 Véznicka Martin Vomela, Véznicka 52, 588 13 Polna
312/8 Véznicka Martin Vomela, Vé&Znicka 52, 588 13 Polna
329 Véznicka Martin Vomela, VéZnicka 52, 588 13 Polna
312/23 Véznicka Martin Vomela, Véznicka 52, 588 13 Polna
312/13 Véznicka Martin Vomela, VézZnicka 52, 588 13 Polna
312/12 Véznicka Martin Vomela, VéZnicka 52, 588 13 Polna

IV. Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila podle ¢lanku 2 této smlouvy uhradi zhotoviteli cenu
ve vysi:

1 211 656,09 K¢ bez DPH

2. Fakturované pInéni podléha sazbé 21 % DPH dle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH.

3. Cena dila uvedena ve smlouvé o dilo v sobé zahrnuje veskeré dodavky, prace a vykony nutné
k realizaci celého kompletniho dila.

4., Celkova cena dila je sjednana jako cena nejvyse pripustna a neménna po celou dobu realizace
dila, vyjma pripadt uvedenych v ¢lanku IV.4. této smlouvy. Cena pInéni je stanovena na podkladé
cenové nabidky zhotovitele (polozkového rozpoctu), ktera je prilohou a soucasti smlouvy.

5. Cena dila mlze byt zménéna pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo pouze v pfipadech:

a) pokud dojde ke zméné predpisti o DPH

b) pokud dojde ke zméné predmétu pInéni dila v dlsledku objektivné nepredvidatelnych
okolnosti.
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c¢) bude-li objednatel pozadovat zménu predmétu plnéni (viceprace, ménéprace )

V. Zakladni podminky provadéni dila

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokolarné stavenisté nejpozdéji 3 kalendarni dny
pred sjednanym terminem zahdjeni dila. Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli prosté vSech
zavad a narokld tretich osob tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu a za
podminek stanovenych touto smlouvou.

2. Soucasné s predanim stavenisté uréi objednatel zhotoviteli napajeci body stavenistnich rozvod(
elektrické energie, vody, pfipadné jinych zdrojd.

3. Po dokonceni dila zhotovitel preda do 10 dnli vyklizené stavenisté objednateli.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat nejpozdé€ji dva dny predem objednatele k prohlidce praci, které
budou v dalSim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.

5. Zhotovitel povede od prvniho dne od predani stavenisté az do ukonceni dila stavebni denik, jez
musi byt uloZzeny na stavbé. Ve stavebnim deniku se uvadi zejména jména pracovnikll, popis
provedenych praci a produktivné odpracovany cas. Dale budou ve stavebnim deniku zaznamenany
Udaje o dodaném a zabudovaném materidlu na stavbu, dohody o pfipadnych zménach oproti PD.

6. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost prace pracovnikd, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila.

7. Zhotovitel je povinen pred zahajenim dila uzavrit pojistku na vSechna rizika a odpovédnost,
kterymi ruci za pripadné zplisobené Skody vici objednateli a tfetim osobam.

8. Objednatel zajisti veskeré vytyCeni inzenyrskych siti a tyto pfevezme od jejich spravcl véetné
prevzeti povinnosti a odpovédnosti v navaznosti na platné predpisy. Zhotovitel preda dotcené sité
zpét jejich spravclm podle podminek jednotlivych vyjadreni.

VI. Dodani dila

1. Dodavka bude provedena dle zadavaci dokumentace dodané objednatelem v kvalité podle
zavaznych a doporucenych CSN, EN ISO a obecné zavaznych predpisd.

VII. PfFedani a prevzeti dila

1. Dilo je provedeno, je-li dokoneno a predano. Dilo je dokonceno, je-li predvedena jeho
zpUsobilost slouzit svému ucelu. Ma-li byt dokonceni dila prokazano provedenim zkousek, povazuje
se povedeni dila za dokonc¢ené Uspésnym provedenim zkousSek.

2. Na zakladé zapisu o predani a prevzeti preda zhotovitel objednateli dilo do uzivani. K
predavacimu fizeni pripravi zhotovitel podklady pro finan¢ni vyporadani stavby objektu, stavebni
denik a dale doloZi doklady o provedeni vSech zkousek predepsanych zvlastnimi predpisy,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaci a dalsi doklady nutné k UspéSnému predani a
kolaudaci dila.
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3. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuji. Pfipadné vady a nedodélky budou uvedeny v zapise o
odevzdani a prevzeti dila se stanovenim terminu jejich odstranéni.

VIII. Zaruka za dilo

1.Zhotovitel prohlasuje, ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v technickych normach, které se na
provadéni dila vztahuji jako celek a vlastnosti obvyklé, a to po dobu 60 mésicli ode dne
protokolarniho predani dila investorovi.

2. Zhotovitel neodpovida za vady, které vzniknou po konecném predani dil¢i ¢asti dila neodbornym
provozovanim dila, nedodrzovanim provoznich predpisd a neprovadénim bézné Udrzby. Rovnéz
neodpovida za vady pfip. vyrobkl a dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

3. V pripadé reklamace vad zjisténych v zarucni Ih(té, nastoupi zhotovitel k jejich odstranéni do 7
dnl. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednanych terminech, které nesmi
zasadné prekrocit Ih(tu 14 dnd. V pfipad€, ze charakter, zavaznost a rozsah vady neumozni tuto
IhGtu splnit, dohodnou se smluvni strany na Ih{té delSi. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady do 20 dnd od oznameni reklamace, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu, kdy veskeré takto vzniklé naklady jdou na
vrub Zhotovitele, ktery je povinen je uhradit.

4, Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o vadu, ktera brani radnému uzivani
dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarii), je Zhotovitel povinen nastoupit a
zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace (oznameni).

IX. Jina ujednani

1. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fradnému pInéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytetného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych
k podpisu smlouvy.

2.0dstoupeni od této smlouvy je mozné pouze za podminek uvedenych v obfanském zakoniku .
89/2012 Sb. v platném znéni.

X. Platebni a fakturacni podminky

1.Provedené prace budou uhrazeny mési¢né na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem podle
skute¢né provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci v jednotlivych mésicich.

Prilohou faktury bude odsouhlaseny zjistovaci a dil¢i predavaci protokol, v némz budou sepsany a
ocenény prace, vykony a dodavky realizované zhotovitelem v daném mésici. Protokol musi byt ve
shodné strukture a polozky ve shodné posloupnosti s nabidkovymi poloZkovymi rozpocty.

2. Pri zménach, vicepracich a méné pracich bude zména ceny urcena tak, ze se zrusi prislusna cast

ceny z cenové nabidky a nahradi se cenou, ktera bude urcena takto:

a) pouzitim jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu zhotovitele

b) pokud nebude mozné pouzit postup podle bodu a), budou pouzity polozky cenikl RTS, a.s.,
Brno

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.
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4. Objednatel zaplati zhotoviteli vystavenou fakturu — darfiovy doklad za provedené prace do 14
dni od jeho doruceni.

6. V pripadé, zZe dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu v piné
VySi.

7. Pfipadné zmény nad ramec predmétu smlouvy (viceprace) musi byt predem odsouhlaseny
objednatelem a po dohodé se zhotovitelem reSeny dodatkem k této smlouvé o dilo tak, aby mohly
byt vyuctovany.

XI. Smluvni pokuty

1. Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu za pozdni plnéni predani dila
s terminem dle ¢l. III. smlouvy a to ve vysi ve vysi 0,1 % ze sjednané ceny dila za kazdy den
prodleni. Toto neplati, zpozdi-li se predani dila okolnostmi, které Zhotovitel nemohl predpokladat
(napf. zdrzeni stavby vlivem klimatickych podminek, vyskyt vyssich tfid hornin nez je
predpokladano)

2. Zhotovitel je opravnén pozadovat na objednateli smluvni Urok z prodleni ve vysSi 0,1 % z dluzné
Castky za kazdy den prodleni s opozdénym uhrazenim faktury - dafiového dokladu.

3. Zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty 1000 K¢ za kazdy den prodleni pfi odstranéni
vad a nedodélkll sjednaném v zapise o odevzdani a prevzeti dila. . Toto neplati, zpozdi-li se
predani dila okolnostmi, které Zhotovitel nemohl predpokladat (napfr. zdrzeni stavby vlivem
klimatickych podminek, vyskyt vyssich tfid hornin nez je predpokladano)

4. Zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty 1000 K& za kazdy den prodleni pfi
odstranovani zarucnich vad. Toto neplati, zpozdi-li se predani dila okolnostmi, které Zhotovitel
nemohl predpokladat (napf. zdrzeni stavby vlivem klimatickych podminek, vyskyt vyssSich trid
hornin nez je predpokladano)

XII. Zavérecna ujednani

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda ze stran obdrzi jedno
vyhotoveni.

2. Smlouvu Ize ménit ¢i doplfiovat jen formou pisemnych dodatkl, které budou platné, jestlize
budou fadné potvrzeny a podepsany obéma smluvnimi stranami.

3. Nedilnou soucasti této smlouvy je polozkovy soupis praci dodavek a sluzeb

4, Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami, které nesou upraveny touto smlouvou se Fidi
Obcanskym zakonikem ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni.

Priloha:
Priloha . 1 - Polozkovy rozpocet
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Vo dne ..oooveeieens V Brzkové dne 01.08.2024
Objednatel: Zhotovitel:
vus . Digitalné podepsal
J I rl J[?ig\i/ta’lnélpodepsal Ma rl e Marie Vencova
S £ Datum: 2024.08.01
Vomela SRR 10200 Vencova 15:20:23 +02'00"
Jifi Vomela, starosta Marie Vencova, jednatel
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