



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01K42C5

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/008436/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	24.02.2025
	Termín plnění :	00.00.0000

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Milan Strachoň [REDACTED] IČO: 76647951 DIČ: [REDACTED]	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, oddělení investic na základě Vaší nabídky ze dne 28.1.2025 u Vás objednává projektovou dokumentaci na víceúčelové sportoviště s umělým povrchem Blansko, Horní Lhota.
Uvažovaný rozsah stavby: hřiště s umělým povrchem půdorysu 49m x 32m, oplocení hřiště, osvětlení hřiště

Část 1) Projektová dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr. Dokumentace bude obsahovat i přílohy potřebné pro projednání stavby se stavebním úřadem.

Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu
Hydrogeologické posouzení vsaku
Tisk (4 vyhotovení)
Celkem část 1) (bez DPH)

[REDACTED]
93.000 Kč

Celkem část 1) vč. 21% DPH

112.530 Kč

Dokumentace pro provedení stavby bude předána ve 4 vyhotoveních a digitálně (1x na CD).

Část 2) Zajištění vyjádření a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, účast na jednáních v rámci řízení.

Celkem část 2) (bez DPH)

21.000 Kč

Celkem část 2) vč. 21% DPH

25.410 Kč

V ceně nejsou uvažovány správní poplatky stavebnímu úřadu.

Termíny:

- 0) objednání + schůzka pro upřesnění zadání 28.2.2025
- 2) první verze projektu pro odsouhlasení s investorem do 15.4.2025
- 2) projekt pro projednání s dotčenými orgány státní správy a správci IS do 30.4.2025
- 3) podání žádosti na stavební úřad do 30.6.2025
- 4) Konečná verze realizační PD vč. rozpočtu do 30.6.2025

Termín projednání žádosti na stavební úřad je odvislý od vydání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí.

Způsob platby: Úhrada faktury po provedení prací a převzetí
Cena celkem bez DPH 133 530,- Kč

Cena plnění (včetně DPH):

137 940,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Juráková Tereza Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka: