

Statutární město Ostrava  
**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

**RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. 10095/2025/OSDF**

Evidenční číslo VZ: 2/2025/B1/S/OSDF/Dv

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

nám. Dr. Edvarda Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava, č. úč. [redacted]

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

Zastoupený ve věcech technických: [redacted], vedoucím odboru správy domovního fondu  
[redacted], vedoucím oddělení technické správy

---

(dále jen „objednatel“)

a

**Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO)**

**Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)**

**Výzkumné energetické centrum (VEC)**

Adresa: 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava

IČ: 61989100

DIČ: 61989100

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupená /Jednající: [redacted], ředitel VEC

---

(dále jen „zhotovitel“)

**Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).**

## I. Účel smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu za účelem zajištění provedení kontroly systémů vytápění objektů včetně vypracování zpráv o kontrole systémů vytápění nebo kombinovaného systémů vytápění a větrání pro domovní a bytový fond v majetku statutárního města Ostrava, svěřeném městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

## II. Předmět plnění smlouvy

1. Předmětem smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při uzavírání a realizaci dílčích smluv o dílo na zajištění služby spočívající v provedení kontroly systémů vytápění objektů domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz včetně vypracování výstupních zpráv pro jednotlivé objekty dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou tak, aby nebyl narušen běžný provoz objednatele a v rozsahu věcně vymezeném seznamem objektů, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy posoudit a písemně sdělit objednateli, zda se skutečně na veškeré systémy vytápění objektů ve vlastnictví objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy vztahuje povinnost vypracovat zprávu v souladu s vyhláškou č. 38/2022.
3. V případě, že na základě posouzení a písemného sdělení zhotovitele dle předchozího odstavce nebude nutné v souladu s vyhláškou č. 38/2022 vypracovat zprávu pro některé systémy vytápění objektů ve vlastnictví objednatele, zaniká zhotoviteli doručením písemného sdělení dle předcházející věty objednateli povinnost provést kontrolu a vytvořit zprávu k těmto systémům vytápění. Tímto rovněž zaniká nárok zhotovitele na zaplacení části ceny díla za provedení kontroly a vytvoření zprávy k těmto systémům vytápění.
4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně realizovaný předmět plnění specifikovaný v odstavci 1. tohoto článku smlouvy cenu dle čl. V. této smlouvy.
5. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato rámcová smlouva o dílo je uzavřena na základě zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „**Zajištění kontroly systémů vytápění pro domovní a bytový fond v majetku města Ostrava svěřeném městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz**“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.
6. Objednatel je oprávněn dle své potřeby během doby stanovené v čl. III. smlouvy průběžně zadávat zhotoviteli dílo k provedení, a to dle dále uvedených ujednání smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.

## III. Doba účinnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností ode dne jejího uveřejnění v registru smluv, na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, do dne, ve kterém cena za plnění předmětu této smlouvy dosáhne částky **1.500.000,00 Kč bez DPH**, nebo do **31. 12. 2027**, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

## IV. Postup uzavírání jednotlivých smluv o dílo a vymezení základních podmínek

1. Nabídkou objednatele na uzavření jednotlivé smlouvy o dílo bude objednatelem vystavená objednávka (dále jen „Požadavek na opravu“), který bude zhotovitelem akceptován nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení „Požadavku na opravu“ formou potvrzení na elektronickou adresu, ze které mu byl „Požadavek na opravu“ zaslán.

Statutární město Ostrava  
**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

2. Jednotlivé smlouvy o dílo budou prováděny na základě objednatelem a zhotovitelem sjednaných termínů, a to:
  - 2.1 Pokud se smluvní strany písemnou formou nedohodnou jinak, **termín pro dokončení prací se stanovuje v maximální délce 20 pracovních dnů od akceptace „Požadavku na opravu“ zhotovitelem.**
3. „Požadavek na opravu“ je zasílán na elektronickou adresu zhotovitele uvedenou v „Seznamu kontaktů zhotovitele“, který tvoří přílohu č. 2 této rámcové smlouvy o dílo. Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení „Požadavku na opravu“ objednateli tento potvrdí (akceptuje) a to na elektronickou adresu, ze které mu byl „Požadavek na opravu“ zaslán.
4. Požadavek na opravu“ nabývá účinnosti v případě, že se na něj vztahuje právní úprava dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem uveřejnění tohoto „Požadavku na opravu“ spolu s písemnou akceptací zhotovitele.
5. Smlouva o dílo je uzavřena doručením potvrzení (akceptace) „Požadavku na opravu“ objednateli, popřípadě realizací díla ve stanovené lhůtě.
6. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo specifikované v „Požadavku na opravu“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za dílo, a to vše za podmínek uvedených v této smlouvě a ve smlouvě o dílo. Smlouva o dílo se řídí touto smlouvou. V případě, že smlouva o dílo stanoví práva a povinnosti odlišně od této smlouvy, mají přednost ustanovení smlouvy o dílo.
7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předat zhotoviteli veškeré dokumenty a materiály týkající se technického stavu budov a další informace, které má k dispozici na základě předávacího protokolu vyhotoveného objednatelem. Veškeré zapůjčené materiály musí být vráceny objednateli nejpozději společně s předáním díla.
9. **Každá zpráva o kontrole bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě. Zpráva v elektronické podobě bude zaslána e-mailem ve strojově čitelném formátu PDF, PDF/A či ve formátech, které jsou kompatibilní s programy Microsoft Office (Word, Excel). Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, 7Z. Zpráva o kontrole v elektronické podobě bude zaslána na elektronickou adresu, ze které byl „Požadavek na opravu“ zaslán a to nejpozději do okamžiku předání předmětu plnění dle bodu 18 tohoto článku smlouvy.**
10. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že může dojít k situaci, kdy nebude možnost používat elektrické nářadí z důvodu absence elektrického proudu. Zhotovitel se i přes tuto skutečnost zavazuje dokončit v rámci „Požadavku na opravu“ sjednané práce, a to v termínu dle tohoto článku odstavce 2.1.
11. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje následující pracovní den po uskutečnění prací konaných v rámci objednatelem vystaveného „Požadavku na opravu“ informovat objednatele pomocí elektronické pošty o dokončení těchto prací, a to na: kontakty příslušných techniků uvedených v příloze č. 1 „Přehled objektů pro vypracování zpráv o kontrole systémů vytápění“ této smlouvy.
12. Dílo bude prováděné v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými právními normami platnými v době účinnosti této rámcové smlouvy.
13. Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo jiným subjektům škodu, pokud při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel poruší právní předpisy, nesplní technické normy nebo jiné normy související s předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 kalendářních dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit, nebo finančně nahradit.
14. Zhotovitel je povinen na pracovišti zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, jakož i protipožární opatření v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účel této smlouvy rozumí místo, ve kterém zhotovitel vykonává činnosti související s článkem č. II této rámcové smlouvy.
15. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti.
16. Zhotovitel může pověřit k provádění plnění jinou osobu, odpovídá však, jakoby plnění prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení provádění plnění dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel

Statutární město Ostrava  
**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru správy domovního fondu nebo jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

17. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se považuje za řádně dokončené, v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel protokol (příloha č. 3) s datovanými podpisy smluvních stran. **Při předání předmětu plnění je zhotovitel povinen objednateli předat následující doklady:**
  - 18.1 vytištěný „Protokol o předání a převzetí dokončeného díla“, který doplní o informace obsahující:
    - a. datum dokončení prací a podpis zhotovitele prováděných prací,
    - b. dostatečný a úplný popis provedených prací včetně specifikace místa plnění,
    - c. podpis zástupce vlastníka nebo uživatele prostor, kde byl předmět plnění realizován, pokud tito byli při provádění plnění přítomni,
    - d. podpis zhotovitele prováděných prací,
  - 18.2 zprávu o kontrole v listinné podobě ve dvou vyhotoveních dle článku IV. odst. 9 této rámcové smlouvy.
19. Na základě převzatých dokladů uvedených v bodě 18 tohoto článku provede objednatel kontrolu dokončeného díla a toto dokončené dílo převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Bez předání dokladů uvedených v bodě 18 tohoto článku nelze předmět plnění považovat za řádně předaný, tudíž ani nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny.
20. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Odmítne-li zhotovitel společně sepsání zápisu, pak je objednatel oprávněn sepsat tento zápis sám s účinky, jako by byl sepsán oběma smluvními stranami. Takto sepsaný zápis doručí objednatel zhotoviteli.
21. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

## **V. Cena za plnění**

1. Celková cena za plnění předmětu této rámcové smlouvy o dílo je stanovena na maximální výši **1.500.000,00 Kč bez DPH**.
2. Sjednaná cena v rámci předmětu plnění této smlouvy dle článku II. odst. 1 této smlouvy je stanovena následovně:

### **2.1 Cena za provedení kontroly systému vytápění - plynová kotelna**

Cena za plnění zahrnuje veškeré náklady spojené s **provedením kontroly systému vytápění** jednotlivých objektů domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz **včetně vypracování zpráv** na jeden obytný dům v souladu s vyhláškou č. 38/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů a včetně dopravy.

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Cena za provedení kontroly vč. zprávy - plynová kotelna</b> | Cena v Kč bez DPH |
| Plynová kotelna – jmenovitý výkon nad 70kW                     | 14.000,00         |
| <b>Cena celkem v Kč/dům bez DPH</b>                            | <b>14.000,00</b>  |

## **2.2 Cena za provedení kontroly systému vytápění - centrální zásobování teplem (CZT)**

Cena za plnění zahrnuje veškeré náklady spojené s **provedením kontroly systému vytápění** jednotlivých objektů domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz **včetně vypracování zpráv** na jeden obytný dům v souladu s vyhláškou č. 38/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů a včetně dopravy.

| <b>Cena za provedení kontroly vč. zprávy - centrální zásobování teplem (CZT)</b> | <b>Cena v Kč bez DPH</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CZT - jmenovitý výkon nad 70kW                                                   | 10.000,00                |
| <b>Cena celkem v Kč/dům bez DPH</b>                                              | <b>10.000,00</b>         |

3. V ceně za provedení předmětu plnění dle čl. II. odst. 1 této rámcové smlouvy o dílo jsou obsaženy všechny náklady zhotovitele spojené s jeho řádným provedením, úklid pracoviště a vedlejší náklady (např. poplatky, posouzení, doprava, pojištění, zajištění bezpečnosti a hygieny práce, apod.), které zhotovitel potřebuje k realizaci plnění.
4. Výše daně z přidané hodnoty se bude odvíjet od výše stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH v důsledku změny právních předpisů, je prodávající k ceně předmětu plnění bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny předmětu plnění v důsledku změny sazby DPH není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění bude účtována dle nabídkových cen - dle článku V. odstavce 2. 1 až 2. 2 této rámcové smlouvy o dílo.
6. Použije-li zhotovitel plnění předmětu této rámcové smlouvy neuvedené v čl. V, bod 2, bude toto plnění účtováno v cenách v místě a čase obvyklých.
7. V případě, že zhotovitel v této smlouvě uvedl, že není plátcem DPH a následně se jím stane, platí, že ceny stanovené v této smlouvě v sobě již DPH zahrnují. Zhotoviteli tak není oprávněn po objednateli požadovat další plnění z titulu DPH nad rámec cen stanovených touto smlouvou.

## **VI. Platební podmínky**

1. Zhotovitel bude cenu díla sjednanou dle čl. V této smlouvy fakturovat vždy po převzetí díla objednatelem (jednotlivé požadavky), nejpozději však k poslednímu dni měsíce. K faktuře musí být přiloženy všechny písemné protokoly o převzetí díla – tzn. doklady prokazující uskutečněné plnění, které jsou definovány v čl. IV. odstavci 20.
2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

2.1 označení faktury a její číslo,

2.2 název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního města Ostrava, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

### **Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845151  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

### **Příjemce (zasílací adresa):**

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
náměstí Dr. E. Beneše 555/6  
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

**OSTRAVA!!!**

**Statutární město Ostrava**  
**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo elektronicky na [posta@moap.ostrava.cz](mailto:posta@moap.ostrava.cz)

- 2.3 předmět díla a název zakázky,
  - 2.4 číslo smlouvy,
  - 2.5 den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
  - 2.6 označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen,
  - 2.7 cenu,
  - 2.8 DIČ objednatele i zhotovitele,
- 3. Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo elektronicky na: [posta@moap.ostrava.cz](mailto:posta@moap.ostrava.cz).
  - 4. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, není objednatel povinen uhradit.
  - 5. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.
  - 6. Splatnost všech faktur je dohodnuta do 30 dnů od jejího doručení. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu objednatelem.
  - 7. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
  - 8. Před započítáním jednotlivých dílčích plnění nebude zhotoviteli poskytována zálohová platba.

**VII. Odpovědnost za škody a smluvní pokuty**

- 1. V případě nesplnění povinností dle této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu a to za každé jednotlivé porušení:
  - 1.1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením prací konaných v rámci „Požadavku na opravu“, dle čl. IV. odstavce 2.1 této smlouvy,
  - 1.2 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech dle článku IX. odstavec 5 této smlouvy.
- 2. Smluvní strana, která je povinna smluvní pokutu uhradit, tak musí učinit do 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
- 3. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, kterou může způsobit svou činností nebo nečinností v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to s pojistným plněním min. ve výši, 1.000.000,00 Kč. Tato skutečnost byla prokázána formou čestného prohlášení, které je nedílnou součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Za porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odst. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.
- 6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplacené pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

### VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů vůči termínu uvedenému v čl. IV. odst. 2 nebo prodlení s jakýmkoliv jiným plněním dle této rámcové smlouvy o více než 15 dnů se toto porušení smlouvy považuje za porušení podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zaplatit zhotoviteli pouze částku přiměřeně sníženou, přičemž povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení ze strany zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena.
3. Odstoupení musí být podáno písemnou formou a musí být doručeno.

### IX. Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného dle této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo dle této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo v souladu s § 2619 odst. 1 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce trvání 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla dle této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo.
4. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (I) na odstranění vady opravou věci (II) na přiměřenou slevu z ceny díla (III) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (I) a (II) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
5. V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
6. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

### X. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel se bude při plnění předmětu této rámcové smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, popřípadě pokyny oprávněných zástupců objednatele.
2. Smluvní strany se dohodly na vyvratitelné právní domněnce, dle které se má za to, že jakákoliv písemnost je doručena, byla-li druhé smluvní straně doručována poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu druhé straně dodatečně prokazatelně sdělenou, byla-li zásilka jako nedoručená uložena na poště a v odběrní lhůtě nevyzvednuta. Písemnost se v tomto případě má za doručenou 3. den jejího uložení na poště.
3. Objednatel je oprávněn zúžit nebo rozšířit seznam objektů domovního a bytového fondu uvedený v příloze č. 1 této smlouvy. Každou změnu je objednatel povinen zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu písemným sdělením, v němž uvede přesnou specifikaci objektu, jehož se změna týká.
4. Zhotovitel nemá právo na zaplacení ceny za neprovedené práce související s předmětem plnění této smlouvy, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu nebyly provedeny.

**OSTRAVA!!!**

Statutární město Ostrava  
**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

5. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
6. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
7. V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.
10. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 9 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
11. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
12. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
13. Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.
14. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10 této smlouvy.

#### **XI. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že **nabytí účinnosti** této smlouvy je podmíněno uveřejněním této smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k této smlouvě aplikaci ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)
4. Tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní tajemství dle § 504 zákona

Statutární město Ostrava  
**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

- č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Ke změně či doplnění této smlouvy je potřeba písemný souhlas obou smluvních stran.
  6. Tato smlouva je zhotovena ve třech tištěných podobách, přičemž dvě dostane objednatel a jednu zhotovitel.
  7. Neúčinnost některého z ustanovení této rámcové smlouvy nemá za následek neúčinnost ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením účinným, které se svým charakterem nejvíce přibližuje původnímu ustanovení.
  8. Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
  9. Vypovědět tuto rámcovou smlouvu o dílo lze i bez udání důvodu. Vypovědní lhůta činí 3 měsíce, přičemž začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla doručena druhé smluvní straně.
  10. **Pokud zhotovitel opakovaně (tj. nejméně 2x) vystavenou objednávku („Požadavek na opravu“) neakceptuje ve lhůtě stanovené v článku IV., bodu 3 této smlouvy, případně dílo neprovede ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od této rámcové smlouvy. Závazek zaniká doručením odstoupení od smlouvy zhotoviteli.**
  11. Ukončením této rámcové smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z dosud realizovaného plnění předmětu rámcové smlouvy, zejména pak práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze záruk zhotovitele za kvalitu poskytovaného plnění a ujednání o sankcích. Ukončením této rámcové smlouvy není též dotčena účinnost smluv o dílo, uzavřených dle rámcové smlouvy do skončení rámcové smlouvy, jejichž předmět do dne skončení rámcové nebyl smluvními stranami splněn.
  12. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1: Přehled objektů pro vypracování zpráv o kontrole systémů vytápění

Příloha č. 2: Seznam kontaktů zhotovitele

Příloha č. 3: Protokol o předání a převzetí dokončeného díla

Za objednatele 2.5.-02-2025




Ing. David Witosz  
místostarosta

Za zhotovitele



ředitel VEC



| POŘADOVÉ ČÍSLO | ULICE             | ČÍSLO ORIENTAČNÍ | ČÍSLO POPISNÉ | POČET PATER | TECHNIK | POČTY JEDNOTEK              |    |              | ZDROJ TEPLA | VÝKON (KW)       | ROK UVEDENÍ DO PROVOZU | Poznámka              |
|----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|---------|-----------------------------|----|--------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|
|                |                   |                  |               |             |         | ve vlastnictví SMO Mob MOaP |    |              |             |                  |                        |                       |
|                |                   |                  |               |             |         | BYTY                        | NP | GARÁŽE       |             |                  |                        |                       |
| 1              | Arbesova          | 9                | 1059          | 6           | Du      | 18                          | 0  | 1            | CZT         |                  |                        |                       |
| 2              | Arbesova          | 11               | 1060          | 6           | Du      | 18                          | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 3              | Arbesova          | 15               | 1062          | 6           | Du      | 18                          | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 4              | Bieblova          | 5                | 2968          | 1           | Ba      | 0                           | 6  | 1            | CZT         |                  |                        |                       |
| 5              | Dobrovského       | 53               | 1069          | 3           | Mi      | 22                          | 2  | 0            | PK          | 49kW<br>49kW     | 2024                   |                       |
| 6              | Gajdošova         | 39b              | 2638          | 4           | Ba      | 42                          | 4  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 7              | Gajdošova         | 39a              | 2642          | 4           | Ba      | 50                          | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 8              | Gen. Píky         | 9                | 2911          | 4           | Sta     | 12                          | 0  | 2            | CZT         |                  |                        |                       |
| 9              | Gen. Píky         | 25               | 2980          |             | Ba      | 0                           | 1  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 10             | Hornopolní        | 26               | 595           | 4           | Sta/Ba  | 11                          | 1  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 11             | Homopolní         | 49               | 2851          | 13          | Sta/Ba  | 72                          | 3  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 12             | Husova            | 7                | 1591          | 4           | Hor     | 11                          | 0  |              | CZT         |                  |                        | KP                    |
| 13             | Janáčkova         | 17               | 3392          | 5           | Hor     | 26                          |    | 15 park. st. | CZT         |                  | 2022                   | předávací stanice 1ks |
| 14             | Jílová            | 18               | 2714          | 4           | Lu      | 8                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 15             | Jílová            | 20               | 2715          | 4           | Lu      | 8                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 16             | Jílová            | 30               | 393           | 3           | Lu      | 6                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 17             | Jílová            | 31               | 1162          | 3           | Lu      | 6                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 18             | Jílová            | 33               | 1166          | 3           | Lu      | 6                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 19             | Jungmannova       | 7                | 997           | 4           | Sta     | 12                          | 0  | 0            | PK          | 48,6kW<br>48,6kW | 2024                   |                       |
| 20             | Jungmannova       | 8                | 604           | 3           | Sta     | 4                           | 0  | 0            | PK          | 48,6kW<br>48,6kW | 2022                   |                       |
| 21             | K. Světlé         | 13               | 210           | 4           | Du      | 18                          | 0  | 0            | PK          | 38,8kW<br>38,8kW | 2019                   |                       |
| 22             | Maroldova         | 3                | 2992          | 17          | Mi/Ba   | 92                          | 2  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 23             | Na Jízárně        | 18               | 2895          | 2           | Ba      | 0                           | 15 | 1            | CZT         |                  |                        |                       |
| 24             | Na Liškovci       | 2                | 1071          | 4           | Lu      | 16                          | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 25             | Na Liškovci       | 3                | 935           | 3           | Lu      | 12                          | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 26             | Na Liškovci       | 8                | 1072          | 4           | Lu      | 12                          | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 27             | Na Můstku         | 2                | 1068          | 6           | Lu      | 18                          | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 28             | Na Můstku         | 6                | 906           | 4           | Lu      | 8                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 29             | Na Můstku         | 8                | 905           | 7           | Lu      | 7                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 30             | Na Náhonu         | 8                | 315           | 3           | Du      | 9                           | 0  | 0            | PK          | 49kW<br>49kW     | 2019                   |                       |
| 31             | Na Náhonu         | 10               | 232           | 3           | Du      | 6                           | 0  | 0            | PK          | 49kW<br>49kW     | 2019                   |                       |
| 32             | Na Náhonu         | 14               | 335           | 3           | Du      | 6                           | 0  | 0            | PK          | 49kW<br>49kW     | 2019                   |                       |
| 33             | Nádražní          | 45               | 1553          | 4           | Lu/Ba   | 5                           | 2  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 34             | nám. Dr.E. Beneše | 6                | 555           |             | Ba      | 0                           | 1  |              | CZT         |                  |                        |                       |
| 35             | Nedbalova         | 31               | 3010          | 4           | Lu      | 11                          | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 36             | Orebitská         | 14               | 857           | 4           | Sta     | 16                          | 0  | 0            | PK          | 45kW<br>45kW     | 2020                   | 2 kotelny             |
| 37             | Orebitská         | 18               | 859           | 4           | Sta     | 8                           | 0  | 0            | PK          | 47,9kW<br>47,9kW | 2020                   |                       |
| 38             | Orebitská         | 23               | 191           | 4           | Sta     | 11                          | 0  | 0            | PK          | 47,9kW<br>47,9kW | 2020                   |                       |
| 39             | Orebitská         | 25               | 192           | 4           | Sta     | 11                          | 0  | 0            | PK          | 47,9kW<br>47,9kW | 2020                   |                       |
| 40             | Orebitská         | 27               | 193           | 4           | Sta     | 11                          | 0  | 0            | PK          | 47,9kW<br>47,9kW | 2020                   |                       |
| 41             | Orebitská         | 29               | 194           | 4           | Sta     | 11                          | 0  | 0            | PK          | 46,3kW<br>46,3kW | 2020                   |                       |
| 42             | Reální            | 4                | 1859          | 5           | Lu/Ba   | 7                           | 3  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 43             | Senovážná         | 1                | 2109          | 5           | Sta/Ba  | 9                           | 1  | 0            | PK          | 47,9kW<br>47,9kW | 2018                   |                       |
| 44             | Senovážná         | 3                | 2110          | 5           | Sta/Ba  | 10                          | 1  | 0            | PK          | 47,9kW<br>47,9kW | 2018                   |                       |
| 45             | Senovážná         | 9                | 2111          | 5           | Sta     | 10                          | 0  | 0            | PK          | 48,6kW<br>48,6kW | 2013                   |                       |
| 46             | Sládkova          | 4                | 374           | 4           | Sta/Ba  | 13                          | 2  | 0            | PK          | 38kW<br>38kW     | 2020                   |                       |
| 47             | Sládkova          | 6                | 373           | 4           | Sta/Ba  | 15                          | 1  | 0            | PK          | 46,4kW<br>46,4kW | 2016                   |                       |
| 48             | Spodní            | 24               | 2151          | 3           | Sta     | 6                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 49             | Spodní            | 30               | 2148          | 3           | Sta     | 6                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 50             | Spodní            | 32               | 2147          | 3           | Sta     | 6                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 51             | Spodní            | 34               | 2146          | 3           | Sta     | 6                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 52             | Střelníční        | 8                | 75            | 4           | Hor     | 11                          | 3  | 0            | PK          | 45kW<br>45kW     | 2022                   | KP                    |
| 53             | Šafaříkova        | 12               | 286           | 3           | Sta     | 8                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 54             | Trocnovská        | 25               | 998           | 4           | Sta/Ba  | 8                           | 1  | 0            | PK          | 47,9kW<br>47,9kW | 2020                   |                       |
| 55             | Tyršova           | 25               | 1795          | 5           | Lu/Ba   | 14                          | 2  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 56             | U Tiskárny        | 2                | 539           | 3           | Mi/Ba   | 6                           | 3  | 0            | PK          | 35kW<br>35kW     | 2022                   | KP                    |
| 57             | Vaškova           | 19               | 1449          | 3           | Sta     | 21                          | 0  | 0            | PK          | 49kW<br>49kW     | 2025                   |                       |
| 58             | Vaškova           | 21               | 2626          | 4           | Sta     | 8                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 59             | Vaškova           | 23               | 2627          | 4           | Sta     | 8                           | 0  | 0            | CZT         |                  |                        |                       |
| 60             | Veleslavínova     | 17               | 1591          | 4           | Hor     | 12                          | 0  | 0            | CZT         |                  |                        | KP                    |


|    |              |    |      |   |     |          |   |   |     |                                                |      |                                                                                          |
|----|--------------|----|------|---|-----|----------|---|---|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | Zákrejsova   | 9  | 972  | 3 | Sta | 11       | 0 | 0 | PK  | 50kW<br>50kW                                   | 2016 |                                                                                          |
| 62 | Zukalova     | 1  | 3122 | 3 | Ba  | 29pokojů | 0 | 0 | PK  | Budova A:<br>2x 36,5kW<br>Budova B:<br>1x 24kW | 2013 | ubytovací zařízení pro poskytování pobytové sociální služby - domov se zvláštním režimem |
| 63 | Ž. Podlipské | 3  | 215  | 3 | Du  | 6        | 0 | 0 | PK  | 48kW<br>48kW                                   | 2018 | Společná PK pro domy Ž. Podlipské 3 a 3a.                                                |
| 64 | Ž. Podlipské | 3a | 317  | 3 | Du  | 6        | 0 | 0 | PK  |                                                |      | PK je umístěna v domě Ž. Podlipské 3.                                                    |
| 65 | Živičná      | 8  | 1242 | 4 | Lu  | 8        | 0 | 0 | CZT |                                                |      |                                                                                          |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| PK  | plynová kotelna              |
| CZT | dálkové ze společného zdroje |
| KP  | kulturní památka             |

**Seznam kontaktů zhotovitele:**

| Kontaktní osoba | Funkce | Telefon | Elektronická adresa |
|-----------------|--------|---------|---------------------|
|                 |        |         |                     |
|                 |        |         |                     |
|                 |        |         |                     |
|                 |        |         |                     |
|                 |        |         |                     |
|                 |        |         |                     |
|                 |        |         |                     |
|                 |        |         |                     |

V Ostravě, dne



ředitel VEC

### Protokol o předání a převzetí dokončeného díla

|                                                                                                                                                                     |                            |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz<br>nám. Dr. E. Beneše 555 6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava<br>IČ: 00845451 |                            |                                    |                                    |
| <b>Za objednatele:</b>                                                                                                                                              |                            |                                    |                                    |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                  |                            |                                    |                                    |
| <b>Za zhotovitele:</b>                                                                                                                                              |                            |                                    |                                    |
| <b>Smlouva o dílo č.:</b>                                                                                                                                           |                            |                                    |                                    |
| <b>Název díla:</b>                                                                                                                                                  |                            |                                    |                                    |
| <b>Místo plnění:</b>                                                                                                                                                |                            |                                    |                                    |
| <b>Popis díla:</b>                                                                                                                                                  |                            |                                    |                                    |
| <b>Seznam předaných dokumentů zhotovitele:</b>                                                                                                                      |                            |                                    |                                    |
| <b>Seznam zjištěných vad a nedodělků vč. dohodnutých termínů k jejich odstranění:</b>                                                                               |                            |                                    |                                    |
| <b>Datum provedení díla:</b>                                                                                                                                        | <b>Datum předání díla:</b> | <b>Datum a podpis objednatele:</b> | <b>Datum a podpis zhotovitele:</b> |
|                                                                                                                                                                     |                            |                                    |                                    |



## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument RS\_10095\_2025\_OSDF\_signKB.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 170412835-354913-250220121406. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 13

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 20.02.2025 12:14:28. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.02.2025 11:46:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 58 F1 F3, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED], Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 20.02.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka [REDACTED]

Otisk úředního razítka: [REDACTED]



170412835-354913-250220121406

---

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 58 F1 F3, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

