

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

SČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510087265 ze dne 12.02.2025 strana iz 2

Kontaktní osoba/Telefon

Příjemce objednávky

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené

Správou veřejného statku MP

Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

MIDAKON s.r.o.

Na návsi 18/4

620 00 Brno

IČ: 08927677

Vaše číslo u nás: 51876394

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.01.2026

Cena uvedena s DPH

10	300060	Lávka přes řeku Mži-Lochotínská ul.	350.900,00
	1 Jedn.výk.	350.900,00	350.900,00

Objednávka VZ č.173-15/70/2025, č.j.03768/2025 - "PM-041 - lávka přes řeku Mži - Lochotínská ul. " .

Objednáváme u Vás 3 paré projektové dokumentace v podrobnosti pro změnu stavby před dokončením resp. aktualizace (změna) PD pro povolení stavby (DSP) v podrobnostech PD pro provádění stavby (PDPS) na akci - „PM-041 - lávka přes řeku Mži - Lochotínská ul.“

Celková hodnota v CZK 350.900,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ:

00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně,

Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto

zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:	Příkazce operace: ředitel organizace	Správce rozpočtu:
Dne:.	Schválil dne:.....	Schválil dne:
Jen pro potřeby úřad Právník úřadu	Ředitel úřadu MMP / Tajemník UMO:	
Posoudil dne	Schválil dne:	

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku
Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

příloha Veřejné zakázky č. 173-15/70/2025

pro zhotovení dokumentace ve stupni aktualizace (změna) DSP/PDPS + SP

PM-041 - lávka přes řeku Mži - Lochotínská ul.

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace v podrobnosti pro změnu stavby před dokončením resp. aktualizace (změna) projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) na akci „**PM-041 - lávka přes řeku Mži - Lochotínská ul.**“.

Předmětem stavby je umístění nové lávky přes řeku Mži v Plzni, a to v místě stávající Lochotínské lávky, která slouží pro pěší provoz a jako cyklostezka. Stávající ocelová příhradová konstrukce o dvou polích uložená na třech podpěrách (krajní opěry a středový pilíř) bude z důvodu špatného technického stavu a nemožnosti finančně relevantní opravy nahrazena novou konstrukcí stejného vzhledu. Využito bude i stávajících opěr a pilíře lávky.

Dokumentace bude částečně vycházet ze zpracované dokumentace pro stavební povolení „*PM-041 - lávka přes řeku Mži - Lochotínská ul.*“ (MIDAKON s.r.o., 08/2022), kterou předá objednatel zhotoviteli. Předáno bude i geodetické zaměření dotčeného území.

Stavba se bude nacházet na pozemcích města Plzně a Povodí Vltavy s.p.

2. Základní rozsah zakázky

o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby o komplexní návrh

stavebního řešení nové lávky pro pěší a cyklisty:

- návrh konstrukce lávky vycházející z parametrů té stávající (v zásadě vytvoření repliky původní lávky: ocelová příhradová konstrukce o 2 polích, svařovaná, bez nýtových spojů)
- návrh řešení přemostí lávky včetně navázání na stávající komunikace
- návrh opravy stávající mezilehlé podpěry
- návrh sanace a opravy opěr lávky
- návrh sanace a opravy závěrných zídek a křídel lávky
- návrh uložení nové lávky na nová ložiska
- vhodné materiálové řešení všech řešených ploch
- řešení přeložek inženýrských sítí (provizorní vyvěšení?)

o návrh řešení odvodnění nové lávky

® návrh provádění stavby a stanovení DIO

- plán BOZP a návrh kontrolních prohlídek stavby
- soupis prací a rozpočet
- projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města

3. Obsah dokumentace

Dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury bude zpracována podle vyhlášky č. 227/2024 Sb. a jejich příloh v platném znění.

Získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI.

Inženýrská činnost pro podání žádosti o povolení záměru (podání žádosti zajišťuje objednatel).

V případě vyvolaných přeložek vzniklých na základě úprav komunikací nebo zeleně budou tyto vyvolané přeložky řešeny formou samostatné objednávky (popřípadě jejich zpracování zajišťuje přímo správce předmětné sítě) a návrhy budou integrovány do dokumentace.

4. Další podmínky

V průběhu zpracování DSP/PDPS budou svolány alespoň dva výrobní výbory za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

Zhotovitel v rámci projednání DSP/PDPS požádá o koordinované stanovisko na Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc).

Zhotovitel v rámci projednání DSP/PDPS předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem odevzdání díla.

Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou zohledněny jejich podmínky.

Předaná dokumentace bude odpovídat novým pravidlům a náležitostem dle platného stavebního zákona a bude umožňovat elektronické podání žádosti o povolení záměru.

5. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 3 paré. Všechna paré i jejich jednotlivé části budou opatřena autorizačním razítkem, kopie osvědčení o autorizaci bude předána objednateli.

Dokumentace v elektronické podobě bude ve všech přílohách opatřena autorizačním razítkem pro potřeby stavebního úřadu a možnosti elektronického podání.

Dokladová část bude přiložena pouze do paré č. 1.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní DSP/PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn).

6. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

⁰ provedenou diagnostiku stávající lávky

ⁿ DSP/PDPS „PM-041 - lávka přes řeku Mži - Lochotínská ul.“ (MIDAKON s.r.o., 08/2022)

^H geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby

*Zpracoval: technik, SVSMP - ÚDI, prosinec 2024 a
technik, SVSMP - ÚDI, leden 2025*

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel

