

SMLOUVA 2017-012.00-Pj O REALIZACI PŘELOŽKY VODÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYVOLANÉ STAVBOU:

**„II/435 kř. II/367 – Tovačov – STAVBA č.1“,
„SO 3101 – Přeložka vodovodu“**

I. Smluvní strany

1. Vlastník vodárenského zařízení

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložky 675

zastoupená: **Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti, na základě plné moci ze dne 26.1.2016**

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Přerov**

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: **47674521**

DIČ: **CZ47674521**

dále jen „vlastník vodovodu“ nebo „vlastník překládaného zařízení“

2. Investor stavby

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc

zastoupený: **Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím Odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě pověření ze dne 16. 12. 2016**

bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: **60609490**

DIČ: **CZ60609490**

dále jen „stavebník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o realizaci přeložky vodovodu vyvolané stavbou „II/435 kř. II/367 – Tovačov – STAVBA č. 1“, v souladu s ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších právních předpisů, tohoto znění:

II. Předmět smlouvy

Stavebník je investorem stavby „II/435 kř. II/367 – Tovačov – STAVBA č. 1“. Uvedenou stavbou bude dotčeno stávající vodárenské zařízení ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.. Jedná se o vodovod LT DN100, který bude z důvodu stavby technické a dopravní infrastruktury přeložen a nahrazen definitivní přeložkou vodovodu z materiálu TLT DN100 v délce 97,00 m. Součástí přeložky je její napojení na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN100 a zabezpečení přeložky proti působení axiálních sil betonovými bloky. Definitivní přeložka vodovodu je umístěna na pozemcích p.č. 117/1, 2918/20, 2918/21, 2918/27, 2929/1 vše v k.ú. Tovačov.

III. Podmínky realizace přeložky

1. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedený vodovod, který je nutné s ohledem na realizaci výše uvedené stavby z části zrušit a odstranit, bude nahrazen přeložkou označenou v dokumentaci pro stavební řízení jako „**SO 3101 - Přeložka vodovodu**“ provedenou podle schválené projektové dokumentace. Technický popis je uveden výše v čl. II.
Podrobnosti technického řešení dohodne stavebník s vlastníkem vodovodu při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro realizaci stavby.
2. Přeložený vodovod bude umístěn na veřejně přístupných částech pozemků, na nichž bude vymezeno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb. Nad přeloženým vodovodním potrubím nebudou bez předchozího souhlasu vlastníka vodovodu umístovány žádné stavby ani trvalá zařízení, trvalé porosty ani oplocení bránící přístupu k vodovodu. O této povinnosti bude stavebník písemně informovat také budoucí vlastníky a investory staveb na dotčených pozemcích.

3. Při stavbě přeložky vodovodu nebude přerušena dodávka vody stávajícím odběratelům, s výjimkou omezené doby potřebné k provedení přepojení. Bude-li to nutné, zajistí stavebník položení provizorního vodovodu pro zásobení odběratelů po dobu stavby přeložky.
4. Termín odstávky a její délku dohodne písemně stavebník s vlastníkem vodovodu nejméně 20 pracovních dnů předem, aby vlastník vodovodu mohl informovat odběratele o odstávce v souladu s podmínkami ve smlouvách o dodávce vody.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Stavebník při plnění této smlouvy zabezpečí:
 - a) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a její projednání s vlastníkem překládaného zařízení (projednání dokumentace bude podkladem pro vydání souhlasu s vydáním stavebního povolení).
 - b) Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a její projednání s vlastníkem překládaného zařízení.
 - c) Vydání kolaudačního souhlasu.
 - d) Realizaci přeložky včetně tlakových zkoušek, stavebního dozoru a uvedení do provozu.
 - e) Vyhotovení příslušných podkladů a vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí včetně všech nutných náležitostí s tímto úkonem spojených.
 - f) Geodetické zaměření potrubí vodovodu před zásypem spolu se zákresem skutečné polohy přeložky vodovodu do mapy vlastníků pozemků v papírové i digitální podobě. Geodetické zaměření musí obsahovat polohové a výškové umístění potrubí včetně zaměření terénu po zásypu potrubí, vše v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému baltském - po vyrovnání a v 3. třídě přesnosti mapování ($\pm 0,14$ m).
2. Stavebník umožní vlastníkově překládaného zařízení průběžnou technickou kontrolu stavebních a montážních prací. Dále jej písemně přizve k přijímce potrubí před zásypem a k tlakové zkoušce.
3. Stavebník je povinen předat vlastníkově vodovodu dokončenou stavbu včetně příslušné dokumentace skutečného provedení a souvisejících dokladů, jimiž jsou:
 - a) pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení,
 - b) dokumentaci skutečného provedení přeložky dle vyhlášky č. 499/2006Sb. v platném znění,
 - c) pravomocný kolaudační souhlas,
 - d) geodetické zaměření potrubí před zásypem spolu se zákresem skutečné polohy přeložky vodovodu do mapy vlastníků pozemků v papírové i digitální podobě. Geodetické zaměření musí obsahovat polohové a výškové umístění potrubí včetně zaměření terénu po zásypu potrubí vše v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému baltském - po vyrovnání a v 3. třídě přesnosti mapování ($\pm 0,14$ m).
 - e) 1. originál smlouvy o zřízení práva služebnosti s geometrickým plánem včetně vkladu služebnosti do katastru nemovitostí a to od všech dotčených pozemků předmětnou stavbou přeložky.
4. Vlastník vodovodu se zavazuje bezúplatně převzít realizovanou přeložku vodovodu nejpozději do 14 dnů po předložení výše uvedených dokumentů za předpokladu jejího provedení v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s podmínkami této smlouvy. O předání realizovaných přeložek sepiší smluvní strany protokol.

V. Finanční vyrovnání

1. Přeložka bude realizována jako náhrada za stávající část vodárenského zařízení zrušeného z důvodu výstavby „**II/435 kř. II/367 – Tovačov – STAVBA č. 1**“. V souladu s ustanoveními odst. 3) § 24 zák. č. 274/2001 Sb. jsou přeložky v celém rozsahu, včetně všech souvisejících činností, realizovány na náklad investora stavby.
2. Smluvní strany se dohodly, že součástí nákladů na přeložku vodovodu budou i opatření na síti, odstavení vodárenského zařízení, na němž je přeložka realizována a jeho opětovné uvedení do provozu a to včetně nákladů na vypuštění vody, nákladů na vodu potřebnou k proplachům při uvádění do provozu, vzorkování a dalších případných nákladů na náhradní zásobování odběratelů po dobu odstávky.

VI. Záruka za jakost

1. Stavebník bere na sebe závazek ze **záruky** za jakost realizované přeložky v délce **trvání 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání stavby (viz článek IV. odst. 4 této smlouvy). Záruka se vztahuje na kvalitu provedených prací a dodaný materiál. Stavebník se zavazuje uhradit

všechny náklady spojené s odstraněním záruční vady, včetně nákladů na úpravy povrchů a nákladů na škody a zajistit odstranění případných vad.

VII. Další ujednání

1. Podpisem této smlouvy vyjadřuje vlastník vodovodu svůj souhlas s realizací přeložky dle této smlouvy a podle dohodnutých podmínek v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
2. Vlastnictví k vodovodu se po provedení jeho přeložky nemění.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy smlouvy.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění porozuměly, je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určité a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s nemovitostmi. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy je situace označená jako výkres část „C.3“ příloha „02“, název přílohy „SITUACE S VYTYČENÍM“ vypracovaná firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc.
7. Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/16/2016 ze dne 5. 12. 2016 podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.

V Olomouci dne 21/7/2017

V Přerově dne 27/7/2017

Za stavebníka:

Za vlastníka:

.....
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí Odboru veřejných
zakázek a investic

.....
Ing. Miroslav Dundálek
ředitel společnosti

Příloha:

Název přílohy „SITUACE S VYTYČENÍM“, označení výkresu – část „C.3“ příloha „02“