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číslo registrační (objednatel): /

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I .
Smluvní strany2000085691

1. Objednatel: 
Obchodní firma: DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27 
Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu 
00002739
CZ00002739, je plátcem DPH 
​...........​...........​....​. . 
​.​..​..........​...........​...........​............................ 

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: .......​.........​.........

Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Tel.: .......​.......​........​.......​.......​.......​........​.......​.......​......

2. Zhotovitel:

e-mail: ..........................

Obchodní firma: 
Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

D I A M O ,  s tá tn
odštěpný závod Těžba a 
Úsek řízení ředitele

Datum
doručen! 4. 0 6 . 2017

MAPECO MOST a.s.
Most, Čepirohy 143, PSČ 434 01 
Petr Budský, člen představenstva 
250 28 685
CZ25028685, je plátcem DPH 
​......​..........​.....
........​.........​.............................

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167 
Osoba oprávněná k jednám ve věci plnění předmětu této smlouvy: .......​............ 
​........ ​.......​.......​........................... ​.......​.......​....... ​...​......... ​................................

t p o d n ik
úprava uranu 

tého závodu

Číslo jednací

Počet Sstúípřítoh

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele předúpravu a drcení 
radionuklidy nekontaminovaného materiálu - betonů, železobetonů, cihel a zbytků zdivá 
na recyklát frakce 0/125 v areálu státního podniku DIAMO, odštěpný závod Těžba 
a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, a to v souladu s nabídkou zhotovitele č. 17075-07-12 
ze dne 14. 7.2017.

2. Objednatel se stává vlastníkem recyklátu vzniklého při realizaci zakázky, včetně 
kovového odpadu (vyseparované železo) ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel recyklát včetně kovového odpadu ponechá na místě drcení.
4. Zhotovitel je povinen zajistit protiprašná opatření, aby nedocházelo k úletu tuhých 

znečišťujících látek do okolí místa drcení. Pro drcení betonů není možné použít 
odrazovou drtičku, neboť prašnost vznikající při použití odrazové drtičky je v daném 
místě drcení neakceptovatelná (je možné použít např. čelisťovou drtičku). Pro drcení 
betonů je zhotovitel povinen před zahájením prací předložit příslušná povolení
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5.

6.

7.

8.

9.

vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
azakona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
predmetu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.
Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.
Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v ěl. IV této smlouvy.
Podepisovat zápisy (protokoly) o předání a převzetí díla je oprávněn za objednatele 
​.......​.........​.......... za zhotovitele .......​.......​........., nebo jiné pověřené osoby.
Kód klasifikace produkce 
CZ-CPA: 38.32.11, 38.32.12

1.

2.

3.

4.

111.
Místo, čas a způsob provádění díla

Místem provádění díla je plocha pro dočasnou deponii stavební suti v areálu Dolu 
chemické těžby státního podniku DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž 
pod Ralskem. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými 
pracovníky objednatele.
Konkrétní termín zahájení díla oznámí zhotovitel objednateli s nejméně čtyřdenním
předstihem. Zhotovitel zahájí provádění prací po odsouhlasení tohoto termínu 
objednatelem.

O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol potvrzený oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele s nejméně 
tndenmm předstihem.
Termín plnění předmětu smlouvy: do 15. 9. 2017.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona ě. 526/1990 Sb
o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši: ’’
...... Kč za 1 tunu zpracovaného materiálu bez DPH dle čl. II odst. 1 této smlouvy 
(slovy: stosedm korun českých bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. K ceně bude připočtena 
předpisů atne Vý§1 V S°UladU Se zákonem č- 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších

2. Právo fakturace vzniká zhotoviteli po protokolárním převzetí díla objednatelem. Faktura 
bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 
ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude předávací protokol. Dnem 
zdanitelného plnění je den protokolárního převzetí díla objednatelem. Faktura bude 
splatna do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly 
ze fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání 
z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze 
zaslat elektronicky na\ fakturytuu@diamo.cz.
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V. v
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, 
radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) 
vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, 
tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky 
vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího 
subjektu v o. z. TÚU.

VI.
Součinnost smluvních stran

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO 
a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, 
umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za účelem 
provádění díla a na dobu ktomu potřebnou vybaví objednatel zhotovitele platným 
povolením pro vjezd služebními a nákladními vozidly do svého areálu. Zhotovitel je 
povinen předat objednateli nejméně 4 pracovní dny před zahájením prací na díle seznam 
svých zaměstnanců a registračních značek vozidel, vjíždějících z důvodu plnění předmětu 
této smlouvy do uzavřených areálů objednatele a následně po dobu platnosti smlouvy 
informovat objednatele nejméně 4 pracovní dny předem o veškerých změnách 
a aktualizacích v předaném seznamu.

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat 
odstranění nedostatků a případně vzniklých vad v provádění díla řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s ěl. VII 
odst. 6 této smlouvy.

VII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě 
splatnosti.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu díla vzniká objednateli právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty ve výši, která je uvedena v příloze ě. 1 této smlouvy. 
Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. V případě, 
že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli 
nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy 
podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním 
o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní 
strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany

Stránka 3 (celkem 6)Smlouva o dílo -  drcení betonů areál CHT 2017



stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy dle termínu stanoveného v čl. III 

odst. 4 této smlouvy o více než 14 pracovních dnů, a to z důvodů na straně 
zhotovitele;

• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 
jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;

• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 
(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) 
bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem.

6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „ZoRS“). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
v souladu se ZoRS dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne V Mostě dne 28.7. 2017

Za DIAMO státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu:

Ing. Tomáši^ýchtařík 
vedoucTdaštěpného závodu

Za MAPECO MOST a.s.:

Petr Budský 
Člen představenstva

■* %

r í£ Í% ]  D I A M O ,  státní podnik 

" i s L V í 1 odšiéonv závod Těžba a úprava utanu 

^ a í S o j  471 27 S trá ž  pod R a lske m
1
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizací plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní 
pokuty za každý 
zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do 
hloubky.

10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč
3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč
4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 

zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém 
zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané 
způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč
6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek 

požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo 
vysokým požárním nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč
9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč
10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO 

vydaného dohlížející osobou o. z. TÚU.
2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP 
při realizaci prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve 
stanoveném termínu.

2.000 Kč/den
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