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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-444/2025/SML

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 7
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 7

XXXXXXXXXXX, úsekový technik PS 7
XXXXXXXXXXX, úsekový technik PS 7

kontaktní adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Jindřich Bednář
sídlo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání
o věcech smluvních a technických: Jindřich Bednář
IČO: 68745672
DIČ: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
výpis z živnostenského rejstříku: ZIV/746/2009/Be/2
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „Kamenice, ř. km 20,470 – 20,835, Kamenice n. L. – 
údržba břehových porostů“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka 
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
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2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést 
pro objednatele dílo s názvem „Kamenice, ř. km 20,470 – 20,835, Kamenice n. L. – 
údržba břehových porostů“ (dále jen „dílo“).

3. Předmětem díla je údržba břehových porostů na významném vodním toku Kamenice.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

  
5. Místo provádění díla (dále též „pracoviště“) je dáno projektovou dokumentací (definovanou 

v odst. 6. tohoto článku smlouvy). Dílo bude prováděno v kraji Vysočina, v k.ú. Kamenice 
nad Lipou na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci, tj. na pozemcích 
objednatele nebo na pozemcích, které objednatel opatřil.

6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou, v rozsahu a způsobem dle 
této smlouvy a jejích příloh a zejména, nikoliv však výlučně, dle:
a) příslušné projektové dokumentace (Záměru opravy), kterou vypracoval státní podnik 

Povodí Vltavy, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX v listopadu 2024 (dále jen „projektová dokumentace“), a která byla 
předána zhotoviteli v rámci řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu,

b) nabídky zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne 16. 2. 2025.

7. Za součást díla je považováno rovněž:
a) ověření a případná aktualizace výskytu a uložení podzemních zařízení;
b) likvidace veškerého vzniklého odpadu (dřevin a spláví) odpovídajícím zákonným 

způsobem, včetně zajištění skládek, deponií a recyklace
c) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 

prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce, zařízení a ostraha pracoviště;
d) udržování pracoviště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených 

vlastníků pozemků;
e) zajištění technického řešení výjezdů z pracoviště, včetně případného dopravního řešení 

a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi;
f) projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci díla 

(včetně zajištění příslušných povolení – DIR, apod.);
g) pozemky, jejichž využití se předpokládá pro realizaci předmětu díla (dočasné zábory 

pro účely zařízení pracoviště, přístupové trasy, přejezdy, sjezdy, apod.) budou zajištěny 
zhotovitelem; 

h) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení 
vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle 
zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací. Zhotovitel není oprávněn 
vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu 
či schválení;

i) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
prováděním díla, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy díla;

j) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob na pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 262/2006 Sb.“);

k) zajištění pracoviště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví osob (zejména dle § 3 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky);

l) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách 
vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost 
objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným 
orgánem či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě 
potřeby účasti objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel 
objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným 
termínem;

m) plnění podmínek pro realizaci díla vydaných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů;
n) veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné projektové 

dokumentaci.

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a 
jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými 
obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního 
inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

II. Lhůty provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání pracoviště 
b) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 19. 12. 2025

2. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla podle odst. 1. písm. b) tohoto článku může 
být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla 
postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové 
změny.

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 

vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy; za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně

i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední 
blízkosti, pokud znemožňují přístup na pracoviště,

ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických 
prací,

iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující 
provádění díla a

iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 
nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění 
díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění 
díla.
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4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky 
ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření 

objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. 
tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, 
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku a budou provedena 
v souladu s čl. XII. odst. 9. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z 
předchozího odstavce.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré 

práce nezbytné k jeho včasnému provedení při splnění všech technických a kvalitativních 
podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena 
částkou ve výši 283 000 Kč bez DPH, 
(slovy: dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých) (dále jen „cena díla“).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny 
jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu provádění prací, a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu 
prací, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Veškeré změny budou 
provedeny v souladu s čl. XII. odst. 9. této smlouvy. V případě změn rozsahu nebo objemu 
díla se pro kalkulaci ceny díla vždy použijí jako prioritní ceny uvedené v nabídce.

3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů.

4. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
dodatečných prací a to nejpozději ve lhůtě 15 dní před termínem stanovujícím předání 
a převzetí díla dle této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke 
stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele oprávněným 
jednat ve věcech technických. Pokud zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled 
dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude požadavek na dodatečné práce 
objednatelem akceptován.

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury. Faktura bude vystavena 
do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
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bude den předání a převzetí díla uvedený v protokolu o předání a převzetí díla. Předání a 
převzetí díla musí splňovat podmínky uvedené v článku VII. této smlouvy. Přílohou faktury 
bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a 
oprávněným zástupcem zhotovitele.

6. V případě, že dílo bude převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu 
v plné výši. V případě, že dílo bude vykazovat vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato 
s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 
90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno 
až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude 
sepsán samostatný zápis. Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno 
do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.

7. Platební doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu 
podle v době jejího vystavení účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název 
akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu 
vystavila. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických, případně zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických. 

8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti 
jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá 
z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy 
a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby 
jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
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omezit nebo ohrozit funkčnost díla či způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo bude realizováno dle příslušné projektové dokumentace, která byla předána v rámci 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu a dle požadavků uvedených a zřejmých ze 
zadávací dokumentace a z této smlouvy.

4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na 
základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat 
jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen 
v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či 
provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě 
nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah 
díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 
i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné 
škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených 
k realizaci, zařízení pracoviště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní 
a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil svou 
činností.

6. Zhotovitel vede po celou dobu realizace díla pracovní deník, který musí být během celé 
doby, po kterou se na díle pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění 
autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu 
do pracovního deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do 
pracovního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž 
prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými 
dokumenty při přejímacím řízení.

7. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor 
je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, nebo 
orgánům státního dohledu.

8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel 
má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele 
zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného 
odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh provádění díla a plnění 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze 
změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet veškerý odpad a vytěžený 
materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu 
v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak 
stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady 
zhotovitele. Odpadky, zbytky materiálů je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to 
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v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými 
právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k 
sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel 
povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li 
to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za 
účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s 
výjimkou dokumentů, jež mají být předány objednateli nejpozději při předávacím řízení, 
nebyl-li mu dán objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU 
Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce
a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na 

recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo
b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího 
odstavce zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím 
používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou 
certifikací.

13. Zhotovitel je povinen na předaném pracovišti zajistit dodržování právních a ostatních 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
poddodavatelů zhotovitele.

14. Zhotovitel zajistí na pracovišti hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 
první lékařské pomoci.

15. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména 
vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití 
mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě 
požadavku objednatele provést nápravu.

V. Pracoviště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště do 15 dní od nabytí účinnosti této 

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

2. Zařízení pracoviště (dále jen „ZP“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 
dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZP je 
součástí ceny díla. ZP včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál 
získaný po demontáži ZP je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZP stavební 
povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je 
zhotovitel na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit pracoviště 
a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li 
tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 
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4. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené dílem uvede zhotovitel do stavu 
předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

5. Zhotovitel zajistí provádění díla tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 
jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní 
zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na díle občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou 
projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 
zápisem do pracovního deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. 
Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděného díla, život nebo 
zdraví pracovníků na díle, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem 
zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech 
technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do deníku. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit 
práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za 
zhotovitele ve věcech technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je 
při tom oprávněn vstupovat na pracoviště zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit 
kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do  deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 
a vlastností materiálů a výrobků použitých pro dílo.

6. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného 
harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“) a zhotovitel je povinen 
vypracovaný harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je 
technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného 
harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací 
nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.

7. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 6. tohoto článku smlouvy může být provedena 
jakýmikoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do deníku. Za 
předaný v souladu s odst. 6. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej 
zhotovitel vložil na samostatný list deníku.
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VII. Předání a převzetí dokončeného díla
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho 
částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za 
účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým 
specifikacím, normám, projektové dokumentaci a dalším podmínkám definovaným v této 
smlouvě.

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na kontaktní 
adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo zápisem v pracovním deníku, 
nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení.

3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily 
dokončení přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín 
přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel. 
Prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy dle 
tohoto odstavce může být provedeno jen v souladu s čl. XII odst. 9. této smlouvy.

4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při vynaložení 
veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou 
funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy osob oprávněných jednat  za 
objednatele ve věcech technických a osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech 
technických v zápise o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují 
aplikaci § 2628 OZ. 

5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, 
který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. c) této smlouvy.

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a 
to od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a 

převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude 
dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si 
ponechá obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle 
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci, kde musí být vady popsány, objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob odstranění vad navržený objednatelem nebo 
navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení 
návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a 
to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní 
vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. 
IX. odst. 1., písm. c) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u 
zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace 
k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se 
smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako 
takové dle znění smlouvy.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady 
vzniklé oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto:
a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla;

b) při nesplnění termínu vyklizení pracoviště oproti dohodnutému termínu ve stavu 
předepsaného projektovou dokumentací resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení;

c) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze 
zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

d) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních 
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti 
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(bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 2.000,- Kč za 
každý případ;

e) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele 
vést pracovní deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, činí 
2.000,- Kč za každý případ;

f) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, 
na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem v deníku, činí 1.000,- Kč za 
každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele;
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 

harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu 
plnění v posledním platném harmonogramu.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván 
k převzetí pracoviště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode 
dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení 
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na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy a k tomuto dni 
zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze 
smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého 
zisku.

XI. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména OZ.

2. Splnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí 
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli 
podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, 
aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy 
odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Zhotovitel je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměn. Smluvní strany 
nepovažují žádné ustanovení v textu smlouvy za obchodní tajemství.

7. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se 
zákonem o registru smluv, zajistí objednatel.

8. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

9. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 
schránek). Odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně 
nemění podmínky návrhu.
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10. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.  

11. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

12. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a 
úplné ujednání mezi smluvními stranami.

13. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení.

14. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

16. Objednatel učiní po nabytí účinnosti této smlouvy kroky směřující k zahájení plnění této 
smlouvy tak, aby mohly být zachovány termíny a doby předpokládané touto smlouvou.

17. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

18. Zhotovitel odkoupí veškerou vytěženou použitelnou dřevní hmotu, z prováděním díla 
dotčených pozemků České republiky, se kterými má objednatel právo hospodařit v těchto 
jednotkových cenách:

 palivové dříví měkkých listnáčů 300 Kč/m3 bez DPH
 palivové dříví tvrdých listnáčů 800 Kč/m3 bez DPH
 výřez pro pilařské zpracování měkkých listnáčů 1 000 Kč/m3 bez DPH
 výřez pro pilařské zpracování tvrdých listnáčů 2 000 Kč/m3 bez DPH
 štěpka 150 Kč/prms bez DPH

19. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Ve Veselí nad Lužnicí  dne V Telči    dne 

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………
XXXXXXXXXXXXX Jindřich Bednář
vedoucí provozního střediska 
Povodí Vltavy, státní podnik
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ROZPOČET 
Stavba:   Kamenice, ř. km 20,470 – 20,835, Kamenice n. L. – údržba břehových porostů
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:    Zpracoval:
Místo:    Datum:

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 321 111203201
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy
do 1000 m2 m2 85,000 25,00 2 125,00

2 312 111209111 Spálení (seštěpkování) odstraněných křovin m2 85,000 25,00 2 125,00

3 001 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do
300 mm kus 25,000 200,00 5 000,00

4 001 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do
500 mm kus 8,000 800,00 6 400,00

5 001 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do
700 mm kus 3,000 1 400,00 4 200,00

6 001 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do
900 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00

7 232 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 44,000 900,00 39 600,00

8 231 112151314
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene
D přes 0,4 do 0,5 m kus 1,000 10 000,00 10 000,00

9 231 112151316
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene
D přes 0,6 do 0,7 m kus 3,000 14 000,00 42 000,00

10 231 112151318
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene
D přes 0,8 do 0,9 m kus 6,000 15 000,00 90 000,00

11 R R1 Krácení kmenů na přířezy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
12 R 001 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

13 R 002 Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

14 R 003 Ztížené podmínky kpl 1,000 50 000,00 49 050,00

Celkem

283000


