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 SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 
 

mezi smluvními stranami: 
 

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem 
Městský obvod Ústí nad Labem město 

Sídlo:               Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem                  
Statutární 
zástupce: 

Ing. Tomáš Kirbs, starosta Městského obvodu Ústí nad Labem 
město 

IČO: 00081531 
DIČ: CZ00081531 
Bankovní 
spojení: 
Číslo účtu: 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

a 
 
Zhotovitel:          PROVOTECH s.r.o.       
Sídlo:                    U Vlečky 3417/10a, 400 01 Ústí nad Labem       

Zástupce:             Pavel Hrtánek, Robert Koszty, jednatelé společnosti           

IČO:                      28722728         

DIČ:                      CZ28722728          

Zápis v rejstříku: OR vedený KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27885    

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:                                

   
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Předmět díla 

 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 

„smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo: „Výměna stoupaček 
vodovodu a kanalizace v ul. Velká Hradební č. p. 2319/84 a 2318/86, UL  “. Rozsah plnění 
zhotovitele je dán přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí, kterou je cenová nabídka 
zhotovitele. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných 
prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního 
provedení prací je neoddělitelnou součástí díla a sjednané ceny za dílo i veškerý materiál, 
který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla použit a zabudován (dále jen 
„dílo“). 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
     doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla. Cena                                        
     za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo. 
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3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a řádně provedené jej předat objednateli. Objednatel se 
touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a 
zaplacení ceny za jeho provedení. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy řádně 
prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že uvedené podklady dostatečně 
specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů 
realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění 
díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, 
zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit 
bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá 
zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se 
prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných 
příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě 
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu 
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu 
díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu 
ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto 
odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit 
rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. 
V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na 
základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný 
položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto 
zakázku.  

II. 
Místo plnění zhotovitele 

Místem realizace díla je Velká Hradební č. p. 2319/84 a 2318/86, UL .  

III. 
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
  

a. Termín zahájení stavebních prací:  2025 

b. Termín předání a převzetí díla: do 31. 8. 2025 (protokolární předání a 

převzetí řádně dokončeného díla):  

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele 

k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném 

termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání 

staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
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3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením 
tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech 
mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, 
válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání 
takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem 
dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy 
zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě přerušení prací 
o více jak 5 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.  

    IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v 
celkové výši 536.998,- Kč (slovy: pětsettřicetšesttisícdevětsetdevadesátosm korun 
českých). K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Cena spolu s DPH činí  601.437,76 Kč z toho 12% DPH 
64.439,76 Kč. 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, 
tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality a konstatuje, že umožňuje 
provést dílo, za výše uvedenou cenu a v termínech a nepožaduje žádné jeho další doplnění 
a nezjistil v něm podstatné nejasnosti ani závady. 

3. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 
této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou pro potřebné pro řádné 
dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je 
možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě v souladu s obecně 
závaznými předpisy.  

4. Pokud některé z oceněných položek nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany 
zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

6. Zálohová platba nebude poskytnuta  
V. 

Platební podmínky 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

  Cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele. Cenu díla je zhotovitel oprávněn uplatnit po objednateli daňovým dokladem, a to 
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nejdříve v den, kdy zhotovitel splní svou povinnost provést dílo bez vad a nedodělků dle této 
smlouvy a po předání díla podpisem předávacího protokolu. Dílo předá zhotovitel bez vad a 
nedodělků objednateli protokolárně. 

2. Splatnost faktury dohodly smluvní strany na 20 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli, když dnem zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet 
zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o 
účetnictví a jinými obecně závaznými předpisy. 

4. V případě, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že nová lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované 
faktury. 

VI. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí a v souladu se svými povinnostmi 
vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných  právních předpisů a norem. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí mimo jiné i : 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z  výkazu výměr, které jsou však 
nezbytné pro plné provedením díla, 

b) inženýrskou činnost dodavatele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání 
všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu 
výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.  

 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
spolupůsobit a napomáhat.  

3. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory  

a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době 
provádění stavby.  

4. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.  

5. Zhotovitel uvede nejpozději do 7 dnů od předání díla  pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

6. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem 
o odpadech v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 
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7.  Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl 
kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – bude určeno zápisem do stavebního deníku, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby 

budou zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

8. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, 
nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku. 

9. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných 
za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní 
strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy 
pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i 
objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

10. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má 
obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a 
organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými 
předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky 
objednatele. 

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u 
příslušného druhu výrobků a materiálů.  

12. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a 
musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

13. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a 
musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto 
zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

14. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné 
plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na 
odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout 
plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy a kdykoliv jej předložit Objednateli ke kontrole.  

15. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv 
svých povinností uvedených v tomto článku VI. Smlouvy nebo stanovených obecně 
závaznými právními předpisy. 
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16. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

17. Zhotovitel je povinen před zahájením případných výkopových prací zajistit vytyčení všech 
podzemních sítí v prostoru staveniště. V průběhu prací budou dodrženy podmínky pro práci 
v ochranném pásmu jednotlivých inženýrských sítí a platné právní předpisy a normy v ČR. 
Ke každé činnosti v ochranném pásmu inženýrských sítí budou přizváni jejich příslušníci a 
vlastníci. 

18. S polohou stávajících inženýrských sítí budou prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku 
seznámeni pracovníci provádějící výkopové a stavební práce, budou upozorněni na možnou 
polohovou a stavební odchylku od výkresové dokumentace, v blízkosti min. 1,00 – 1,50 m 
od vedení budou výkopové práce prováděny ručně, případné poškození sítí bude okamžitě 
nahlášeno jejich správcům. 

19. Zhotovitel zabezpečí využití všech odpadů, které v rámci akce vzniknou. Pokud stavební a 
demoliční odpad zhotovitel sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím 
množství 

20. zajištěno písemnou smlouvou již před jeho vznikem. Tato bude před zahájením akce 
předložena na MmÚ, odbor životního prostředí. Doklady o odstranění či využití odpadů 
(faktury, vážní lístky) budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce. Prohlášení o 
odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 

VII. 
Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně 
nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) stavební deníky, 

b) všechny další doklady pro přejímku díla 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli  zápisem o předání díla. V případě, že 
objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo 
převzít ,sdělit zhotoviteli důvody pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla (a případně rovněž ke kolaudačnímu či jinému obdobnému řízení 
o povolení užívání díla) zajistí zhotovitel účast i svých případných subdodavatelů, pokud si 
to objednatel vyhradí výslovně sdělením zhotoviteli nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace.  

VIII. 
Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  Zhotovitel je zavázán 
odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruku v délce 24 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními 
lhůtami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,  
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 72 hodin,    

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamace objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při 
reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto 
termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamace 
objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických 
podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 72 hodin od obdržení reklamace dle odstavce 5 
tohoto článku smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách ve smlouvě 
uvedených nebo sjednaných mezi stranami zvláštní dohodou. Pokud reklamované vady díla 
ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich 
odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případe povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla 
vzniknou a rovněž uhradit smluvní pokutu dle článku X, odst. 3. této SOD za dobu do 
úplného odstranění vad třetí osobou.    

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

IX. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho 
poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

   X. 
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Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést a předat dílo dle článku III. odst. 1 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena 
formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu  
ve výši 500 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.  

4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se strany dohodly na tom, že 
zhotoviteli náleží úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené předpisy práva 
občanského.  

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotovitele odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany 
soudu zastaveno z důvodů nedostatečného majetku zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které objektivně znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je 
objednatel sám nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné 
varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím 
přiměřené lhůty k nápravě.  

2. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy a provést rekapitulaci 
provedených prací.  

3. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží 
zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření 
provedeným.  

XII. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva je smlouvou veřejnou a žádné její ujednání 
nemá charakter obchodního tajemství. Současně bere na vědomí, že tato smlouva bude 
objednatelem povinně uveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., čímž nabývá účinnosti. 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za objednatele: pan Ing. Tomáš Kirbs, starosta Městského obvodu Ústí nad Labem 
- za zhotovitele: Pavel Hrtánek-jednatel, telefon , e-mail
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3. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za objednatele:
- za zhotovitele: 

    
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tato příloha:  

- Výkaz výměr (rozpočet) 

XIV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, zavazujícím smluvní 
strany, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených 
nebo neuvedených v této smlouvě či zadávací dokumentaci, vyžadovaných k řádnému 
provedení plnění dle této smlouvy.  

 
Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní 
strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.     
 
 
V Ústí nad Labem, dne  
 
 
 
 
....................................................              ................................................. 
Objednatel        Dodavatel 
Ing. Tomáš Kirbs       Pavel Hrtánek 

MO Ústí nad Labem-město      za PROVOTECH s.r.o. 


