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                                                  Příloha č. 12 ZD 

 

Číslo jednací zadávacího řízení  ZSMV-01332/VZ-2024 

Profil zadavatele:    NEN 

Systémové číslo na profilu zadavatele          N006/24/V00030856 

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  Z2024-053040 

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --- 
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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Simonou Hrubou, ředitelkou 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-01332-18/VZ-2024 

 

a 

 

TEMO TELEKOMUNIKACE a.s. 

sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 

IČO: 25740253 

DIČ: CZ25740253 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl B., vložka 5803 

Datová schránka: ffjsu3c 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu: 5060014300/5500 

zastoupená Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy: ............... 

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) následujícího 

znění: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění pozdějších 

dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“), veřejnou zakázku v podlimitním režimu čj. ZSMV-01332/VZ-2024 

s názvem „Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná - realizace“  

(dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“) splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v 

zadávací dokumentaci a podmínky ZZVZ. 

 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování a vlastní sám nebo společně se svými případnými poddodavateli veškerá 

oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení 

předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 Smlouvy. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené 

a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.  

 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku plnění této Smlouvy jeho osobou nedojde k porušení 

právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká 

republika nebo Objednatel vázáni, zejména že není: 

 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Ruské federaci, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

přičemž tuto podmínku splňují i poddodavatelé a jiné osoby, jejichž prostřednictvím 

Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, pokud mají realizovat plnění, jehož hodnota činí 

více než 10 % hodnoty dle této Smlouvy. 

1.6. Pokud po uzavření této Smlouvy dojde ke skutečnosti, v jejímž důsledku dojde ke změně v 

pravdivosti prohlášení dle předchozího odstavce, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti 

písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však 

do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele rekonstrukci komplexu 

místností náležících k zasedací místnosti č. 107 v areálu MV na Letné, dle vyhotovené a 

schválené projektové dokumentace (dále také „stavba“ nebo „Dílo“). Projektovou 

dokumentaci zpracovala společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČ 

25884646.   

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést: 

a) plně v souladu s platnou projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen 

„Dokumentace"), která byla Zhotoviteli předána jako součást zadávací dokumentace 

Veřejné zakázky, 

b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy 

a ostatních obdobných subjektů, 

d) v souladu se Standardy objednatele, které jsou přílohou č. 8 Zadávací dokumentace 

(dále jen „Standardy“) a platnými právními předpisy České republiky, profesními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými 

postupy, požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a 

zařízení, správnou praxí v příslušném oboru, 

e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou, 

f) dle platných norem vztahujících se k řádnému dokončení Díla 

 

2.3. Dílo kromě shora uvedených činností dále zahrnuje: 

a) účast a organizaci pravidelných a mimořádných kontrolních dnů Díla s frekvencí a 

v rozsahu určenými Objednatelem, plnění a kontrola plnění úkolů plynoucích z těchto 

kontrolních dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizaci a archivaci veškeré dokumentace Díla, 

c) koordinaci veškerých prací a dodávek včetně všech Poddodavatelů,  

d) koordinaci vlastních dodávek Objednatele,  

e) koordinaci s Projektantem,  

f) kompletní dodávku všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá,  

g) kompletní dopravu všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a dalších věcí na 

místo, popř. z místa Stavby, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, uložení věcí na 

skládku, 

h) demontáž stávajícího zařízení a bourací práce dle Dokumentace, 

i) zpracování Výrobního harmonogramu, 

j) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a dokumentace s dokladovou částí 

(dále jen „Dokumentace skutečného provedení Díla“), 

k) obstarání veškerých Veřejnoprávních povolení a jiných povolení, souhlasů či schválení 

vyžadovaných Závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, včetně 

případných dopravních inženýrských opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí 

Zhotovitelem na vlastní náklady a s výjimkou těch, předaných mu Objednatelem před 

podpisem této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající 

z absence jakéhokoliv povolení, souhlasu či schválení dle tohoto bodu, 

l) veškeré projekční, přípravné a stavebně-montážní práce, dodávky a služby související s 
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realizací Díla, pokud je dle příslušných ustanovení Smlouvy nezajišťuje Objednatel, 

m) pravidelný průběžný a úplný závěrečný úklid na Staveništi, i na přístupových 

komunikacích v okolí stavby, přičemž úplný závěrečný úklid na stavbě zahrnuje před 

předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a 

bezprostředně dotčeného okolí, které umožní okamžité užívání Díla bez provádění 

jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele, 

n) veškerou manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.), do sběrny druhotných surovin 

včetně předložení dokladů, tzv. vážních lístků po každém odevzdání suroviny. Poslední 

předložení dokladů bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Zhotovitel 

je původcem veškerých odpadů vznikajících při provádění Díla, příjmy za vykoupené 

druhotné sběrné suroviny jsou příjmem Objednatele, 

o) veškeré nakládání s odpady, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 

sběrná surovina, a jejich průběžné odstraňování v souladu s platnými právními předpisy, 

p) průběžné zajišťování veškerých opatření nezbytných k maximálnímu možnému 

omezování prašnosti a hlučnosti při provádění Díla, 

q) celkové oživení a nastavení Díla, jeho uvedení do následného zkušebního provozu po 

dobu 30 (třiceti) dnů a účast na průběžném vyhodnocování zkušebního provozu Díla. 

Zkušební provoz bude probíhat před předáním díla s cílem ověření funkčnosti a 

vlastností Díla, při ověření technických parametrů Díla, provozních hodnot, ověření 

způsobilosti Díla k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení a 

prokázání plné provozuschopnosti Díla. 

r) řádné zaškolení obsluhy v souladu s pokyny jednotlivých výrobců částí Díla a dle 

Závazných předpisů, na systémy a technologické celky dodané v rámci plnění Díla, 

s) zpracování a předání Objednateli veškerých protokolů, revizí, provozní dokumentace, 

návodů k obsluze, prohlášení o shodě, certifikace, plánu údržby, zkoušek a revizí, 

seznamu opraven a servisních středisek, provozních řádů apod. v souladu s pokyny 

jednotlivých výrobců a dle platných právních předpisů k jednotlivým systémům a 

technologickým celkům, které budou dodány v rámci plnění Díla, a to ve třech 

vyhotoveních v tištěné podobě včetně elektronické podoby na nosiči CD/DVD. 

Provedení a poskytnutí veškerých dalších výslovně neuvedených prací, dodávek a 

činností, které jsou k řádnému dokončení celého Díla nezbytné, 

t) poskytnutí veškerých souvisejících licencí software, jsou-li předmětem plnění Díla, 

u) protokolární předání Objednateli, a to zejména v souvislosti s předáním dokončeného 

Díla, ukončením servisních činností prováděných Zhotovitelem nebo uplynutím záruční 

doby, veškerých přístupových hesel, administrátorských a uživatelských kódů či 

obdobných oprávnění apod. k instalovaným bezpečnostním systémům a software, které 

umožňují tyto systémy a software udržovat, spravovat a aktualizovat tak, aby bylo 

umožněno jejich další plnohodnotné užívání a provádění servisních prací Objednatelem 

či jinou servisní organizací bez aktivní spoluúčasti Zhotovitele.  

 

Nesplnění některé z výše uvedených povinností bude považováno za podstatné porušení 

této Smlouvy, s právem Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 
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3. MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA PLNĚNÍ A ÚČINNOST SMLOUVY 

3.1. Místem plnění Díla je areál MV na adrese Nad Štolou 936/3 a Milady Horákové 1498/85, 170 

34 Praha 7 – Holešovice. Pro účely jednání Smluvních stran je místem plnění sídlo 

Objednatele, tj. Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice a dále pracoviště dotčených 

orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 270 dní od předání 

staveniště. 

3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 

zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a převzít staveniště od Objednatele do pěti 

(5) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele či osoby pověřené Objednatelem (dále 

jen „Oprávněné osoby“) k převzetí staveniště, nejpozději však do deseti (10) kalendářních 

dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Při předání a převzetí staveniště bude sepsán 

zápis o předání a převzetí staveniště. V případě, že se Zhotovitel bez dohody s 

Objednatelem nedostaví k předání a převzetí staveniště dle výzvy Objednatele, bude 

staveniště považováno za řádně předané okamžikem marného uplynutí termínu předání a 

převzetí staveniště uvedeného ve výzvě Objednatele.  

3.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do pěti (5) pracovních dnů po předání 

staveniště. 

3.6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat podle časového harmonogramu, který 

předá Objednateli nejpozději do deseti (10) kalendářních dní od podpisu této Smlouvy 

(dále jen „Harmonogram díla“) a je povinen plnit při provádění Díla jednotlivé termíny 

dle Harmonogramu díla. 

3.7. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory 

staveniště, a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla 

bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. Všechny plochy použité při provádění Díla, vyjma Díla samotného, 

je Zhotovitel povinen nejpozději k okamžiku podpisu závěrečného protokolu předání a 

převzetí Díla uvést do původního stavu. 

3.8. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné 

právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných 

takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a Objednatele a bez zavinění 

(byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se příslušná dílčí i celková lhůta sjednaná 

pro plnění Díla touto Smlouvu o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. 

O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, které mají vliv na 

termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 

odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.  

3.9. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy 
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přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení 

doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. I 

v tomto případě se rovněž prodlužuje příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla o počet 

dní takového přerušení. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky Zhotovitele a činí 

 

a) celkem bez DPH 24.330.119,18 Kč 

(slovy: dvacet čtyři milionů tři sta třicet tisíc sto devatenáct korun českých, osmnáct 

haléřů)  

 

b) DPH 21 % ve výši 5.109.325.03 Kč 

(slovy: pět milionů sto devět tisíc tři sta dvacet pět tisíc, tři haléře),  

 

c) celkem včetně DPH 29.439.444,21 Kč 

(slovy: dvacet devět milionů čtyři sta třicet devět tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun 

českých, dvacet jedna haléřů) 

 

DPH bude k ceně Díla nebo její části Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné 

sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

(dále jen „Cena Díla“).  

4.2. Cena Díla nebo její část je splatná na základě daňových dokladů (dále též jen „Faktura“). 

Zhotovitel bude jím provedené Dílo nebo jeho část fakturovat měsíčně, a to nejpozději k 5 

dni měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za nějž jsou stavební práce, výkony a 

dodávky řádně předány oboustranně podepsaným předávacím protokolem.  

4.3. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po dodání Díla 

nebo jeho části a jeho předání a převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků dle 

čl. 6.2 této Smlouvy, který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást.  

4.4. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad 

rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, dodávky či 

služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen 

„Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena 

sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy, které budou 

odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě 

jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnové listy, které 

budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude 

před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

4.5. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací 
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a dodávek - Protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků.  

4.6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 

nebo jeho části.  

4.7. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, nejpozději do 5 dnů od 

zdanitelného plnění.  

4.8. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy 

ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom 

vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud 

Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že na 

provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli žádná záloha. 

4.9. Cena Díla nebo její části bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním 

převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla nebo její části je splatná do 30 dnů ode dne 

doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že 

Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený 

Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části bez vad a 

nedodělků, její splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli.  

4.11. Související činnosti dle čl. 2.3. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do 

Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými položkami. 

Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen výkazu 

výměr. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících činností nebude fakturováno 

samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale 

jako součást jednotlivých položek výkazu výměr.  

4.12. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.  

4.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 

jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na 

výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i 

nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části ceny 

Díla či z bankovní záruky dle následujícího odstavce.  

4.14. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo v případě 

prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady 

na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.  

4.15. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle 

sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

5.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele prováděných pro Objednatele na základě této 

Smlouvy musí odpovídat ustanovením Smlouvy, příslušným platným právním předpisům, 
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technickým normám (včetně doporučených), které se týkají všech částí Díla s tím, že je 

závazný celý obsah těchto technických norem, správné praxi v oboru stavebnictví, 

projektování staveb, zajišťování inženýrské činnosti apod., technologickým postupům a 

Standardům objednatele. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu s Objednatelem 

schválenou Výrobní dokumentací, Dokumentací pro provádění stavby a s obecně 

přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o 

těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele. 

5.2. Zhotovitel se tak zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v Dokumentaci pro 

provádění stavby, dále vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se týkají 

všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, závaznými 

předpisy, Smlouvou, rozhodnutím či opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, 

popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie. Dále musí být Dílo kompletní a 

provozuschopné. Uvedené vlastnosti musí mít Dílo po celou dobu trvání záruční doby. 

5.3. Zhotovitel nese odpovědnost zejména za vhodnost použitých materiálů, dílenské 

zpracování těchto materiálů a konstrukcí technologických zařízení. 

5.4. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu Protokolu o předání a 

převzetí Díla nebo podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků, pokud jsou na Díle 

vady a nedodělky, a její délka je šedesát (60) měsíců (dále jen „Záruční doba“).  

5.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na nestavební části Díla se vztahuje záruka v délce 

2 let, s tím, že stanoví-li Zhotovitel (výrobce) dodávané části Díla delší záruku, platí pro 

Zhotovitele tato delší záruka. 

5.6. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebude Zhotovitel zproštěn 

svého závazku dodat Dílo kompletní nebo odstranit jeho vady a nedodělky, i když k tomu 

nebude Objednatelem vyzván.  

5.7. Reklamaci vad zjištěných v průběhu Záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele 

elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo písemně na adrese jeho sídla. 

5.8. Vady zjištěné v Záruční době je Zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady ve lhůtách 

níže uvedených v závislosti na povaze vady. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje do dvaceti čtyř (24) hodin po oznámení vady potvrdit přijetí této 

reklamace Objednateli a doručit Objednateli vyjádření k její oprávněnosti a v případě 

oprávněné reklamace odstranit reklamovanou vadu v souladu s bodem 5.9. až 5.13 tohoto 

článku níže. Nepotvrdí-li či nevyjádří-li se Zhotovitel ve lhůtách dle předchozí věty, má se 

za to, že oznámení vady okamžikem marného uplynutí příslušné lhůty potvrdil a/nebo vadu 

uznal. 

5.10. V případě vadného plnění je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady Díla ve lhůtě 

dohodnuté stranami s přihlédnutím k povaze vady, přičemž závažné závady ohrožující 

bezpečné užívání Díla (například výpadek kteréhokoliv z instalovaných bezpečnostních 

systémů, jež jsou součástí Díla nebo jejich podstatné části) budou odstraněny do 8 hodin od 

potvrzení přijetí reklamace. Nebude-li dohodnuta jiná lhůta, platí pro ostatní závady lhůta 

patnácti (15) dnů od uplatnění vadného plnění Objednatelem, nebo je možné poskytnout 

Objednateli slevu z vadné části Díla ve výši přiměřené povaze vady, minimálně však ve 

výši 10 % (deset procent) ceny z vadné části Díla. 
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5.11. Volba mezi nároky uvedenými v předchozím odstavci je ponechána na Objednateli a 

Zhotovitel je povinen jeho volbu respektovat. 

5.12. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud nebudou vady Díla 

odstraněny Zhotovitelem řádně a včas. Nárok Objednatele na náhradu škody a na smluvní 

pokutu není jeho odstoupením od této Smlouvy nijak dotčen. 

5.13. Zpřístupnění reklamovaných vad zajistí Objednatel. Nedodrží-li Zhotovitel jakýkoliv 

termín pro odstranění vady dle této Smlouvy či dohody smluvních stran, je Objednatel 

oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Tyto náklady budou uhrazeny z bankovní 

záruky dle čl. 15 Smlouvy, popř. uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů ode dne 

doručení příslušné faktury Objednatelem, a to dle volby Objednatele. Kromě toho je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 13.2. Smlouvy a dále je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel je povinen se na písemnou žádost 

Objednatele zúčastnit kontroly Objednatelem určené části Díla, vždy před uplynutím 

Záruční doby pro příslušnou část Díla. 

5.14. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit 

plnění požadavků definovaných Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je Zhotovitel 

povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude Objednatel přesto 

trvat na takových Změnách Díla, Zhotovitel neodpovídá za škodu tím způsobenou. 

 

6. DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo, dokončením Díla v termínu stanoveném pro 

jeho dokončení. 

6.2. Předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí 

Díla písemnou výzvou alespoň pět (5) pracovních dnů před plánovaným termínem 

dokončení Díla.  

6.3. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Díla předložit a předat Objednateli: 

a) originály a kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu (životnost) 

a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými 

právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a 

revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu, a to ve třech 

vyhotoveních v tištěné podobě včetně elektronické podoby na nosiči CD/DVD, 

popř. jiném dohodnutém datovém nosiči, 

b) všechny doklady týkající se Díla, doklady o odevzdání geodetického zaměření a 

dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i 

veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a 

dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a 

kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení, 

kopii stavebního deníku, a to ve třech vyhotoveních v tištěné podobě včetně 

elektronické podoby na nosiči CD/DVD, popř. jiném dohodnutém datovém nosiči,  
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c) dokumentaci skutečného provedení Díla, včetně změn v šesti (6) vyhotoveních 

v tištěné podobě a v šesti kusech (6 ks) DVD/CD nosičů (popř. jiných dohodnutých 

datových nosičů) obsahujících digitální podobu ve formátech dwg, xls, doc nebo 

obdobných a současně rovněž ve formátu pdf včetně vyznačení změn oproti 

předchozí verzi Dokumentace, 

d) doklady o uložení nebo zpracování odpadů z činnosti Zhotovitele při provádění 

Díla, 

e) doklad o úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu Díla,  

f) doklady nezbytné pro řádné provozování Díla, tj. veškeré dokumenty, popisy, 

návody, instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny 

pro uživatele, správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které 

mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; 

tyto doklady musí být předány v jazyce českém, a to ve třech vyhotoveních v 

tištěné podobě včetně elektronické podoby na nosiči CD/DVD, popř. jiném 

dohodnutém datovém nosiči, 

g) další případné dokumenty vyžadované touto Smlouvou, a to v originále nebo úředně 

ověřené kopii, nestanoví-li Objednatel, že postačí běžná kopie. 

6.4. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol (dále jen „Protokol o předání a 

převzetí Díla“), který podepíší účastníci přejímacího řízení. Součástí Protokolu o předání a 

převzetí Díla bude soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, vše dle 

bodu 6.8. tohoto článku níže. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla dojde k předání 

a převzetí Díla. 

6.5. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že budou splněny následující 

podmínky: 

a) Dílo je připraveno k užití v souladu se Smlouvou, veřejnoprávními povoleními a 

závaznými předpisy,  

b) Dílo je kompletně dokončeno bez vad bránících jeho užívání a Dílo slouží svému 

účelu,  

c) Dílo nevykazuje vady právní, když za právní vady se považují zejména skutečnosti, 

že Dílo nesplňuje náležitosti dané závaznými předpisy, či Zhotovitel nezajistil 

veškerá závaznými předpisy vyžadovaná veřejnoprávní povolení, popř. s nimi Dílo 

není v souladu, 

Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí 

Díla a toto, pokud zároveň již uplynul termín dokončení Díla sjednaný v této Smlouvě, je 

považováno za prodlení Zhotovitele s dokončením Díla. Objednatel nemá právo odmítnout 

převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

6.6. V případě, že Dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící jeho řádnému 

užívání a Dílo bude zároveň sloužit svému účelu, může Objednatel Dílo převzít, v 

Protokolu o předání a převzetí Díla však budou veškeré takové vady či nedodělky popsány 

s uvedením lhůty pro jejich odstranění, která nesmí být delší než patnáct (15) kalendářních 
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dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Není-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků 

uvedena v Protokolu o předání a převzetí Díla, činí patnáct (15) kalendářních dnů. Vady 

uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen ve lhůtě odstranit. O 

odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímce bude mezi Smluvními stranami 

podepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Díla (dále jen „Protokol o odstranění 

vad a nedodělků“). Neodstraní-li Zhotovitel tyto vady ve lhůtě dle tohoto odstavce, je 

Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. Tyto náklady budou uhrazeny 

z bankovní záruky dle čl. 15 Smlouvy, popř. uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů 

ode dne doručení příslušné faktury Objednatelem, a to dle volby Objednatele. Kromě toho 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 13.2. této Smlouvy a 

dále je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Objednatel je oprávněn u zjištěných 

vad a nedodělků, které jsou neodstranitelné nebo na jejichž odstranění nemá Objednatel 

zájem, požadovat slevu z Ceny Díla, přičemž taková skutečnost se uvede v soupisu vad a 

nedodělků, vč. výše slevy; takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen 

odstraňovat a Zhotovitel není oprávněn tuto část Ceny Díla fakturovat a nemá na její 

uhrazení nárok. 

6.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové 

karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu do pěti (5) dnů ode 

dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo Protokolu o odstranění vad a 

nedodělků, byly-li na Díle vady či nedodělky a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za 

vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady Zhotovitele do stavu dle 

Dokumentace a této Smlouvy (tj. včetně úplného závěrečného úklidu). O vyklizení 

staveniště sepíší Smluvní strany protokol. 

6.9. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do 

okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem. 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, odpovědnost a 

nejpozději v termínech uvedených v této Smlouvě a Harmonogramu díla. 

7.2. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, odpovídá za 

provedení Díla nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám. 

7.3. Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, 

zaviněných nepřesným vytyčením, kterou je povinen provést na jeho vlastní náklady. 

7.4. Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat s veškerou odbornou péčí, 

důkladností a odborností a řídit se pokyny Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. 

7.5. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele a/nebo Oprávněných osob poskytnout bez 

prodlení a bezplatně Objednateli veškeré informace související s Dílem a jeho 

rozpracovaností, a to nejen po celou dobu trvání této Smlouvy, ale i po dobu dalších pěti 

(5) let ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo ode dne ukončení této 

Smlouvy. 
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7.6. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli, Oprávněným osobám nebo jimi 

pověřeným osobám nahlédnutí do podkladů souvisejících s prováděním Díla, je povinen 

průběžně informovat Objednatele o stavu provádění Díla jakož i o dalších poznatcích a 

případných problémech při provádění Díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele nejpozději do tří (3) dnů od jejich zjištění 

písemnou formou o zjištěných závadách, rozporech a neúplnostech v Dokumentaci nebo na 

nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provádění Díla, popř. 

pokynů Objednatele, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu. 

Zhotovitel je povinen navrhnout řešení rozporů, závad a neúplností tak, aby toto řešení 

mohlo být uskutečněno ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení upozornění 

Zhotovitele Objednateli, nebude-li s ohledem na povahu závady mezi stranami dohodnuto 

jinak. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškerou 

takto vzniklou škodu včetně vzniklých vad Díla. 

7.8. Zhotovitel zajistí, aby Poddodavatelé technických profesí a zařízení, kteří mají povinnost 

poskytovat záruční servis, v období existence této jejich povinnosti úplně informovali 

Objednatele a byli tomuto na jeho výzvu k dispozici ke konzultaci v případě dotazů o 

funkci, řízení a údržbě příslušných zařízení. 

7.9. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného 

plnění musí činit minimálně 50.000.000,00 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) 

a sjednaná spoluúčast dodavatele nepřesáhne částku ve výši 500.000,00 Kč (slovy: pět set 

tisíc korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před 

podpisem této Smlouvy. 

7.10. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu dle bodu 7.9. Smlouvy udržovat v platnosti až do 

Dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli tuto pojistnou smlouvu k 

nahlédnutí a pořízení její kopie vždy do 10 pracovních dnů ode dne písemné žádosti 

Objednatele učiněné kdykoli v době do Dokončení Díla. Nepředložení pojistné smlouvy 

Objednateli ve stanovené lhůtě se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

7.11. Náklady na pojištění dle bodu 7.9. Smlouvy jsou zahrnuty v Ceně díla.  

7.12. Zhotovitel musí informovat Objednatele neprodleně, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin 

od jejich vzniku o pojistných událostech, které souvisí s realizací Díla. 

7.13. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

nutnou součinnost, která je v jeho možnostech. 

7.14. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy, které jsou 

součástí zadávací dokumentace této Veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že 

Standardům Objednatele porozuměl a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

7.15. Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně určí, 

jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení Díla. 

Není-li Objednatelem označena jiná osoba, má se za to, že osobou oprávněnou vydávat 

pokyny a rozhodnutí je vedle statutárního zástupce Objednatele též Oprávněná osoba 



       
 

                                                                                            „Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná – realizace“ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Stránka 14 z 29 

Objednatele. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele, Oprávněné osoby anebo 

osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této Smlouvy, který není 

v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a technickými normami a který 

neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní správy či samosprávy, splnit bez 

zbytečného odkladu.  

7.16. Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádná oprávnění Zhotovitele jednat jménem 

Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že 

z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. 

V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné, 

Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.  

7.17. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve 

všech s touto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve 

věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je 

zahrnuta v ceně Díla a Zhotoviteli či jeho poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní 

nebo dodatečná plnění. 

7.18. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy, veden snahou a zájmem 

o maximální kvalitu, funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost Dokumentace, 

Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli 

sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí. 

7.19. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně 

hospodárné řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto 

účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla podle této 

Smlouvy s Objednatelem. 

7.20. Objednatel si vyhrazuje právo měnit Dílo a Zhotovitel je povinen změny Díla akceptovat a 

provést. Změny Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze v souladu se Smlouvou. 

7.21. Veškeré změny Díla budou vždy určovány Objednatelem ve formě písemného příkazu ke 

změně Díla. Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv změny Díla, pokud nebyly 

předmětem příkazu ke změně Díla. Zhotovitel je oprávněn navrhovat Objednateli změny 

Díla v souladu s bodem 7.22. Smlouvy. Příkazy ke změně Díla jsou považovány za 

Smlouvu teprve poté, co byly schváleny Smluvními stranami jako změna a/nebo doplněk 

této Smlouvy ve formě číslovaného dodatku dle bodu 19.3 této Smlouvy. Zhotovitel se 

tímto zavazuje příkazy ke změně Díla realizovat bez zbytečného odkladu a v technicky 

možném termínu stanoveném Objednatelem v dodatku ke Smlouvě a akceptovat ocenění a 

čas provedení prací dle níže v tomto článku uvedených pravidel 

7.22. Objednatel se zavazuje, že požádá-li jej Zhotovitel o příkaz ke změně Díla předložením 

návrhu změnového listu, doručí Zhotoviteli své písemné vyjádření ve lhůtě dvaceti (20) 

pracovních dnů ode dne, kdy návrh změnového listu včetně příloh (tj. zejména projektové 

dokumentace navrhované změny Díla a rozpočtu nákladů na změnu Díla) od Zhotovitele 

obdržel. Nevyjádří-li se Objednatel k návrhu změnového listu Zhotovitele dle předchozí 

věty do dvaceti (20) pracovních dnů ode dne, kdy tento obdržel, je Zhotovitel povinen 

znovu na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit (např. formou zápisu z 

kontrolního dne nebo doporučeným dopisem). Nevyjádří-li se Objednatel do pěti (5) 
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pracovních dnů ode dne upozornění dle předchozí věty, má se za to, že s navrhovanou 

změnou Díla nesouhlasí. 

7.23. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho 

provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli 

nebo jím určeným osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci 

Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby 

Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných 

vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady 

a dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je 

Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této 

Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost 

Zhotovitele za jakékoli vady Díla. 

7.24. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy budou zahrnuty do 

smluv s jeho případnými poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této 

Smlouvy ze strany svých poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám. 

8. PODDODAVATELÉ 

8.1. Zhotovitel je oprávněn prováděním Díla nebo jeho části pověřit třetí osobu jen výslovně 

uvedenou v Nabídce zhotovitele (dále jen „Poddodavatel“). Jiné třetí osoby je Zhotovitel 

oprávněn pověřit prováděním Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Objednatel má v odůvodněných případech právo odmítnout Poddodavatele navrženého 

Zhotovitelem, který nebyl uveden v Nabídce.  

8.2. Objednatel je oprávněn kdykoliv vyloučit jakéhokoliv Poddodavatele, který dle názoru 

Objednatele při provádění Díla nepostupuje podle standardů a kvality provádění Díla nebo 

v souladu se Smlouvou nebo zadávacím řízením na Veřejnou zakázku, nebo se dopustil při 

provádění Díla jakýchkoliv porušení povinností. Zhotovitel je povinen na výzvu 

Objednatele nebo vedoucího projektu s takovým Poddodavatelem ukončit spolupráci a 

vyloučit ho z účasti na provádění Díla. 

8.3. Zhotovitel zajistí, že Poddodavatel převezme vůči Zhotoviteli stejné závazky a 

odpovědnost, jaké má Zhotovitel vůči Objednateli dle Smlouvy a odškodní Zhotovitele z 

titulu jeho odpovědnosti ve vztahu k provedeným poddodávkám stejně, jako Zhotovitel je 

povinen odškodnit Objednatele podle Smlouvy.  

8.4. Zhotovitel odpovídá za zajištění toho, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části 

Díla řádně v souladu se Smlouvou, závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele a 

Zhotovitele. 

8.5. Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpovědnost za řádné provedení částí Díla 

Poddodavateli tak, jako by tyto části Díla prováděl sám. Zhotovitel plně odpovídá za 

splnění všech závazků a povinností Poddodavatelů vůči Objednateli včetně těch závazků a 

povinnosti vůči třetím osobám, za které by odpovídal, kdyby svěřené práce vykonával sám.  

8.6. Zhotovitel zajistí, aby jedním ze smluvních závazků Poddodavatelů byla povinnost řídit se 

při provádění svěřených částí Díla instrukcemi Objednatele, Oprávněných osob a 
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Zhotovitele a dodržovat ostatní povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve 

Smlouvě. 

8.7. Zhotovitel je povinen smluvně s Poddodavatelem zajistit, že pokud nebude Poddodavatel 

vykonávat práce v souladu se Smlouvou a Závaznými předpisy ke spokojenosti 

Objednatele, bude Objednatel oprávněn požadovat jeho výměnu. Zhotovitel je povinen 

provést tuto výměnu bez zbytečného odkladu. 

8.8. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn získat 

jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla od jakéhokoliv Poddodavatele a poskytnout 

jim jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla. 

8.9. Kdykoliv na žádost Objednatele zajistí Zhotovitel na své náklady, aby jakýkoliv 

Poddodavatel vydal záruku za vady Díla, prací a veškerých dalších činností dodávaných 

takovým Poddodavatelem ve prospěch Objednatele. 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště písemným zápisem nejpozději k 

termínu dle bodu 3.4. této Smlouvy. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro 

Smluvní strany povinnosti, zavazují se je tyto splnit ve lhůtách v zápisu dohodnutých. 

9.2. Nezbytné provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí Zhotovitel na vlastní 

náklady v rámci Staveniště. Stroje, zařízení a materiál, které budou součástí zařízení 

Staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou 

součástí Díla. 

 

9.3. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu provádění prací a 

dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na Staveniště, 

přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel ručí za to, že v rámci 

provádění prací dle této Smlouvy nepoužije žádný nebezpečný nebo nevhodný 

(neschválený) materiál, o kterém je to známo ke dni jeho použití. 

 

9.4. Za účelem vstupu každé osoby na staveniště, je Zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních 

dnů před prvním vstupem na Stavbu, předložit seznam osob obsahující jméno, příjmení, 

datum narození a číslo občanského průkazu. U cizinců se uvádí číslo pasu nebo povolení k 

pobytu. U vozidel uvede Zhotovitel registrační značku vozidla a model vozidla. 

 

9.5. U investičních akcí zařazených ve stupni utajení „Vyhrazené“, musí Zhotovitel splňovat 

podmínky pro přístup k utajované informaci ve smyslu prohlášení podnikatele pro stupeň 

utajení „Vyhrazené“ nebo stupeň vyšší dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Fyzické osoby 

Zhotovitele musí být držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované 

informaci stupně utajení „Vyhrazené“ dle § 6 zákona nebo doložit stupeň vyšší. V případě 

využití Poddodavatele k provádění Díla Zhotovitel zajistí splnění podmínek dle 

předchozích vět. Všechny osoby Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů, kteří budou v 

areálu pracovat nebo přicházet do styku s utajovanými informacemi, musí být bezúhonní 
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dle § 8 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost doloží 

předložením výpisu z rejstříku trestů, který nesmí být starší tří měsíců. Ochranná služba 

Policie České republiky, nad rámec dodaných dokladů prověřuje zvlášť každou osobu 

žádající o vstup i v dalších registrech. 

 

9.6. Zhotovitel se zavazuje využít k provádění Díla členy realizačního týmu, kterými byla 

prokázána jeho kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, a kteří jsou uvedeni v 

Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, kterou je Seznam techniků (odpovědní vedoucí 

pracovníci Zhotovitele). Objednatel je oprávněn kontrolovat řádné plnění uvedeného 

závazku Zhotovitele. Případné změny na pozici těchto členů realizačního týmu podléhají 

předchozímu souhlasu Objednatele. Nesplnění některé z povinností uvedených v tomto 

odstavci ze strany Zhotovitele bude považováno za podstatné porušení Smlouvy, a 

Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit. 

 

9.7. Zhotovitel písemně jmenuje nejpozději k termínu dle bodu 3.4. této Smlouvy vedoucího 

týmu, který bude trvale řídit práce na Stavbě (dále jen „Vedoucí týmu“). Vedoucí týmu 

může být odvolán nebo nahrazen jinou osobou pouze po předchozím projednání s 

Objednatelem nebo na jeho výslovnou žádost. V případě, že Objednatel písemně požádá 

Zhotovitele o odvolání a nahrazení Vedoucího týmu, je Zhotovitel povinen provést změnu 

v osobě Vedoucího týmu do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení písemné 

žádosti Objednatele. 

 

9.8. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku předání staveniště až do okamžiku odstranění vad 

a nedodělků Díla stavební deník. Do stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od Dokumentace, dodávky 

jednotlivých věcí určených k zabudování do Díla (zejména materiálů, strojů, 

technologických celků apod.) jména pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. 

Tento deník musí být uložen u Vedoucího týmu na přístupném místě na Staveništi. 

Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni připojovat k zápisům ve stavebním 

deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním Díla, zejména s použitím 

materiálů a technologických postupů. Zhotovitel je povinen zápisy Objednatele a/nebo 

Oprávněných osob ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá 

vyjádření. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit zápisy zástupci příslušných 

orgánů státní správy a samosprávy. Stavební deník Zhotovitel předá Objednateli spolu s 

ostatními doklady při předání a převzetí Díla. 

 

9.9. Za ochranu života a zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během 

provádění Díla po celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá Zhotovitel v 

rozsahu stanoveném mu závaznými předpisy a Smlouvou. Po celou dobu provádění Díla 

zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů a z nich 

vyplývajících zásad o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na 

pracovišti a ochraně životního prostředí a nakládání s odpady, a odpovídá za škody, jakož i 

jakékoliv jiné následky vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. 

Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni dát Zhotoviteli příkaz k odstranění 

nedostatků v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
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ochrany a ochrany životního prostředí při provádění Díla a pokud tyto nebudou ve 

stanovené lhůtě odstraněny, je Objednatel oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle 

až do doby jejich prokazatelného odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 

žádné plnění, resp. náhradu vícenákladů zaviněných takovýmto přerušením prací na Díle. 

Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při požárně nebezpečných pracích v 

rozsahu daném touto právní normou, popř. právním předpisem, který ji nahradí či změní. 

 

9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (např. zápisem z kontrolního dne) Objednatele a 

Oprávněné osoby ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Termíny konání takových kontrol musí Zhotovitel oznámit Objednateli a 

Oprávněným osobám nejpozději na předcházejícím kontrolním dnu. V případě kontrol, 

které objektivně nemohly být oznámeny na předcházejícím kontrolním dnu, je Zhotovitel 

povinen oznámit termín jejich konání Objednateli a Oprávněným osobám alespoň tři (3) 

pracovní dny předem. Zhotovitel musí Objednateli vždy poskytnout dostatečnou možnost k 

provedení adekvátní kontroly. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré 

výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 

Pokud se zástupce Objednatele a/nebo Oprávněné osoby bez předchozí omluvy nedostaví 

ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a 

nebude se konat dříve než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je 

Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není v žádném případě zbaven 

odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je 

povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 

požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že zakryté konstrukce vykazují vady, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Objednatelem vynaložené náklady spojené s 

odkrytím a s opravou vad, v opačném případě hradí náklady spojené s dodatečným 

odkrytím Objednatel. 

 

9.11. U materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících Dílo, které nejsou výslovně 

specifikovány v Dokumentaci, je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli a Oprávněným 

osobám ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky, popř. katalogy vzorků, (např. izolace, 

obvodový plášť, zařizovací předměty, obklady, dlažby, materiály nábytku apod.). 

Zhotovitel předloží tyto vzorky v předem dohodnutých termínech tak, aby umožnil řádné 

posouzení ještě před jejich pořízením a zabudováním. Objednatel je povinen se k 

předloženým vzorkům vyjádřit do pěti (5) pracovních dnů od jejich předložení 

Zhotovitelem, v opačném případě se má za to, že k předloženým vzorkům nemá žádné 

výhrady. 

 

9.12. Objednatel má zájem dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání 

v oblastech bezpečnosti práce a životního prostředí.  

 

9.13. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace Díla legální zaměstnávání, důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů, osobám, které se podílejí na plnění předmětu veřejné 

zakázky. Plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých případných poddodavatelů. 
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9.14. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využívat moderní technologie a postupy šetrné 

k životnímu prostředí, zajistit řádné ekologické třídění odpadu, recyklaci obalových 

materiálů, nakládání s nebezpečnými odpady podle platných právních předpisů, odvoz 

odpadu a jeho ekologickou likvidaci, vše po celou dobu realizace Díla dle této Smlouvy. 

 

9.15. Objednatel je oprávněn plnění povinností dle čl. 9.12 až 9.14 kdykoliv kontrolovat, a to i 

bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Tuto kontrolu je Objednatel oprávněn provést i 

prostřednictvím jiné osoby. Zhotovitel je při takové kontrole povinen poskytnout veškerou 

požadovanou součinnost. Je-li k provedení kontroly potřeba předání dokumentů, zavazuje 

se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 

Objednatele. V případě porušení těchto povinností se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 14 dnů, zjednat nápravu. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu dle platných právních 

předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k 

předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.  

 

10.2. Smluvní strany se zavazují prokazatelně upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vznik okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 

vylučujících odpovědnost. 

11. DŮVĚRNÉ INFORMACE A POVINNOST MLČENLIVOSTI 

11.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným 

zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a 

okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít a to 

výjma citlivých informací. 

 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této Smlouvy, včetně všech jejích příloh zaznamenaný 

na jakémkoliv nosiči, obsah veškerých dokumentů vyhotovených na základě této Smlouvy 

nebo v souvislosti s ní, obsah veškerých jednání týkajících se Smlouvy, a dále vždy veškeré 

informace představující obchodní tajemství a informace, které se týkají této Smlouvy a 

jejího plnění (zejména informace o cenách), anebo informace pro nakládání, s nimiž je 

stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (např. utajované skutečnosti, osobní 

údaje), jakož i jakékoliv informace o Díle a jeho provozu budou považovány za důvěrné 

informace (dále jen „Důvěrné informace“). 

 

11.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a zajistit jejich 

utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno 

jinak. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit plnění povinností dle předchozí věty i u svých 
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zaměstnanců, zástupců, Poddodavatelů, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud 

jim takové informace byly Zhotovitelem poskytnuty. 

 

11.4. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze v 

rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této 

Smlouvy nebo z právních předpisů, není-li výslovně stanoveno jinak. 

 

11.5. V případě, že dojde k neoprávněnému přístupu k jakékoliv Důvěrné informaci, jsou 

Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemně prokazatelně informovat a vyvinout 

veškeré možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávněnému užívání těchto 

informací. 

 

11.6. Bez ohledu na výše uvedené Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého 

obsahu této Smlouvy na profilu zadavatele Objednatele podle ZZVZ, ve znění pozdějších 

předpisů, popř. způsobem stanoveným zákonem, který tento zákon nahradí s tím, že 

Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, 

o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 

znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně tato Smlouva vyžaduje. 

 

11.7. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo jako svoji referenční zakázku při jakékoliv prezentaci 

své podnikatelské činnosti pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele 

a pouze ve formě a rozsahu v takovém souhlasu uvedených. 

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 

důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

12.2. Prostřednictvím svých zástupců a/nebo Oprávněných osob má Objednatel možnost 

průběžně ovlivňovat jakost a termíny provádění Díla a vykonávat na stavbě obvyklým 

způsobem stavebně technický dozor. 

12.3. Zhotovitel je povinen akceptovat v rámci Ceny Díla všechny Objednatelem a/nebo 

Oprávněnými osobami, zejména ve stavebním deníku, uplatněné pokyny, připomínky a 

návrhy v případě, že tyto nejsou v rozporu se Smlouvou a/nebo závaznými předpisy a/nebo 

veřejnoprávními povoleními a/nebo stanovisky orgánů státní správy a samosprávy. 

 

 

12.4. Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou 

bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob a Vedoucího týmu, (členů) statutárních 

orgánů Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených osob. 

 

12.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se 

vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být 
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druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému Datových 

Schránek nebo jiného systému, který tento případně v budoucnu nahradí. V mimořádných 

případech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je možné doručit 

oznámení osobně nebo doporučeným dopisem na adresu obesílané Smluvní strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy či jinou adresu včas oznámenou druhé Smluvní straně. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému Datových 

Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně ověřily před 

podpisem Smlouvy, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu trvání jakýchkoliv 

vzájemných závazků dle této Smlouvy. 

 

12.6. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 

Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této 

změny. 

13. SANKCE 

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez 

DPH za každý započatý den prodlení s Dokončením Díla. 

 

13.2. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo 

nedodělky Díla, buď zjištěné při předání a převzetí Díla, nebo které je povinen odstranit v 

Záruční době Díla, ve lhůtách dle článku 5.8 až 5.13. této Smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení až do 

úplného odstranění příslušné vady a/nebo nedodělku: 

  

  a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 1.000,- Kč/den/vada;  

 

  b) od 31. kalendářního dne prodlení: 2.000,- Kč/den/vada 

 

13.3. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou smluvní povinnost vyplývající mu z této 

Smlouvy a výslovně neuvedenou v tomto jejím článku a takové porušení nenapraví ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě Objednatele k 

nápravě takového porušení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující 

výši za každý započatý den prodlení se splněním takové smluvní povinnosti až do jejího 

úplného splnění:  

 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 1.000,- Kč/den/porušení;  

 

b) od 31. kalendářního dne prodlení: 2.000,- Kč/den/porušen, 

 

a v případě porušení jednorázové povinnosti či nesplnění jednorázového závazku dle této 

Smlouvy a neuvedeného v tomto článku smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva 

tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. 

 

13.4. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní některou 

povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel BOZP a PO dle odst. 
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9.13., je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva 

tisíce korun českých) za každé jednotlivé nesplnění z výše uvedených povinností. 

 

13.5. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní některou 

povinnost plynoucí mu ze zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání 

v oblastech životního prostředí dle odst. 9.12 až 9.14., je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé 

nesplnění z výše uvedených povinností. 

 

13.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti 

dle čl. 11.3. této Smlouvy. 

 

13.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti dle bodu 

11.7. ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

porušení zákazu nezveřejňovat referenci na Dílo a/nebo zákazu zveřejňovat referenci na 

Dílo v rozsahu jiném než písemně schváleném Objednatelem. 

 

13.8. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neporušení 

mezinárodních sankcí, které předložil v rámci své nabídky do zadávacího řízení, zavazuje 

se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc 

korun českých). 

 

13.9. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti dle bodu 

15.2. ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení s dodáním 

nové bankovní záruky. 

 

13.10. V případě prodlení s úhradou některé z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel 

zavazuje zaplatit Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení. 

 

13.11. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na kteroukoliv úhradu 

příslušející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení této Smlouvy. Nárok na smluvní 

pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli v důsledku porušení závazku 

Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávněn započíst na částky fakturované 

Zhotovitelem. 

 

13.12. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Objednatele, a do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 

uhrazení. 

 

13.13. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu 

škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta 

hrazena a příslušný nárok na náhradu škody trvá v plné výši a i po zaplacení smluvní 

pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
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veškeré smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě považují s ohledem na povahu 

zajišťovaných závazků za zcela přiměřené. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO, PŘERUŠENÍ PRACÍ 

14.1. Závazky stran vyplývající ze Smlouvy zanikají jejich oboustranným splněním. Smlouva 

jako celek, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom smluvní strany 

formou písemného dodatku ke Smlouvě. Taková dohoda musí obsahovat vypořádání 

smluvních závazků obou Smluvních stran. 

 

14.2. Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od 

Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní 

strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. 

 

14.3. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana 

poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, byla na tuto skutečnost prokazatelně 

upozorněna a nesjednala nápravu. 

 

14.4. Smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele: 

  

a) Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla a/nebo s prováděním Díla v 

termínech provádění Díla dle Harmonogramu prací delší než čtrnáct (14) 

kalendářních dnů. 

b) Zhotovitel do čtrnácti (14) kalendářních dnů po písemné výzvě Objednatele 

nesplnil pokyny Objednatele, týkající se odstranění vadných prací na Díle a 

jejich nového provedení.  

c) Zhotovitel přes písemné upozornění neodváděl práce na Díle za smluvně 

ujednaných podmínek nebo odmítá splnit své závazky dle této Smlouvy. 

d) Zhotovitel přes písemné upozornění nedodržuje písemné pokyny 

Objednatele, na Díle není odváděna kvalifikovaná odborná práce nebo jsou 

části smluvních prací na Díle zadávány dalšímu, Objednatelem 

neodsouhlasenému Poddodavateli. 

e) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele vznikla Objednateli škoda vyšší 

než 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 

f) Zhotovitel poškozuje dobré jméno Objednatele a/nebo České republiky.  

g) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

h) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;  

i) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této 

Smlouvy a/nebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla 

 

14.5. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele 

prodlení Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní. 

 

14.6. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak 20 (dvacet) dnů, 

Objednateli vzniká krom nároku na odstoupení od Smlouvy i právo požadovat po 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun 
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českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke 

skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady na provedení zadávacího řízení na 

nového zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i 

jen započatý den prodlení.  

 

14.7. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 

Smluvní straně. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen 

ve svém písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy 

nebo jen částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, má se za to, že 

odstupuje od závazku celého. 

 

14.8. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé smluvní 

straně jako zpráva Informačního Systému Datových Schránek nebo doporučený dopis v 

souladu s touto Smlouvou, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o 

odstoupení druhé Smluvní straně. V případě nepřevzetí nebo odmítnutí převzetí oznámení 

o odstoupení od Smlouvy se má za to, že oznámení bylo doručeno 3. (třetí) den po jeho 

předání k poštovní přepravě držiteli licence pro poskytování poštovních služeb. 

 

14.9. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně nejpozději 

však do sedmi (7) dnů po ukončení Smlouvy: 

 

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 

předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou a  

 

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití. 

 

14.10. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením od ní, bude Objednatelem Zhotoviteli 

uhrazena poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek 

připadajících na nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované 

Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné 

rozpracovanosti a s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této 

Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované 

Dokumentace na základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za 

rozpracované Dílo se splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou 

dohody o ceně za rozpracovanou část Dokumentace do třiceti (30) dnů od předčasného 

ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena rozpracované Dokumentace určena 

posudkem znalce určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku dle 

předchozí věty ponesou Strany rovným dílem. 
 

14.11. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla 

nebo jeho částí, které byly již předány Objednateli, a to včetně jednotlivých prvků Díla 

předaných či uskladněných na Stavbě. 
 

14.12. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího 

okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší 
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závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 

jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 

rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti 

neprodleně písemně informovat. 
 

14.13. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají 

přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením od ní. 

15. FINANČNÍ ZÁRUKY 

15.1. Zhotovitel je povinen na řádné plnění povinností dle této Smlouvy složit jistotu ve formě 

bankovní záruky vystavené licencovanou bankou registrovanou dle zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, v platném znění, se sídlem na území České republiky. Tato bankovní záruka je 

určena a může být Objednatelem použita na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s 

plněním předmětu této Smlouvy v případě nesplnění povinností Zhotovitele vyplývajících 

ze Smlouvy, zejména na zajištění odstranění veškerých případných vad Díla, které se na 

něm projeví v kterékoliv Záruční době v případě, že Zhotovitel tyto vady zároveň řádně a 

včas (ve lhůtách stanovených touto Smlouvou) neodstraní. 

 

15.2. Zhotovitel předal Objednateli před podpisem této Smlouvy originál bankovní záruky 

vyhotovený v elektronické podobě (elektronicky podepsaný originál) ve výši 3 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. 4.1. této Smlouvy, a to na dobu 90 dní počínaje dnem nabytí účinnosti 

této Smlouvy. Po uplynutí této doby (90 dní) může být bankovní záruka snížena, respektive 

nahrazena novou bankovní zárukou sjednanou na výši 1,5 % z ceny díla bez DPH na dobu 

57 měsíců. Zhotovitel předloží tuto novou bankovní záruku (sníženou) Objednateli, 

nejpozději 14 dnů před vypršením první bankovní záruky. Celková platnost bankovní 

záruky je 60 měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. Odpovědnost za datum 

platnosti bankovní záruky jde k tíži Zhotovitele. 

 

15.3. V případě, že platnost bankovní záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší 

před uplynutím lhůty dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) 

dnů před vypršením platnosti bankovní záruky předat Objednateli novou bankovní záruku 

vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy a pokrývající uvedené časové období. V 

případě prodlení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě dle předchozí věty 

je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky. 

16. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

16.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 

poslední části Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 

orgány. 

16.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 

Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména 

ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, 
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Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly 

a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

16.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

17. ŘEŠENÍ SPORŮ 

17.1. Práva a povinnosti výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zejména Občanským 

zákoníkem. 

17.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení 

zejména prostřednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody. 

17.3. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 

strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech 

z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je 

v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je 

v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10. 

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

18.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými 

právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

18.2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, 

že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť 

hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči 

Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

18.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 

budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

18.4. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí 

osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, 

pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  

18.5. Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku za 

Objednatelem jiné osobě. 

18.6. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem jen na základě 

předchozí písemné dohody obou Smluvních stran, přičemž za takovouto dohodu se 

nepovažuje zápis ve stavebním deníku ani zápis z kontrolního dne. Objednatel je oprávněn 

kdykoliv jednostranně bez dalšího započíst jakékoliv své i nesplatné pohledávky za 

Zhotovitelem oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla či její části. 
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18.7. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.  

18.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že při provádění Díla vznikne jakékoliv 

autorské dílo (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli k okamžiku 

předání Díla nebo ukončení této Smlouvy z důvodů dle odst. 14.4. této Smlouvy výlučnou 

licenci ke všem způsobům užívání všech částí takto vzniklého Autorského díla (dále jen 

„Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Objednatel 

není povinen poskytnutou Licenci využít. 

18.9. Platí, že Licence a případná další práva k Autorskému dílu je poskytována bezplatně a 

Zhotoviteli nevzniká nárok na její samostatnou úhradu. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s 

tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti 

třetí osobě (dále jen „Podlicence“) bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na 

jakékoliv plnění. 

18.10. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Autorské dílo nebo jeho části 

užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně 

jako podklad pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. 

18.11. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv případné nároky z autorských či obdobných práv 

uplatněných třetími osobami k Autorskému dílu nebo jeho částem. 

18.12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 

orgánů a jakýmikoliv třetími osobami ohledně Autorských děl tak, že je oprávněn 

poskytnout Objednateli Licenci a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli 

poskytnout o skutečnostech dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním 

jakéhokoliv Poddodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy 

zajistí bezplatné udělení licence ze strany Poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv 

Autorským dílům vytvořeným takovým Poddodavatelem či jeho zaměstnancem při 

realizaci příslušné části Díla, a to minimálně ve stejném rozsahu jaký má Licence dle 

tohoto článku shora. 

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými 

podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné připomínky a jsou 

dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel si je 

vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu 

smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče zjistit 

již při seznámení se s podklady dle předchozí věty. 

19.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této Smlouvy a 

žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této Smlouvě, učiněný kteroukoli 

ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran závazné nebo platné. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě 

uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako 
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dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 

Smlouvy. 

19.4. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane 

neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 

závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 

nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným 

závazkem, nebo ustanovením, jehož obsah bude nejlépe odpovídat předmětu 

a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

19.5. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a určení 

mají přetrvávat i po předčasném ukončení této Smlouvy odstoupením. 

19.6. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně 

Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do 

patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

19.7. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, 

které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran 

vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.) 

19.8. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení 

neplatnosti se řídí českým právem. 

19.9. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 

elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

19.10. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

19.11. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací 

dokumentace předmětné Veřejné zakázky. 

19.12. Tato Smlouva je dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky, tj.  bude vyhotovena jako 

elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu 

oprávněných. 

19.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě 

i přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné 

a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své elektronické podpisy osob 

k tomu oprávněných. 
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19.14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

1) Příloha č. 1 - Výkaz výměr 

2) Příloha č. 2 – Seznam techniků  

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  
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